[image: image1.jpg]PREZYDENT
MIASTA RADOMIA






Radom, dnia 30.10.2014 r.

Znak sprawy:  In.III.271.27.2014
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J. Kilińskiego”.
Zamawiający tj. Gmin Miasta Radomia w dn. 29.10.2014 roku  otrzymał pismo, które potraktował jako zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W/w Zapytanie brzmi następująco:

1. Brak dokumentacji projektowej na przekładkę sieci cieplnej preizolowanej. Proszę o załączenie dokumentacji.

2. W przedmiarze dotyczącym przekładki sieci cieplnej występują rury dn 50/125 wg dokumentacji węzła cieplnego główne rury zasilające (od przyłącza cieplnego) mają wymiar dn 65. Proszę o sprecyzowanie średnicy rur.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
Ad. 1: Przełożenie istniejącej sieci cieplnej należy wykonać po istniejącej trasie sieci zaznaczonej  na projekcie zagospodarowania terenu.
Ad. 2: Zamawiający informuje, że należy przyjąć rury przekładki sieci cieplnej o średnicy nominalnej dn 65 mm, zgodnie z rysunkiem nr 3 Projektu wykonawczego tom V Technologia węzła cieplnego – c.o. i c.c.w. oraz zgodnie z poz. 18 Przedmiaru robót – przełożenie i nowa sieć cieplna.
W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:  

1. w § 14 SIWZ zastępuje się w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie  otwierać przed   05.11.2014 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 07.11.2014 roku., godz. 915”
2. w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z „05.11.2014 roku do godz.  900” na „07.11.2014 roku do godz.  900”
3. w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z „05.11.2014 roku o godz. 915” na „07.11.2014 roku o godz.  915”
4. w § 21a SIWZ, dodaje się pkt 2a o następującej treści:
„2a. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić również w n/w przypadkach:

a) Ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż:

- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert, w szczególności przepisy regulujące wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok 2015, opublikowane w Dz. U. z 2014r. poz. 1220,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, które to osoby uczestniczą w realizacji zamówienia w 2016r., w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia,

- ciężar dowodowy dot. udokumentowania wyżej wymienionych okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji,
b) Ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż:
- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie,

- ciężar dowodowy dot. udokumentowania okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji,

c) niedopuszczalne są wszelkie próby dot. dokonania bezpodstawnego wzbogacenia się Wykonawcy w kontekście waloryzacji (o których mowa w lit. a i b) i zwiększenia wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, np. zgłaszanie osób niezaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotowego zamówienia, lub osób, których przedmiot obowiązków wynikający z umów o pracę których dot. waloryzacja, nie wskazuje jednoznacznie, iż zaangażowanie w realizację przedmiotowego zamówienia, było ich podstawowym zadaniem pracowniczym.”
5. Zmianie ulega treść załącznika do SIWZ „Przedmiar robót- Roboty drogowe”. Anuluje się dotychczasowy przedmiar dot. tej branży. Aktualny dokument stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.
Uzasadnieniem modyfikacji w zakresie zmiany treści dokumentu przedmiaru robót dot. branży drogowej, jest potrzeba dostosowania (ujednoznacznienia) treści ww. załącznika do opisu przedmiotu zamówienia. Równocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary robót stanowią jedynie materiały pomocnicze.
Zmiana dot. treści § 21a jest konsekwencją dostosowania zapisów SIWZ, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcy należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią zmodyfikowanego załącznika do SIWZ „Przedmiar robót- Roboty drogowe”, oraz z zapisami zmodyfikowanego § 21a SIWZ.
Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik:

- Przedmiar robót - roboty drogowe.
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