

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Budowa boiska typu „Orlik” o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni w dal przy PSP nr 26.**

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 27.06.2018r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

*„1. Zamawiający przyjął na rozbieg do skoku w dal nawierzchnię pu typu EPDM jednowarstwową o gr. min. 13 mm.*

*Informujemy, że taki wybór jest niefortunny ponieważ nawierzchnia pu typu EPDM to nawierzchnia właściwa na boiska wielofunkcyjne lecz nieodpowiednia na bieżnie i rozbiegi.*

*Informujemy, że na bieżnie i rozbiegi stosuje się nawierzchnie lekkoatletyczne, które mają inną wierzchnią warstwę dająca lepszą przyczepność przy szybkim starcie i biegu, co jest bardzo istotne na bieżni i rozbiegu.*

*W związku z powyższym wnosimy o zastosowanie na rozbiegu nawierzchni lekkoatletycznej – nawierzchni pu typu NATRYSK o gr. min. 13 mm posiadającej certyfikat IAAF.*

*2. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.*

*3. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.*

*4. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.*

*5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.*

*6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy”.*

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Ad. 1.** Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dot. nawierzchni rozbiegu i nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Ad. 2.** Przedmiotowa kwestia została jednoznacznie uregulowana w § 3 pkt 2.1. SIWZ – stosownie do w/w zapisów, Zamawiający wymaga by nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej

trawy piłkarskiej pozostawała przepuszczalna dla wody, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM lub EPDM z recyklingu.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ w w/w zakresie.

**Ad. 3.** Stosownie do zapisów SIWZ oraz projektu Umowy (zał. do SIWZ) za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w projekcie Umowy, w szczególności w § 2 (Termin wykonania przedmiotu Umowy) oraz § 6 (Odbiory) w/w dokumentu.

**Ad. 4.** Zamawiający przypomina, iż stosownie do zapisów § 16 pkt 4.1. SIWZ załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia (Różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ).

**Ad. 5.** Zamawiający potwierdza, iż zamieszczona na stronie internetowej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pozostaje kompletna, odzwierciedla stan faktyczny a ewentualne nie uwzględnione w zapisach SIWZ braki bądź błędy w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Ad. 6.** Uzyskanie decyzji administracyjnych oraz niezbędnych uzgodnień pozostaje po stronie Zamawiającego i nie obciąża Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż po stronie Wykonawcy pozostaje zakres prac nie objęty dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia określony w § 3 pkt 2.3. SIWZ oraz uzyskanie i złożenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, czyniącej zadość wymaganiom określonym w § 6 ust. 4 projektu Umowy.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

KIEROWNIK REFERATU

*mgr Tomasz Nowakowski*