
1/6 

 

 

 

Gd-I.6641.16.2025.MK                 Radom, dn. 31.07.2025 r. 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia 

dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0122-Młodzianów 
wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych, w związku z czym Zamawiający 
nie stosuje w przypadku przedmiotowego zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). 
 
 

I. Zamawiający: 
Gmina Miasta Radomia 

 ul. Jana Kilińskiego 30 
 26 - 600 Radom 
 

 Wydział prowadzący: 
 Wydział Geodezji 
 
II.   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE: 
1. Przedmiot zamówienia: 

a) Bieżący nadzór i kontrola nad przebiegiem realizacji zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków dla obrębu 0122-Młodzianów - mająca na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych 

nieprawidłowości dotyczących obowiązujących przepisów prawa i standardów technicznych oraz zagrożeń 

związanych z terminami wykonania prac zawartymi w umowie jw. 

b) Kontrola techniczna rezultatów prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

obrębu 0122-Młodzianów (Etap I; Etap II; Etap III (końcowy). 

2. Zakres opracowania: 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), nad którym ma być sprawowany nadzór i kontrola techniczna jest integralną częścią 

Umowy: nr BZP.272.97.2025.EF z dnia 11.07.2025 r.. 
 

3. Termin realizacji umowy: 
a) Inspektor zobowiązany jest świadczyć usługę przez okres 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Przyjmuje się, 

że w tym okresie Inspektor zrealizuje wszystkie czynności wynikających z obowiązku sprawowania funkcji inspektora 

nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 

0122-Młodzianów. 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Umową nr BZP.272.97.2025.EF z dnia 11.07.2025 r. Wykonawcą prac jest 
GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować etap I powierzonego 
zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, etap II w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
a etap III w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

b) W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą lub/i opóźnienia w realizacji tej umowy o okres nie 

dłuższy niż 30 dni, Inspektor zobowiązany jest świadczyć usługę przez okres wynikający z wydłużenia terminu 

umowy z Wykonawcą lub/i wynikający opóźnienia Wykonawcy. 

c) W przypadku zagrożenia istotnym opóźnieniem (powyżej 30 dni) w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, strony 

niezwłocznie podejmą negocjacje w celu ustalenia warunków dalszego wykonywania usługi przez Inspektora. 

W przypadku braku porozumienia co do dalszej realizacji usługi Umowa wygasa po upływie 30 dni po zakończeniu 

terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Inspektor może otrzymać wynagrodzenie jedynie 

za faktycznie wykonane czynności. Wynagrodzenie Inspektora zostanie wypłacone na podstawie protokołu 

sporządzonego i podpisanego przez strony. 
 

4. Obowiązujące podstawowe przepisy prawne (wykaz przepisów ma charakter pomocniczy, aktualność przepisów 

należy sprawdzić w dacie stosowania): 

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 ze zm.); 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 2 1 9  z e  z m . ) ,  

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych   
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 r., poz. 1670), 

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (t.j. Dz. U.  2024 r., poz. 342 ze zm.), 
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5)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  
(Dz. U. 2012 r., poz. 1246), 

6) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). 

 
III. ZASADY OGÓLNE PRZEPROWADZENIA NADZORU I KONTROLI 
1. Kontrolujący powołany jest do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i w granicach posiadanego umową 

umocowania, działa jako przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Bieżący nadzór i kontrolę Inspektor zaplanuje i przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania ewentualnych 

zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w umowie oraz obowiązującymi standardami technicznymi wykonania 

prac, które są przedmiotem zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Inspektor będzie w sposób 
bieżący monitorował prace Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub sumienności wykonania zadań 

niezwłocznie zaraportuje takie ryzyko Zamawiającemu. 
 

W szczególności w ramach tego zadania Inspektor: 

1) zapozna się z założeniami procesów technologicznych, systemami kontroli wewnętrznej oraz harmonogramem 

realizacji umowy, które zostaną przyjęte przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

2) będzie analizował miesięczne okresowe raporty, składane przez Wykonawcę prac geodezyjnych, opisujące 

postęp tych prac zgodnie z harmonogramem, przeprowadzał kontrole zrealizowanych prac przez Wykonawcę 

i przedstawiał w formie pisemnej Wykonawcy modernizacji i Zamawiającemu wnioski z tych analiz oraz 

wskazania Wykonawcy działań naprawczych. Prace te wykona w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 

miesięcznego raportu od Wykonawcy; 

3) w przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub sumienności wykonania 

zadań dokona analizy i przedstawi w formie pisemnej Wykonawcy modernizacji i Zamawiającemu wnioski 

z tych analiz oraz wskazania Wykonawcy działań naprawczych; 

4) będzie monitorował terminowość i zgodność realizacji z harmonogramem zadania dotyczącego modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków; 

5) w przypadku opóźnień w realizacji prac o których mowa w pkt 4 w przeciągu 5 dni roboczych od wyznaczonego 

monitorowanego terminu, wezwie Wykonawcę modernizacji do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz 

przekazania zaległego produktu i powiadomi pisemnie o podjętych działaniach Zamawiającego;  

6) będzie uczestniczył w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość 

i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla 

projektu; 

7) we współpracy z Zamawiającym będzie udzielał m.in. pisemnie Wykonawcom prac geodezyjnych konsultacji 

i wyjaśnień dotyczących treści OPZ oraz innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
3. Zadania dotyczące kontroli zamawianych produktów Inspektor rozpocznie w terminie dostosowanym do zapisów 

umowy z Wykonawcą modernizacji.  

Okres wykonywania przez PMK kontroli zamawianych produktów trwać będzie od dnia otrzymania materiałów 

do kontroli: 

1) do 10 dni roboczych, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakościowej, 
2) do 5 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakościowej. 

Kontrola jakościowa każdorazowo musi być poprzedzona kontrolą ilościową. Zamawiający przyjmuje, że sobota nie jest 

dniem roboczym. 

4. Komisja kontroli i odbioru dokona kontroli w ww. terminach przekazywanych przez Wykonawcę produktów, 
do odbioru do Komisji Kontroli i odbioru w Urzędzie Miejskim w Radomiu i sporządzi protokół kontroli prac. Komisja 
kontroli i odbioru uwzględniając wyniki kontroli PMK, zdecyduje o odbiorze. W przypadku wykazania 
w wyniku kontroli produktu wad/usterek powstałych na skutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 
wady/usterki zostaną przez niego usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, a po tym 
terminie Komisja kontroli i odbioru rozpocznie procedurę odbioru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od wyznaczonego terminu na poprawę. 

5. W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania partii produktu do kontroli i odbioru Wykonawca pisemnie 
zawiadomi Komisję kontroli i odbioru, PMK o dacie przekazania produktu do kontroli i odbioru. 

6. Terminy/okresy kontroli mogą za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu, jeżeli Inspektor wykaże Zamawiającemu 
uzasadnioną potrzebę takiego wydłużenia lub brak możliwości wykonania niektórych zadań 
we wskazanych terminach. 

7. Minimalne wymagania dotyczące zakresu czynności kontroli technicznej stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ. 
 

IV. OGÓLNY ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ 
1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne, klasyfikacyjne, dotyczące opracowań numerycznych 

i inne, które będą wykonywane w ramach zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

wyszczególnionych w OPZ. 
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2. Kontroli technicznej podlegać będą m.in. zbiory danych danego obrębu ewidencyjnego oraz związana z tymi zbiorami 

dokumentacja techniczna, powstała w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym: 

− zbiory danych dotyczące obrębu ewidencyjnego oraz związana z tymi zbiorami dokumentacja techniczna, 

− projekt operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej, przygotowanego do wyłożenia oraz 

związana z tym projektem operatu dokumentacja techniczna, dla których przewiduje się następujące etapy 

kontroli technicznej:  

− dokumentacja techniczna, powstała w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przed jej wyłożeniem, 

− całość dokumentacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowanej w ramach zamówienia, 

− kontrola poprawności plików GML.  

3. Kontrolę techniczną Inspektor przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac z opisem przedmiotu zamówienia 

(OPZ), dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz obowiązującymi przepisami prawa i standardami 

technicznymi, a w szczególności:  

1) dokona na poszczególnych etapach realizacyjnych zamówienia technicznej kontroli ilościowej produktów 

przekazywanych przez Wykonawcę modernizacji; 

2) dokona na poszczególnych etapach realizacyjnych zamówienia technicznej kontroli jakościowej przekazywanej 

Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, opracowanej przez Wykonawcę modernizacji oraz zbiorów danych 

utworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w OPZ. 

4. Sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy modernizacji protokoły z kontroli, dotyczące każdej kontrolowanej 

porcji dokumentacji dot. danego obrębu, zawierające wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek oraz ich 

wagę, w kontekście zakładanych celów zamawianych prac. 

5. Techniczną kontrolą ilościową Inspektor obejmie wszystkie produkty, półprodukty, grupy produktów 

lub półproduktów, które będą rezultatem zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jej 

celem jest ustalenie czy produkty i półprodukty przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę modernizacji 

obejmują pełny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania, wynikający z OPZ. W ramach tej kontroli Inspektor 

zweryfikuje także zgodność nazewnictwa przekazywanych Zamawiającemu plików z nazewnictwem stosowanym 

w materiałach archiwalnych.  
 

V. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ PRACE GEODEZYJNE WYKONYWANE NA 
POTRZEBY MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. 

1. Przedmiotem technicznej kontroli ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi Inspektor, będą w szczególności: 
1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczących 

w szczególności: 

a) punktów granicznych i granic działek ewidencyjnych, 

b) budynków i lokali, 

c) konturów użytków gruntowych, 

d) stanów prawnych nieruchomości, 

2) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane dotyczące:  

a) punktów granicznych, 

b) działek ewidencyjnych, 

c) granic obrębów ewidencyjnych, 

d) budynków,  

e) nieruchomości lokalowych,  

f) konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, 

g) użytków w granicach działek ewidencyjnych, 

h) podmiotów ewidencyjnych i władających gruntami, 

i) oznaczenia ksiąg wieczystych 

j) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

3) operat opisowo-kartograficzny, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formacie GML lub innym uzgodnionym 

w formie pisemnej z Geodetą Miejskim. 

5)    dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Na kontrolę techniczną, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności 

sprawdzające, mające na celu ustalenie: 

1)    czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie i dostępne materiały   

PZGiK; 
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2)    czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych materiałów PZGiK oraz 

treścią dokumentów pozyskanych przez Inspektora w ramach niniejszego zamówienia, a także poprawnością 

topologiczną oraz spójnością merytoryczną i techniczną; 

3)    czy czynności ustalenia położenia punktów granicznych, przebiegu granic działek ewidencyjnych, zasięgu 

konturów użytków gruntowych wykonane zostały z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych 

materiałów oraz czy punktom granicznym przypisane zostały odpowiednie atrybuty; 

4)    czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych oraz konturów budynków,   

   wykonane zostały z wymaganą dokładnością; 

5)    czy dane opisowe dotyczące budynków ustalone zostały z należytą starannością; 

6)    czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi kartograficznymi w zakresie oznaczeń  

numeracji działek i rodzajów użytków gruntowych i klas (a także powierzchni w przypadku, gdy wszystkie punkty 

obwodnicy działki pozyskane zostały z wymaganą dokładnością) oraz numeracji i atrybutów budynków 

(tj. identyfikatory ewidencyjne, funkcje i ilość kondygnacji, powierzchnie zabudowy, adresy nieruchomości, inne). 

3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 2, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie produkty, 

a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych.  

4. Na kontrolę, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności mające na celu sprawdzenie zgodności 

zaktualizowanej treści bazy danych ewidencyjnych z treścią zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym 

zamówieniu jako materiały źródłowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie 

również zgodność treści raportów operatu opisowo-kartograficznego z obowiązującymi przepisami. 

5. Na kontrolę poprawności plików GML, o której mowa w ust. 1 pkt 5, składać się będą czynności obejmujące weryfikację 

poprawności obiektowej, semantycznej i syntaktycznej plików GML, zawierających dane ewidencyjne tworzonego 

operatu opisowo-kartograficznego. Weryfikacja ta dotyczyć powinna również poprawności wprowadzenia atrybutów 

opisowych, w tym istnienia atrybutu oraz jego zapisu.  

6. Przedmiotem kontroli, przeprowadzanej na podstawie niniejszych warunków technicznych, będzie również zgodność 

sposobu skompletowania dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę modernizacji, dostosowanymi do obecnej 

technologii rejestracji wyników pomiarów geodezyjnych i obliczeń. 

Przy wykonywaniu tego zadania Inspektor zwróci szczególną uwagę: 

1) na kompletność wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie i skompletowanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

2) czy poszczególne dokumenty, wytworzone przez Wykonawcę zamówienia są zaopatrzone w stosowne informacje 

i klauzule oraz czy są przez tych Wykonawców uwierzytelnione; 

3) czy poszczególne tomy dokumentacji zaopatrzone zostały w spisy ich treści. 

Kontrolą należy objąć całość dokumentacji. 
 

VI.  KONCEPCJA ORGANIZACYJNA KONTROLI 
1. Inspektor będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

a w przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności wykonania zadań zaraportuje takie 

ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym rozumieniu będzie obejmował działania nie tylko w doraźnych 

przypadkach wskazanych przez Wykonawcę (kiedy zwróci się z zapytaniem), ale w sposób bieżący w ramach weryfikacji 

technologii i rejestrowania postępu prac. 

2. Bieżąca, okresowa kontrola nad pracami związanymi z realizacją zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków odnotowywana będzie każdorazowo przez Inspektora w formie Sprawozdania z monitoringu prac 

i przekazywana będzie Zamawiającemu raz na miesiąc. 

3. Wynik kontroli technicznej (kompleksowej) rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków stanowił będzie odpowiednio: Protokół z kontroli Etapu I, Protokół z kontroli Etapu II 
oraz Protokół z kontroli Etapu III (końcowego). 

4. Inspektor na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość produktu i wagę stwierdzonych usterek oraz 

nada produktowi jeden z następujących statusów: 

1) Spełnia wymagania OPZ oznacza, że w przekazanym produkcie Inspektor nie stwierdził występowania usterek 

uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru; 

2) Wymaga usunięcia usterek oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane usterki, które mogą wpływać na proces 

jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem błędnych założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur 

realizacji i które Wykonawca jest w stanie usunąć, Inspektor nie rekomenduje produktu do odbioru; 
3) Nie spełnia wymagań OPZ oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. 

W przypadku tego statusu Inspektor jest zobowiązany do wskazania wszystkich występujących wad i usterek oraz 

wykazać nienależyte wykonanie umowy. 
5. W przypadku przedłożenia protokołu z kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia usterek lub nie spełnia 

wymagań OPZ Inspektor: 
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1) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i niedający możliwości różnej interpretacji, udokumentuje 

i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich użyteczność; 

2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez Wykonawcę modernizacji; 

3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych 

z Wykonawcą modernizacji, w siedzibie Zamawiającego - w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, 

rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie raportów z kontroli. 

6. W przypadku przedłożenia protokołu z kontroli z konkluzją „spełnia wymagania OPZ” wynikiem prac Inspektora powinna 

być rekomendacja produktu do odbioru przez Komisję Odbioru w formie Protokołu z kontroli, podpisanego przez osobę 

posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu. 

7. Protokół kontroli technicznej wraz z rekomendacją, że dokumentacja spełnia wymagania OPZ i nadaje się do przyjęcia do 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowić będą dla Zamawiającego podstawę do dokonania odbioru prac przez 

Komisję Odbioru oraz do przyjęcia dokumentacji do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Radomiu. 

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Dysponują minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe 
do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151, z późn. 
zm.) tj.: 
 z zakresu (1) - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 
oraz minimum jedną osobą 
 z zakresu (2) - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów 
prawnych 
lub osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą łącznie ww. uprawnienia zawodowe. 
 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
 
 W tym celu powinni udokumentować: 

 wykonanie co najmniej jednego zamówienia, w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającego przedmiotowi 
zamówienia poprzez podanie: zakresu opracowania, odbiorcy zamówienia, wartości i daty wykonania, 

 poświadczenie należytego wykonania ww. usługi. 
 

*) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił, aby 
przedmiotowy wykaz dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również 
wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. 

 
Przez wykonanie usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia należy rozumieć wykonanie 
co najmniej jednej usługi w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub usługi 
na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków przy czym wartość usługi nie może być 
mniejsza niż 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

 
VIII.  Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

  IX.  Miejsce i termin złożenia ofert: 
 

Ofertę w formie papierowej podpisaną odręcznie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad modernizacją EGiB Gd-I.6641.16.2025.MK” w Urzędzie 
Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 337 lub przesłać e-mailem: geon@gminaradom.pl podpisaną 
podpisem kwalifikowanym, w terminie do dnia 6 sierpnia 2025 roku. 
 

   Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 
 

X.  Sposób oceny ofert: 
 

Oferty złożone przez Wykonawców będą oceniane według dwóch kryteriów: 

 -   Cena ofertowa                                        60% - maksymalnie 60 punktów 

 -   Termin przekazania protokołów                                 40% - maksymalnie 40 punktów  
            z kontroli technicznej (pierwsza iteracja)                   
  (dot. Etapu I i Etapu II)   
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Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru i kontroli, który zaproponuje jeden z poniższych terminów przekazania 

protokołów z kontroli jakościowej (w ramach pierwszej iteracji) rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonywanych w ramach Etapu I i Etapu II zamówienia otrzyma: 

 
Dotyczy: Etapu I i Etapu II 

W przypadku pierwszej iteracji kontroli jakościowej 
 
   -    do  7 dni   roboczych   -   40 pkt 

          -           8 dni   roboczych   -   20 pkt 

   -           9 dni   roboczych   -   10 pkt 

          -         10 dni   roboczych   -     0 pkt 

 
Termin przekazania protokołów będzie liczony od dnia przekazania Inspektorowi przez Zamawiającego pisemnego 

zawiadomienia o wykonaniu etapu I i etapu II prac, złożonego przez Wykonawcę. 

 

UWAGA: 
1. Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena (na druku 

oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia 

publicznego. 
 

 

XI.  Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: 

Urszula Mieszczakowska – Główny Specjalista Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Radomiu, tel. 48 36-20 567, e-mail: geon@gminaradom.pl; 

 
 
 

 
     

 

                                                                                                                                                Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

                                           mgr inż. Łukasz Horwat 

                                                                      Dyrektor Wydział Geodezji 

 
 


