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 Radom, dnia 20.11.2020 roku

      PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA
Znak sprawy:  In.III.271.11.2020
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:
1) w stanowiącym załącznik do SIWZ projekcie wykonawczym – branża elektryczna, unieważnia się dotychczasowe rysunki: E-2, E-3, E-4, E-12, E-15, E-16 oraz załącznik PW_Opis_el (opis do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych), wprowadzając w ich miejsce rysunki: E-2 Rev 1, E-3 Rev 1, E-4 Rev 1, E-12 Rev 1, E-15 Rev 1, E-16 Rev 1 oraz zaktualizowany opis do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, tj. załącznik PW_Opis_el_rev-1.

Aktualnie obowiązujące rysunki i opis stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

2) w następstwie zmian o których mowa w punkcie 1, dokonuje się modyfikacji przedmiaru robót branży elektrycznej, tj. unieważnia się dotychczasowy przedmiar robót branży elektrycznej (plik przedmiar_robót_el), wprowadzając w jego miejsce aktualnie obowiązujący przedmiar dot. przedmiotowej branży, tj. załącznik o nazwie przedmiar_robót_el_rev-1 (załącznik do niniejszej modyfikacji).

3) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) tekst:  „Nie  otwierać przed 01.12.2020r roku, godz. 1200” 

zastępuje się tekstem:  „Nie otwierać przed 04.12.2020 roku., godz. 1200”
4) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z: „01.12.2020 roku do godz.  900” 
na: 
„04.12.2020 roku do godz.  900”
5) w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z: 

„01.12.2020 roku o godz. 1200” 

na: 
„04.12.2020 roku o godz.  1200”.
Modyfikacja w zakresie o którym mowa w punktach 1 i 2, uzasadniona jest koniecznością usunięcia kolizji pomiędzy lokalizacją urządzeń fotowoltaicznych przewidzianych na dachu nowopowstającego obiektu żłobka, a instalacją wentylacyjną w/w obiektu.
Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

- PREZYDENT MIASTA RADOMIA

Załączniki: 
- rysunki: E-2 Rev 1, E-3 Rev 1, E-4 Rev 1, E-12 Rev 1, E-15 Rev 1, E-16 Rev 1
- zaktualizowany opis do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, tj. załącznik PW_Opis_el_rev-1
- zaktualizowany przedmiar robót branży elektrycznej, tj. załącznik przedmiar_robót_el_rev-1
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