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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Budowa Zespotu Szkét Muzycznych im. Oskara Kolbgygey ul. 25-Czerwca w Radomiu

Zamawiajcym jest Gmina Miasta Radomia, ddz Miejski w Radomiu ul. Jana Kilskiego 30 w
Radomiu.

Z ramienia Zamawiapego zamoéwienie prowadzi Wydziat Inwestycji kltm Miejskiego w Radomiu ul.
Jana Kiliaskiego 30 . tel. 48-3620471, fax 48-3620532 e-maivest@umradom.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjygymagania dotyeze wykonania i odbioru:

1.2.1.Budowa budynku szkoty o jednej bryle w ktomjajdzie si cze$¢ dydaktyczna, ag¢ sportowa oraz

sala koncertowa.

Jest to budynek trzy kondygnacyjny,eézowo podpiwniczony, sala koncertowa i sala gintyemna

jednokondygnacyjne. Powierzchnia zabudowy 4 230Kubatura budynku okoto 61 000m3.

Zakres rob6t &dzie obejmowat:

e roboty budowlano-montawe - konstrukcjaelbetowa

« roboty wykaczeniowe

e instalacje elektryczne, sanitarne wraz gzm c.o., wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ifastée
teletechniczne

e wystrdj wretrz

1.2.2. Budowa przykzy do budynku.

1.2.3. Budowa drogi dojazdowej, 8éjoraz parkingéw

Obejmuje wykonanie wjazdu i wyjazdu z dzialki zcyli25-Czerwca, drogi wzdiufrontu budynku i

parkingéw na okoto 50 samochodéw. Dad¢tego wejcia do budynku zostarwykonane dgicia.

1.2.4. Budowa ogrodzenia terenu szkoty. Obejmujkomgnie ogrodzenia ze wszystkich stron dziatki .

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Robotami towarzyszymi i tymczasowymi poprzedzgymi roboty podstawowess

-wycinka drzew kolidujcych z placem budowy i przeznaczonych prawomatatyzj do usunicia
- demonta i wywoz gruzu z fundamentéw po zburzonym uprzedmdynkach

-wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

-wykonanie niwelacji terenu

-zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugdigmczasowych obiektéw

-wykonanie przydczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéoglowy

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy dulzie dziatka przy ul. 25 Czerwca w Radomiu. Jestiz@atka polaona pomgdzy
Potokiem Potnocnym od pétnocy , parkiem gshizzowka” od wschodu , dziadkRegionalnej Dyrekcji
Lasow Pastwowych od potudnia. Teren jest niezabudowanymniej znajduy sie pozostatéci po
zburzonych budynkach w postaci fundamentéw po |hdygnacyjnym budynku szkoty oraz po
parterowych budynkach usytuowanych za budynkierkolegm wzdle ogrodzenia z parkiem
.Lesniczowka”. Teren jest ggciowo zadrzewiony i vekszai¢ drzew kolidupcych z inwestye wymaga
wycinki .Teren dziatki rownomiernie  spada w kieku pétnocnym. Rinica terenu pomdzy grania
potudniows a pétnocna wynosi okoto 3 m. Odlegtdudynku od krawdzi jezdni lzdzie wynosita okoto
18 m. Na terenie dziatki znajdujsic sieci kanalizacji deszczowej, pragka kanalizacji deszczowe,
energetyczne, wodagiowe. Dostp do wodocigu, energii elektrycznej wykonawca uzyska od dyspia
mediow we wlasnym zakresie.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,orazrttarogram robét ktéry uzgodni z inspektorem nadzoru
i uzytkownikiem.

Wykonawca wykona i uméei na placu budowy tabkcnformacyjr.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjriyoraz dziennik budowy.

Zamawiajcy wskae Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektryjz oraz wskze oznaczone na
planie sytuacyjnym instalacje i udzenia podziemne.
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Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji ziemi i za urglzenia podziemne , takie jak ruragi , kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdicych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawje@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia aglzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, okaizib z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca kdzie odpowiad&za wszelkie, spowodowane przez niego dziatanigkagzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urazdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekakranyca przez
Zamawiajcego.

Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykeazania rob6t Wykonawcaebzie:

-podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

-bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.

1.8.Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie

1.9.

Kierownik budowy przed rozpoegziem rob6t w odniesieniu do robét budowlanych shapacych
zagraenie dla bezpiecastwa opracuje Plan Bezpie@stwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej
inwestycji. Podczas realizacji robét Wykonawcacdtie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegOkm Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkedih dla zdrowia oraz nie spelnaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafa
okreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie calego placu budowy. Materiaty tatwopdida sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpst osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel Wykonawcy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i uzgodnienia z Miejskim Zdem Drég i Komunikacji ul.
Traugutta projektu organizacji ruchu w rejonie twg.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji togagospodarowania placu budowy. Wykonawca
bedzie zobowizany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowgkvesie trwania kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywaggirzez:

-wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

-0znaczenie przéj,

-oznakowanie terenu budowy,

-zabezpieczenia istnigjych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
umowry.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wszystkie roboty budowlane w ramach tego zadaigiaa wykonywane w bezpoedniej bliskdci ulicy i
chodnikéw, ( z wyjtkiem budowy dwoéch zjazddéw z ulicy 25 Czerwca neetiedziatki) dlatego nie
zachodzi potrzeba zabezpieczenia chodnikow i jezdni
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1.12. Nazwy i kody : grup robét, klas robét i kategrii rob6t

1. Przygotowanie terenu pod bugo@PV 45100000-8

2. Roboty w zakresie usuwania gleby CBY142000-5

3. Betonowanie CPV 45262300-4

4. Zbrojenie CPV 45262310-7

5. Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4

6. Roboty murarskie CPV 45262520-2

7. Prefabrykaty ( Elementy gotowe ieéai sktadowe ) CPV 45223820-0
8. Wykonywanie konstrukcji ze stali konsiryjnej CPV 45262400-5

9. Wykonywanie pokry dachowych CPV 45261000-4

10. Tynkowanie CPV 45324000-4

11 .Wykitadanigcian CPV 45432210-9

12. Ktadzenie terakoty CPV 45432112-2

13.Ktadzenie wykitadzin elastycznych CPV 45432111-5

14.Ktadzenie parkietu CPV 45432113-9

15.Pokrywanie podtég CPV 45432130-4

16.Instalowanidcianek dziatowych CPV 45421152-4

17.Instalowanie okien metalowych CPV 45421115-3

18. Instalowanie stolarki metalowej , z wijjiem drzwi i okien

CPV 45421140-7

19.Instalowanie drzwi metalowych CPV 45421114-6

20.Instalowanie drzwi drewnianych CPV 45421134-2

21.Slusarka ( instalowanie wyrob6w metalowych ) CPV 25460-3

22. Roboty malarskie CPV 45442100-8

23. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

24. 1zolacje cieplne CPV 45321000-3

25 . Stolarka drewniana CPV 45422100-2

26. Instalowanie sufitow podwieszonych\VG5421146-9

27. Roboty kamieniarskie CPV 45262510-9

28. Instalowanie wind i poddoikéw CPV 45313100-5

29. Korytowanie wraz z profilowaniem i zgggczeniem podia (Roboty w zakresie usuwania gleby ) [
CPV 45112000-5]

30. Podbudowa ( Fundamentowanie ulic) [CPV 45233320

31. Obrzea betonowe (Roboty w zakresie nawierzchni ulic) YCB233252-0]
32. Nawierzchnia z kostki brukowej ( Roboty w zaeenawierzchni ulic) [CPV 45233220-7]
33. Zielei [ CPV 45112710-5]

34. Wznoszenie ogrodiz¢ CPV 45342000-6 ]

1.13. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

dokumentacji budowy - nalery przez to rozumie projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odlfdiw
czesciowych i kacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu i operaty geodezyjne.
Dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie dokumentagj opisupca przedmiot zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych - skladag si w szczegdingi z projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia

dokumentacji powykonawczej- nalery przez to rozumie dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej- naley przez to rozumie pozytywry ocerg technicza wyrobu, stwierdzaica jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumi& organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lubaor
specjalistycznego nadzoru budowlanego. .

wyrobie budowlanym - nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgogbtio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovdicym integralna cakgd uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ

zgodnie z obowdzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodgcych w czasie wykonywania robot.
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inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiad@a odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérey
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budoeda. Reprezentuje on interesy inwestora na budbwie
wykonuje bieaca kontrok jakadsci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaokbiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawobdt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszica ustawow odpowiedzialné¢ za

prowadzon budowe.
projektancie - nalery przez to rozumie uprawniomn osole prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

materiatach - nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@irézne tworzywa

i wyroby niezledne do wykonania robét, zgodnie z dokumentampjektovs i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodndci - nalery przez to rozumiezgodnadé¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeili granice tolerancji nie zostaty olglene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej doty@z sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

przedmiarze robét —nalezy przez to rozumigezestawienie przewidzianych do wykonania robot podswych

w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw ustatgch
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych yéigacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniensdbjednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
ustaleniach technicznych- nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot- nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. msje Wspdlnego Stownika Zamoéui€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pQd. zm.).

wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowldnyc
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zailwstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedgnlub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym pafczeniu stanovdicym integrali catas¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE  WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca wingasowa wyroby budowlane o wigiwosciach

uzytkowych umdliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektobudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dapeone do
obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowanidbugdownictwie, a tale z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wyrob budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robo6t budowanychezeli zostat
oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skddowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdydola potrzebne do roboét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ | wkasciwosci do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatégdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terememowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawe zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotycace wbudowanych materiatdw
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i udzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tofaddowlanych odpowiadaty wymaganiom c#toeym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegédtmgpecyfikacjach technicznych. Oznacza zto,
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kazdy produkt dostarczony na plac budowadbie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany jolsk
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna Hglaczona informacja zawiergja:

-okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany

-identyfikacg wyrobu budowlanego zawiergh : nazwe, nazve handlows, typ, odmiar, gatunek i klas
wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubprobaty technicznej , z ktppotwierdzono zgodrsé
wyrobu budowlanego

-numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud

-inne dane , jeeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym esyit oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien kiyumieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niechasi usuré, wskazany w
PN lub AT, bezpérednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie pragowanej do niego.

Jezeli nie jest maliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego pos®b podany waej,
oznakowanie umieszcza esina opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiomtzywyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towaszysh temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposébniite przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw korstyjnych do wykonania robét.

Kolorystyka wbudowywanych materiatow budowlangh

Kolorystyka elewacji oraz kolorystyka wtnz zostata szczegdtowo przedstawiona w dokumentaci
projektowej wykonawczej w tomie Il — Projekt wygtravnetrz..

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe

wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczsk, ze nie ledzie przygty i zostanie usunty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku wariantowego stosowania materiatow oaedstawie zapiséw w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autorajgiktoc o proponowanym wyborze. Inspektor
Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu orama@siapcym, podejmie odpowiedmi decyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzorter@ nie mae by ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3.WYMAGANIA  DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtw, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do robdt powinien Ky zgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (SST) lub projekcie orgaatii rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzor
W przypadku braku ustalew takich dokumentach smitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu beda gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowo do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doéotéw potwierdzagych dopuszczenie spim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja projektowa lub SST
przewidup mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyelga akceptacje przedyciem sprztu. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostgnzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusrezdo robét.
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami InspektiNadzoru w terminie przewidzianym umpw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddb spetni& wymagania dotyerych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsti na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadiema budowy.

S.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWOSCI WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gdblne wymagania dotyee wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykowywanych robo6t, za ich zgodéa dokumentagj projektovs i wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramidgdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonama wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokuménf@ojektowej i w SST a tate w normach
budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyizjspektor Nadzoru uwzgdini wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalne wggtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywgie na rozwzam
kweste. Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakdci rob6t

Celem kontroli jakéci jest osignigcie wymaganych standardéw wykonania robo6t. Wykorsayest
odpowiedzialny za pefrkontrok rob6t i jakaéé materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawealzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow
ktére budz watpliwos¢ co do jakdci , o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawe
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Kosztghydodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym preijqpiskoszty te pokrywa Zamawigjy.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca powinien przekazywadnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bé@adelem ich
oceny.
Wyniki bada beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez kispeNadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru liowlanego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawnioagtjdo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdwzrddia ich wytwarzania i zapewniona mdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow ladtastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdadkowych bada
albo oprze s wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécnoateriatow i robét z dokumentacj
projektows i SST.

6.5.Dokumentacja budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnypovaazujacym Zamawiajicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkalima okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatho
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsrejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazstdaska stibowego.

Zapisy leda czytelne w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty kda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy

-dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej wraz z a&anikami

-terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robét

-przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robgtqdaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zveku z warunkami klimatycznymi

-zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej

-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot

-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-dane dotycace jakdci materiatow , pobierania probek oraz wyniki pmepadzonych badaz podaniem
kto je przeprowadzit

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z aoem kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowgdab przediadone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Projektant nie jest strandla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony datrimswania wykonawcy w
zadnym aspekcie zazanym z wykonywaniem robot.

6.5.2. Ksega obmiarow

Oznacza ksge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliazay to wymiary, notatki, obliczenia,
szkice i rysunki niezérine do okrélenia ilosci i obmiaru tych rob6t, prowadzona tylko dogg@ lub
elementow robot wskazanych narpie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora diadz

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesidwniez nastpujace dokumenty:
a)pozwolenie na budaw

b)protokoty przekazania tereny budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneamy
d)protokoty odbioru robét
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e)protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
flkorespondengjna budowie

6.5.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmie zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujenilg jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane dadigl
nazyczenie Zamawiaprego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kgiki obmiarow

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres robo6t wykonywanych zgodnie dokumentacj projektovy i
specyfikacy techniczia w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Z uwagi na ryczaltowy system rozliczenia budowg przewiduje si sporadzania obmiaru w ksdlze
obmiarow.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Diugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktamietla obmierzane poziomo , wzdtulinii osiowej i
podawane w [ m].
Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne nie wymmagta okrélonych robét inaczej, objosci beda
wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sptZ urzadzenie w [ szt ]. Obowzuje dokladné& do
dwoch miejsc po przecinku. Hoi, ktére maa by¢ obmierzone wagowo,cha okreslone w kilogramach lub
tonach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet

pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzavezne
swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Pomiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w
przypadku wysipujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Pomiary robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Pomiar rob6t ulegsgch
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw:
a) odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu
b) odbiér czsciowy i odbidr etapowy
c¢) odbiér kaicowy
d) odbiér po okresieckojmi i gwaranc;ji

8.2. Odbiér robét ulegajcych zakryciu lub zanikajacych
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz igi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu.
Odbiér rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfingos¢pu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennikaowydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

10
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Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy i odbior etapowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokohagpektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie arumkami okrélonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot
Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykidaaobdt w odniesieniu do zakresu £i9
oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotowe do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika budowy.
Odbiér kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,zaéc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjaweigo w obecrizi Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.
W toku odbioru kécowego robét, komisja zapozna sirealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehaiaych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyckykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru Kaowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjge jaka¢é wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej defrtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfanbceni pomniejszan
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego
Podstawowym dokumentem jest Protokét odbiorfidaavego robot, spoggdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngorhiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavweodekumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,
4. protokoty odbiorow cgciowych,
5. ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy (oryginaty),
7. dokumenty potwierdzage wbudowanie materiatdw tylko dopuszczonych de@ania w
budownictwie,
8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robaét,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegjfieg inwentaryzacji powykonawczej.
10.wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc

wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupehtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usugciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwaranciji
Odbior po uptywie okresugkojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidfickavy rob6t", oraz w trybie i zgodnie z
warunkami okrélonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonage
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowegtizie uwzgédniaé wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg¢ s¢
na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.

Wynagrodzenie ryczattowe robaidzie obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sfurna plac budowy i jego powr6t do bazy
sprztu oraz montai demonta na stanowisku pracy,

- koszty pdrednie w skfad ktérych wchodz ptaca personelu technicznego i kierownictwa bugow
pracownikéw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenia energii i
wody, wydatki dotycgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zardawe placéw, bocznic,
ubezpieczenia pracownikdéw, materiatdbw i robot okaszty administracyjne Zagdu Przedsbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny, zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie robét oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wagzeniem podatku VAT.

- podatek VAT w wysokexi 22%.

Szczegodtowe warunki rozliczenia rob6t zogtakreslone w umowie o0 wykonanie rob6t budowlanych.

9.2. Sposob fakturowania

Czestotliwos¢ wystawiania faktur zgodnie z umaw

Podstaw do wystawienia fakturdalzie:

- dla faktur czsciowych — protokét odbioru wykonanych rob6t potwieony przez
Inspektora Nadzoru

- dla faktury ka@icowej — Protokot odbioru Keowego robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1.Jednostka projektowania:
»Archi-Rad 2000”

Biuro Projektow

ul. Kelles-Krauza 13/U7

26-600 Radom

10.1.2. Specyfikagjtechniczrm opracowat:
- mgr inz. Piotr Kulkowski

10.1.3. Zestawienie szczegotowych specyfikachnicznych:
1. Przygotowanie terenu pod budo(@.01)
2. Roboty w zakresie usuwania gleby (.02
3. Betonowanie (B.03)
4. Zbrojenie ( B.04)
5. Betonowanie konstrukcji ( B.05)
6. Roboty murarskie ( B.06 )
7. Prefabrykaty ( Elementy gotowe iéei sktadowe ) ( B.07)
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8.Wykonywanie konstrukcji ze stali konstrukcyjneB.08 )
9. Wykonywanie pokry dachowych ( B.09)

10. Tynkowanie ( B.10)

11.Wyktadanigcian (B.11)

12. Ktadzenie terakoty ( B.12)

13.Ktadzenie wyktadzin elastycznych (B.13)
14.Ktadzenie parkietu ( B.14)

15.Pokrywanie podtég (B.15)

16.Instalowanigcianek dziatowych ( B.16 )
17.Instalowanie okien metalowych ( B.17)

18. Instalowanie stolarki metalowej , z wijjiem drzwi i okien ( B.18)
19.Instalowanie drzwi metalowych ( B.19)
20.Instalowanie drzwi drewnianych ( B.20 )

21.Slusarka ( instalowanie wyrobéw metalowych ) ( B)21
22. Roboty malarskie ( B.22)

23. Roboty izolacyjne (B.23)

24. 1zolacje cieplne ( B.24)

25. Stolarka drewniana ( B.25)

26. Instalowanie sufitow podwieszonych.2®

27. Roboty kamieniarskie ( B.27)

28. Instalowanie wind i podénikéw ( B.28)

29. Korytowanie wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia ( D.01)
30. Podbudowa ( D.02)

31. Obrzea betonowe ( D.03)

32. Nawierzchnia z kostki brukowej ( D.04)

33. Ziel&y (D.05)

34 . Wznoszenie ogrodiaé¢ D.06 )

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia  techniczne

10.2.1. Podstawowe akty prawne

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgedrolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2Q1p6z.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobacddowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronEepiwpaarowe] (jednolity tekst

Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorzertezmym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach pmhjich jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporadzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-aytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.
2041)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw
sporadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania plearoych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych dkoeych w programie funkcjonalnozytkowym ( Dz. U. nr
130 poz. 1389)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 p0z.1387 )
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@02 r. w sprawie dziennika budowy, mania
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz. 953 zp@jszymi zmianami) kontroli

10.2.2.Przepisy i normy dotygze ustalenia ogélnych wymagadndanie wykonywanych robét
Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, (tom 1, 11, 1, IV,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stadacji Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

10.2.3.Szczeg6towe przepisy, Polskie Normy i Aptpli@chniczne oraz inne dokumenty i ustalenia texzme
dla poszczegdinych rodzajow robétmodane w punkcie 10 kdej szczegbtowej specyfikacji technicznej
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