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wykonania robét budowlanych, budowy kanalizacjizbe®we]
i drenau - ul. 25-go Czerwca w Radomiu
1. Wstep

1.1.Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclznigj (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdianych z realizagjprac budowy przycza
kanalizacji deszczowej dla proj. Zespotu Szkoét Waenych przy ul. 25-go Czerwca
w Radomiu..

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obmwjaca podstaw
opracowania szczegoétowych specyfikacji technicznf@8T) stosowanych jako
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniugiolvyymiennych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla
robét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, agmwanymi dla
poszczegoblnych asortymentow robot.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie  okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae  Wykonawcy plac budowy ze  wszystkimi  wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi orazetmik budowy i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkaahwy.

1.4.3. Zgodné& robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemprzekazane
Wykonawcy, stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione ¢y

w jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca
nie maze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaglabzgodne z dokumentagj
projektowa i SST. W przypadku rozhteosci opis wymiaréw waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Dane ctome w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartiei docelowe, od ktorych dopuszczalna edchylenia
w ramach okrdonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatow eérakntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cen nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wptyrto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostanzaspione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponowrae




koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w zakresie trwania realizacji , trwania kontrakai, do zakaéczenia i odbioru
ostatecznego roboét. Zabezpieczenia odbywajprzez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przsj,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie istnigych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje size
jest w cep umowns.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcagtizie: utrzymywa
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stey,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mee na celu
stosowanie si do przepisbw i norm dotygeych ochrony srodowiska na
terenie wokét terenu budowygdizie unikad uszkodzé lub uckzliwosci dla osob lub
wlasngci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hdzie utrzymywa  sprawny  spra przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy ha terenie goatgplacu budowy.
Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty  spowodowan@ozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly as szkodliwe dla otoczenia, nie cdiy
dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza i uzycia materialtdw  wywotujcych
promieniowanie o skeniu wkkszym od dopuszczalnego ollanego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizadzer w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istguggh instalacji i urgdzea podziemnych
na terenie budowy Wykonawca bezzwitocznie powiaddmspektora Nadzoru
i zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizean podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamaogegjo.



1.4.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ¢dhie  przestrzega przepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca
ma obowizek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz nie pehsiapcych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane 2z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie
umowne.

1.4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie matety
i urzadzenia uywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty ich zakazenia.

2. Materiaty

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoodita w sposodb gogly spetniajg wymagania SST w czasie
postpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedziaglh@a spetnienie wymagailosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wielkie koszty
a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek intk@szty zwiazane z dostarczeniem
materiatdw do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do waywania jedynie takiego spgi, Kktory nie
spowoduje  niekorzystnego wplywu na jako wykonanych robdt.  Spet
uzywany do robot powinien Ry zgodny z ofed wykonawcy i powinno
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie realizacji robdt, zaakceptowanym przez spéktora Nadzoru. W
przypadku  braku ustale w takich dokumentach spftz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiczba i wydajné¢ sprztu beda
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sekmgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzordewninie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty od wykonania rob6t ma bBytrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajch dopuszczenie spitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizeledokumentacja dokumentowa lub SST przewjduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyskania jego akceptacje przed
uzyciem sprztu. Jakikolwiek sprg, maszyny, uragzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw umowy, zosdaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat,

4. Transport

Wykonawca  jest zobowzany do  stosowania  jedynie  takich srodkow
transportu, ktore nie wptyn niekorzystnie na jakdé wykonanych robdt i whkxiwosci
przewaonych materiatdw. Liczbarodkow transportu dalzie zapewni& prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanidnspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umew



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy ¢dd spelnig@ wymagania
dotycace  przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmasnych
obciazen na osie i innych parametroéw technicznych. Wykorewgizie usuwaé na bieaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadewjego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robagodnie z umow
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, Zah
zgodnd¢ z  dokumentaq) projektows  wymaganiami SST oraz  projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nawz

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokiadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ollomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w gmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa Jakiegokolwiek bllu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykazaniu rob6t zostan, jesli wymaga® bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru wamigalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzja Inspektora Nadzoru dotyca akceptacji lub
odrzucenie materiatu i elementow robaid¥p oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S&Takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada& materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujac przy produkcji i przy badaniach materiatow sw@dczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki na rozvam kwestt. Polecenia
Inspektora Nadzorughla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego w wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robot powinno BBy takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osgna¢ zatlazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badania
materiatdbw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inspekto Nadzoruswiadectwa,ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizag

I odpowiadag wymogom, norm okrgajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki teda pobierane losowo. Inspektor Nadzoryedbie miat maliwosé

udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawcaegdZie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudaatpliwosci, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostamprzez Wykonawg usunete lub

ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychadd pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekyraeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgate przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raperi wynikami
bada.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow u zrédet ich
wytwarzania i zapewniona mudizie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru e pobieréa prébki materiatdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki bada wykaza , ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lulblaticowych bada
albo oprze s wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatu i
robét z dokumentagjprojektows i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtdrnych bad@i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é

z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z Polslkk Norma lub aprobat
techniczna.

Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badé beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty nie spetniage tych wymagabeda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnwhowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaca realizacji. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy zgodne z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku leda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu f@eczéstwa ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony dwad Zapisy kda czytelne,
dokonywane trwat techniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy rmglevpisa& w szczegolnsxi:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementdéw robot, przebieg@tyob
trudnaci przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczpmgerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot wynikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogodgmperatug powietrza
w okresie wykonywania robo6t podlegeych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegO6lnymi w zwazku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkoavami

Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentow budowy zaliczaréwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, innmawy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowye¢la zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. Odbior robot
7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbidr ostateczny robot

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbio6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzectygo wykonania robot w
odniesieniu do iléci, wartcci i jakosci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do ostatecznego odbiorucdzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, czod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #Aaekenia robo6t i przycia

dokumentow, o] ktorych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja  wyznagzonprzez
Zamawiagcego Ww obecnwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na  podstawie
przedhizonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgadno wykonania
robot z dokumentagjprojektows i SST.



7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznelgmrodroboét jest protokot
ostatecznego odbioru robdét spgizony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaizany przygotowa
nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodriai oraz certyfikaty zgodri@i wbudowanych materiatow,

- wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaueegp. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetnigjych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@whzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie pogwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,dokumenty do odbastatecznego robot”.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robét ziemnych dla budowy praygiza kanalizacji deszczowej
I drenau - ul. 25-go Czerwca w Radomiu
1. Roboty ziemne
1.1. Warunki gruntowe
Warunki gruntowe przgfo na podstawie wizji lokalnej oraz wg dokumentacji
geologicznej
W podtazu wysepuja piaski drobne, pylaste oraz gliny. Woda gruntoweawysgpuje w na
giebokadsciach na ktérych zlokalizowano proj. pragke kanalizacji deszczowe.
1.2. Wykonanie wykopow:
przytacze deszczowe
wykop otwarty skarpowy o szerod@ w dnie:
- B=0,80m dla kanatu DN/OD400 i DN/OD315
- B=0,60m dla kanatu DN/OD250
- gkbokas¢: 1,56-0
Dno wykopu réwne, bez kamieni i korzeni z projekémwm spadkiem.
- wykopy koparkami =311,005mn
- wykopy rczne =133,288Mh
drenaz
wykop otwarty skarpowy o szerod® w dnie B=0,50 dla kanatu
DN/OD160 , DN/OD110 i DN80
gtebokas¢ wykopdw: 1,20 - 0,35
Dno wykopu réwne, bez kamieni i korzeni z projekémwm spadkiem.
- wykopy koparkami =124,705m
- wykopy kczne =53,445,
1.3. Umocnienigscian wykopdéw dla przylacza deszczowego:
- umocnienie petnécian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gach
suchych =42,000m
- umocnienie aurowescian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gagh
suchych =106,020°m



1.4. Zasypanie wykopdéw
a) przyhcze deszczowe:
Wykonanie strefy ochronnej -pias&lednioziarnisty o uziarnieniu 0,8 — 2,0mm

- grubci¢ warstwy 10cm . =47,379m
Zasypanie piaskiem wokot i nad gugr. 30 cm piaskiem jw. =259,938m
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu =136,976M

Zasypka nad strefrury, zagszcz& mechanicznie wibratorami warstwami co 35 cm.
Kontrola stopnia zagzczenia przez uprawnigmednostk geotechniczap

b) drena:

Wykonanie strefy filtracyjnej : piasekwir gruby o maksymalnéjrednicy zas{pczej

@32 Omm

- gruba¢ warstwy 10cm pod rar =6,75 M
- Obsypka filtracyjne =76,785°m
- wymiana gruntu =28,50°’m

1.5. Roboty towarzysgce

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (woda w przypadkmeawiejszego wykonania
wodochgu i przyhczy) znajdujcym skt w poprzek wykopow, nahy zabezpieczyprzez
podwieszanie do belki, rury lubgta.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla budowy przydcza kanalizacji deszczowej
i drenau - ul. 25-go Czerwca w Radomiu — roboty instalaeyj
1. Roboty instalacyjne.
1.1. Stan istniegcy.
Obecnie istnigjce na terenie proj. obiektu uzbrojenie podziemde Hkwidacji.
1.2. Projektowany kanat deszczowy i drena
Projektowany kanat i drenanalery ukiad& zgodnie z trasami pokazanymi na planie
sytuacyjnym — rys. Nr 2 ,Projektu budowlanego znvedatami wykonawczymi”.
1.3. Budowa rurochgoéw:
1.3.1
Kanalizacja deszczowa
- Rury PVC kielichowe klasy SN8 z uszczelkami
gumowymi DN/OD400 mm =215,90m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD315 mm = 31,0m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD250 mm = 62,0m
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD200 mm = 67,69m
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD160 mm = 13,6m
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD110 mm = 27,3m
- Rury PVC kielichowe né&cianach

z uszczelkami gumowymi DN/OD110 mm = 7,2m
- Czyszczaki = 4szt.
- Tréjnik PVC DN/OD400/200/88 = 1szt.
- Tréjnik PVC DN/OD400/200/45 = 2szt
- Tréjnik PVC DN/OD400/110/88 = 1szt.
- Tréjnik PVC DN/OD315/200/45 = 1szt

- Tréjnik PVC DN/OD250/200/45 = 1szt



- Kolano PVC DN/OD200-88 = 1szt.

- Kolano PVC DN/OD110-88 = 1szt.
- Kolano PVC DN/OD200-45 = 5sz7t.
- Kolano PVC DN/OD110-88 = 1szt.
- Studnie rewizyjne z kgow zelebet. na uszczalk
#1000 z wiazem klasy D400 = 14szt.
- Studnie inspekcyjne @425 z wiazem klasy D400
z kinet, przeptywova DN400 = 1szt.
- Studnie inspekcyjne @425 z wtazem klasy D400
z kinet, polaczeniovg DN315 = lszt.
- piaskownik ,ekol-unikon” DN=2m = 1szt.
1.3.2
Drenaz:
- Rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem
z widkna syntetycznego DN80 mm =322,4m.

- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD160 mm = 75,0m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8
z uszczelkami gumowymi DN/OD110 mm = 24,2m
- Tréjnik PVC DN/OD160/110/67% = 14szt.
- Tréjnik PVC DN/OD110/110/67% = 14szt
- Kolano PVC DN/OD110-67% = Bszt.
- Kolano PVC DN/OD110-88 = 1szt.
- Wkiadka ,in situ” DN/OD160 = 1szt.
- Wkiadka ,in situ” DN/OD110 = 2szt.
- Dotacznik drenarski 110/80 = 56szt.
- Studnie inspekcyjne @425 z wiazem klasy C250
z kinet, przelotova DN/OD160 = 1szt
- Studnie inspekcyjne @315 z wtazem klasy C250
z dennig = 2szt

1.4. Préba szczelngi kanatu
Po zestabilizowaniu odcinka kanatu obsypkicdzy studzienkami, naty dokon& proby
szczelnéci na eksfiltracg wg PN-92/B-10735
Préba na énienie 3,0 m.st.w., otwory na badanym odcinkgiegaic.
Napeint kanat wod do poziomu studni gérnej 0,5 nzgj niz rzedna przy studzience dolnegj
- pozostawt przez jedna godz#n Po tym czasie proba szczeloowinna wynost
30 min dla kanatéw o dt. do 50 m
60 min dla kanatéw o dt. ponad 50 m
Ubytek wody powinien by nie wickszy niz 0,02 dm”~m powierzchni rury.
Pozytywna proba na eksfiltragwiadczy o szczelrii na infiltracg.
1.5. Studzienka betonowa 1000 mm
- cokotzelbetowy prefabrykowang 1000 mm, h=1,0 m
- kregi zelbetowe 4czone na uszczelki gumowEeL000 mm,
- pierscien odcizajacy zelbetowy
- piyta pokrywowazelbetowapl 700/600 mm
- pierscien zeliwny @600 mm
- zbrojenie osadzenia pieienia, pet @6 mm
- wilaz zeliwny @600 mm, klasy D400 (40 t) z wypetnieniem betonowwantylaci i
wktadka gumowg
- stopnie wtazoweeliwne



- podbudowa pod studziegk

0 piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
0 piaseksrednioziarnisty gr. 10 cm

1.6. Studnia inspekcyjnap425 mm PP

- kineta PP palczeniowa lub przeptywowa

- rura karbowang425 mm

- rura teleskopowg425 mm

- wiaz zeliwny klasy D400

- podbudowa pod studzieak
* dla gruntow suchych

piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
piaseksrednioziarnisty gr. 10 cm

* dla gruntow nawodnionych

piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
piaseksrednioziarnisty gr. 10 cm

1.7. Proba szczelnéi studzienek

Studnie@l000 @425

IV. ZESTAWIENIE NORM

dla budowy przyicza kanalizacji deszczowej i dremia ul. 25-go Czerwca w Radomiu

SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH

L. |Nrnormy Tytut normy Zakres zastos,
normy
1 |DZ.U.NR.53.55Z7 Zabezpieczenie wykopow Catosé
1961
2 |PN-B-10729 Studnie prefabrykowane Catosé
3 [|Instrukcja Wavin Kanalizacja wewnrgtrzna Catos¢
4 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Catosé
Posadowienie bezpi@ednie budowli
Obliczenia statystyczne i projektowanie
5 [PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Catos¢
Wymagania w projektowaniu
6 [PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Catos¢
Wymagania przy odbiorze
7 |BN-72/8932-01 Stopien zageszczenia Catlosé
8 |PN-74/B-02480 Roboty ziemne. Catosé
Zasypka wykopdow, materiaty.
9 |[PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Catos¢
Wymagania i badanie przy odbiorze
10. |Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci Catosé
kanalizacyjnych , — Wymagania techniczneCOBRTI
INSTAL — zeszyt nr 9.







