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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania robot budowlanych, budowy kanalizacjiitane;
- ul. 25-go Czerwca w Radomiu
1. Wstep

1.1.Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckznigj (OST) § wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z realizagjprac budowy przyicza
kanalizacji sanitarnej dla proj. Zespotu Szkét Meenych przy ul. 25-go Czerwca
w Radomiu..

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obywijaca podstaw
opracowania szczegoétowych specyfikacji technicznf@8T) stosowanych jako
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniugiolvyymiennych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogolne, wspdlne
dla robot obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, amwanymi
dla poszczegdblnych asortymentow robot.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie  okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae  Wykonawcy plac budowy ze  wszystkimi  wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi orazetmik budowy i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkachwy.

1.4.3. Zgodné& robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemprzekazane
Wykonawcy, stanowi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione

w jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca
nie mae wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaglabzgodne z dokumentagj
projektowa i SST. W przypadku rozhieosci opis wymiarOw waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Dane ctome w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalnea edchylenia
w ramach okrdonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatow érakntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cen nie megprzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplyrto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to




takie materiaty zostanzasgpione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponowrae
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w zakresie trwania realizacji , trwania kontrakat, do zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenia odbysijprzez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przsj,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie istnigych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize
jest w cem umowry.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykazania rob6t Wykonawcagtizie: utrzymywa
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stayj,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki nmee na celu
stosowanie si do przepisbw i norm dotygeych ochrony srodowiska na
terenie wokot terenu budowygdizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wilasngci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hkhdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa Sprawny spra przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie goatglacu budowy.
Materialy fatwopalne d&da skiladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsin o0sOb trzecich. Wykonawca
bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty = spowodowan@ozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly as szkodliwe dla otoczenia, nie ¢diy
dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatbw wywotujcych
promieniowanie 0 skeniu wkkszym od dopuszczalnego oklsnego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasiioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkorinstalacji na powierzchni i za wdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagpizadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istqgggh instalacji i urgdzen podziemnych

na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiaddmspektora Nadzoru

I zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnychwykazanych



w dokumentach dostarczonych mu przez zamauoegjo.

1.4.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ¢dhie przestrzega przepisow
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca
ma obowizek zadbé& aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz  nie pehsiapcych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spifizi odpowiedni odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane 2z wypeinieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umowne.

1.4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty ich rozpecia do daty ich zakazenia.

2. Materialy

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoodita w sposob goly spetniag wymagania SST w czasie
postpu robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedziaglh@a spetnienie wymagailosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wielkie koszty
a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek ink@szty zwazane z dostarczeniem
materiatow do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do waywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje  niekorzystnego wplywu na jako wykonanych robdt.  Spet
uzywany do robdét powinien Ry zgodny =z ofed wykonawcy 1 powinno
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie realizacji rob6t, zaakceptowanym przez spéktora Nadzoru. W
przypadku  braku ustale w takich dokumentach spftz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiczba i wydajné¢ sprztu beda
gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoruewninie przewidzianym umaw
Sprz:t bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty od wykonania rob6t ma byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotoved do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizeledokumentacja dokumentowa lub SST przewjduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyskania jego akceptacje przed
uzyciem sprztu. Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw umowy, zosdaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat,

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do  stosowania jedynie  takich srodkow
transportu, ktére nie wptyn niekorzystnie na jaké wykonanych robdt i wikiwosci
przewaonych materiatow. Liczbarodkow transportu dazie zapewni& prowadzenie robot



zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazanidnspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy ¢dd spelni@ wymagania
dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmasnych
obciazen na osie i innych parametroéw technicznych. Wykorewgizie usuwaé na bieaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadewjego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robagodnie z umow
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, Zah
zgodnd¢ z  dokumentag] projektowas wymaganiami SST oraz  projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nawdz

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ollomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w gmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa Jakiegokolwiek bllu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykazaniu rob6t zostan, jesli wymaga® bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru wamigalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzja Inspektora Nadzoru dotgyca akceptacji lub
odrzucenie materiatu i elementow robaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S&Takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada& materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujac przy produkcji i przy badaniach materiatow sw@dczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki na rozvam kwestt. Polecenia
Inspektora Nadzorughla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego w wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t powinno I8y takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osgna¢ zatlazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badania
materiatbw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inspekto Nadzoruswiadectwa,ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizag

I odpowiadag wymogom, norm okrgajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki tkeda pobierane losowo. Inspektor Nadzoryedbie miat maliwosé

udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawcaedZle przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudaatpliwosci, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostamprzez Wykonawg usunete lub

ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychadd pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekyraeciwnym wypadku koszty



te pokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakocgpte przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raperd wynikami
bada.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtje
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamnateriatow uzrodet ich
wytwarzania i zapewniona mudzie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru nw@ pobiera probki materiatdbw |1 prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki bada wykaza , ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lulblatikowych bada
albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatu

i rob6t z dokumentagjprojektows i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtdrnych bad@i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé

Zz kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,

» deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslkk Norma lub aprobat
techniczna.

Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty nie spetniage tych wymagabeda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnyhbowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaca realizacji. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy zgodne
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku leda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony dwd Zapisy kda czytelne,
dokonywane trwat techniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy rglevpis& w szczegoIngi:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementdéw roboét, przebiegtyob
trudnaci przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczpmzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbiorow robot wynikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogodgmperatug powietrza
w okresie wykonywania robot podlegeych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnymi w zwazku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkcavami

Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentow budowy zaliczaréwniez:

protokot przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, innmawy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustale

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowye¢la zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. Odbior robot
7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbidr ostateczny robot

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectygo wykonania robot w
odniesieniu do iléci, wartcci i jakosci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do ostatecznego odbioruedzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, czod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #aekenia robo6t i przycia

dokumentow, o] ktorych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja  wyznagzonprzez
Zamawiagcego w obecnwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na  podstawie
przedhizonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgadno wykonania



robot z dokumentagjprojektows i SST.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznefgmradrobot jest protokot
ostatecznego odbioru robo6t spgizony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaizamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrigi wbudowanych materiatow,

- wyniki bada i oznaczeé laboratoryjnych.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrag keda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawoagp. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.

7.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawhzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie pogwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,dokumenty do odbistatecznego robo6t".

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robét ziemnych dla budowy prazyiza kanalizacji sanitarnej
- ul. 25-go Czerwca w Radomiu
1. Roboty ziemne
1.1. Warunki gruntowe
Warunki gruntowe przgfo na podstawie wizji lokalnej oraz wg dokumentacji
geologicznej
W podtazu wystpuja piaski drobne, pylaste oraz gliny. Woda gruntovie wystpuje na
gtebokasciach na ktérych zlokalizowano proj. pragie kanalizacji dsanitarnej.
1.2. Wykonanie wykopow:
* wykop umocniony
. KS400 PVC szerokg wykopow 1,3 m
gtebokas¢ od 1,87m do 2,23m
. KS200 PE wykopy punktowe
- 13x2m gebokas¢ srednia ~1,6m
- 2x2m gkbokas¢ srednia ~2,28m
- 2x2m gkbokas¢ srednia ~ 3,06
- 2x2m gkbokas¢ srednia ~ 2,88m
- 2x2m gkbokas¢ srednia ~ 2,85m
-1x1m gkbokasé srednia ~ 1,5m
. KS160 PVC szeroks wykopow 1,3 m
gtebokas¢ od 0,34m do 2,82m
gtebokas¢ od 0,34m do 2,82m
* wykop otwarty skarpowy KS200 PVC szerdkavykopow w dnie:- 0,8m , gbokas¢
od 1,16m do 1,48m
Dno wykopow réwne, bez kamieni i korzeni z projekémym spadkiem. Zaktadag¢80%
wykopu mechanicznie koparkami, a 2086znie.
- wykopy koparkami =451,277m
- wykopy rczne =112,820m



1.3. Umocnienigscian wykopéw :
- umocnienie aurowescian wykopow wraz z rozbiogkician palami szalunkowymi

wypraskami ze stali w gruntach suchych gruntylkdy/ = 898,666 nf
- dodatek do umocnienia zaxkly 1m rozpoczty = 350,130 M
- umocnienigcian wykopow pod komory i studzienki = 88,560 m

1.4. Zasypanie wykopow
Wykonanie strefy ochronnej -piasélednioziarnisty o uziarnieniu 0,8 — 2,0mm

- grubg¢ warstwy 10cm . =-23,460m
Zasypanie piaskiem wokot i nad gugr. 30 cm piaskiem jw. =120,13®m
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu =-420,457t

Zasypka nad strefrury, zagszcz& mechanicznie wibratorami warstwami co 30 cm.
Kontrola stopnia zagzczenia przez uprawnigmednostk geotechniczap
1.5. Roboty towarzysace
» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (w przypadku woiEgszego wykonania
wodochgu i przyhczy) znajdujcym skt w poprzek wykopow, nahy zabezpieczyprzez
podwieszanie do belki, rury lubgta.

» Obrzeza betonowe 30x8cm =42m
» Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 =52,5m
» Chodniki z mieszanek asfaltowych =52%5m

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla budowy przydcza kanalizacji sanitarnej
- ul. 25-go Czerwca w Radomiu — roboty instalacyjne

1. Roboty instalacyjne.
1.1. Stan istniegcy.
Obecnie istniejce na terenie proj. obiektu uzbrojenie podziemde Hkwidacji.
1.2. Projektowany kanat deszczowy i drena
Projektowany kanat natg uktad& zgodnie z trasami pokazanymi na planie sytuacyjrym
rys. Nr 2 ,Projektu budowlanego z elementami wykecaymi”.
1.3. Budowa rurochgow:

1.3.1

Kanalizacja sanitarna:

- Rury PVC kielichowe klasy SN8 z uszczelkami

gumowymi DN/OD400mm = 75,90m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD200mm = 53,2m
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD160mm = 79,8m
- Rury PE100 SDR26 klasy SN8 DN/OD200mm = 105,5m
- Studnie rewizyjne z kgow zelebet. na uszczalk

#1200 z wiazem klasy D400 = 7szt.
- Studnie rewizyjne z kgow zelebet. na uszczealk

#1000 z wiazem klasy D400 = 2szt
- Studnie inspekcyjne @425 z wtazem klasy D400

Z kinet, przeptywovwa DN200 = bszt.
- Kolano DN200/88 = 2szt.
- Wkiadka ,In situ” DN425/160 = 2szt

- Przewiert sterowany = 105,5m.



1.4. Proba szczelnszi kanatu
Po zestabilizowaniu odcinka kanatu obsypkiedzy studzienkami, naty dokon& proby
szczelnéci na eksfiltracg wg PN-92/B-10735
Proba na énienie 3,0 m.st.w., otwory na badanym odcinkglegaic.
Napeint kanat wod do poziomu studni gornej 0,5 negj niz rzedna przy studzience dolnej
- pozostawt przez jedna godzén Po tym czasie proba szczeloowinna wynost
30 min dla kanatow o dt. do 50 m
60 min dla kanatow o dt. ponad 50 m
Ubytek wody powinien by nie wickszy niz 0,02 dm”n powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltragjwiadczy o szczelrii na infiltracg.
1.5. Studzienka betonowap 1000 mm
- cokotzelbetowy prefabrykowang 1000 mm, h=1,0 m
- kregi zelbetowe 4czone na uszczelki gumowgel000 mm,
- piyta pokrywowazelbetowapl 200/600 mm
- pierscien zeliwny @600 mm
- zbrojenie osadzenia pieienia, pet g6 mm
- wiaz zeliwny @600 mm, klasy D400 (40 t) z wypetnieniem betonowwantylach i
wktadka gumowg
- stopnie wtazoweeliwne
- podbudowa pod studziegk
0 piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
0 piaseksrednioziarnisty gr. 10 cm
1.6. Studzienka betonowap 1200 mm
- cokétzelbetowy prefabrykowang 1200 mm, h=1,0 m
- kregi zelbetowe 4czone na uszczelki gumowgEl200 mm,
- piyta pokrywowazelbetowapl440/600 mm
- pierscien zeliwny @600 mm
- zbrojenie osadzenia pieienia, pet @6 mm
- wiaz zeliwny @600 mm, klasy D400 (40 t) z wypetnieniem betonowwantylach i
wktadka gumowg
- stopnie wtazoweeliwne
- podbudowa pod studziegk
0 piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
0 piaseksrednioziarnisty gr. 10 cm
1.7. Studnia inspekcyjnap425 mm PP
- kineta PP palkczeniowa lub przeptywowa
- rura karbowan#®425 mm
- rura teleskopowg425 mm
- wiaz zeliwny klasy D400
- podbudowa pod studziegk
* dla gruntow suchych
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
piaseksrednioziarnisty gr. 10 cm
1.8. Proba szczelnsei studzienek
Studnie@l000(1200) 425



IV. ZESTAWIENIE NORM

dla budowy przydcza kanalizacji sanitarnej

- ul. 25-go Czerwca w Radomiu

SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH

L. |Nrnormy Tytut normy Zakres zastos,
normy
1 |DZ.U.NR.53.55Z7 Zabezpieczenie wykopow Catosé
1961

2 |PN-B-10729 Studnie prefabrykowane Catosé

3 [|Instrukcja Wavin Kanalizacja wewnrgtrzna Catos¢

4 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Catosé
Posadowienie bezpiednie budowli
Obliczenia statystyczne i projektowanie

5 [PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Catos¢
Wymagania w projektowaniu

6 [PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Catos¢
Wymagania przy odbiorze

7 |BN-72/8932-01 Stopien zageszczenia Catosé

8 |PN-74/B-02480 Roboty ziemne. Catosé
Zasypka wykopow, materiaty.

9 |[PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Catos¢
Wymagania i badanie przy odbiorze

10. |Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci Catosé

kanalizacyjnych ,, — Wymagania techniczneCOBRTI
INSTAL — zeszyt nr 9.







