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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.  Wstęp 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 81/83 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu przy               

ul. Wierzbickiej 81/83 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Robotami towarzyszącymi  i tymczasowymi są : 

- wykonanie niezbędnych wygrodzeń i oznakowania stref niebezpiecznych; 

- prowadzenie transportu poziomego i pionowego 

- doprowadzenie i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego. 

- prace pomiarowe 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Terenem robót budowlanych będzie budynek szkoły, oraz teren w bezpośredniej bliskości budynku  

 przy ul. Wierzbickiej 81/83 w Radomiu.  

Działka jest ogrodzona.  

Dojazd i dojście  od ul. Wierzbickiej81/83 . 

1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót, oraz harmonogram robót który uzgodni z inspektorem nadzoru i 

uŜytkownikiem.  

Wykonawca  wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 

Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika robót z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentację projektową oraz dziennik budowy. 

Zamawiający moŜe zapewnić dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody za pośrednictwem uŜytkownika szkoły 

za uzgodnioną odrębnie odpłatnością. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych  w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 

 

 

 

 

 



1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

-będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i  ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 

dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Umiejscowienie robót budowlanych w obrębie ogrodzonej działki, z dala od ulicy , powoduje Ŝe  nie będzie wymagany 

projekt organizacji ruchu  drogowego w rejonie budowy. 

1.10. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca skonsultuje z zamawiającym i uŜytkownikiem zagospodarowania placu budowy. Wykonawca będzie 

zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem 

osób niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót,  

- oznaczenie przejść i stałych miejsc przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 

komunikacyjnych przed dewastacją 

- oznakowanie terenu budowy, 

- zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

- Skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.11. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

 

 



2.Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych 

umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone  do obrotu powszechnego  lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a takŜe  z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeŜeli został oznakowany znakiem 

„CE” albo znakiem budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 

zagospodarowania budowy. 

2.3. Wymagania dotyczące  wbudowanych materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza  to, Ŝe kaŜdy produkt dostarczony na plac budowy 

będzie oznakowany  znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami  winna być 

dołączona informacja zawierająca: 

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,  gatunek i klasę wg PN lub AT 

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub  aprobaty technicznej , z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego 

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 

-inne dane , jeŜeli wynika to z PN lub AT 

-nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego. 

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, 

bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 

JeŜeli nie jest moŜliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyŜej, oznakowanie umieszcza 

się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora 

Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 

 



 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu  o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem 

projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 

nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem 

sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem 
jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym   związanych (np. utylizacja i 

unieszkodliwienie) 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5.Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 

     5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w SST a takŜe w normach budowlanych i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

     6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za  

pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

6.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą 

wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. Wyniki 

badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 

tych badań wykaŜą Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

6.5.Dokumentacja budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z 



podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem powodu 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom  

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

-dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadził 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

-inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowani się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  lub 

zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w Ŝadnym aspekcie 

związanym z wykonywaniem robót. 

6.5.2.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  dostępne  dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym. 

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o 

terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich 



zakryciem. 

Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 

robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy 

opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 

odpowiadające robotom podstawowym. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo , wzdłuŜ linii osiowej i podawane w [ m]. 

JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie  wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [ m3 

], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt. ]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru waŜne świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 

występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki 

obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy 

b) odbiór etapowy 

c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

d) odbiór końcowy 

e) odbiór po okresie rękojmi 

f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Ponadto występuje: 

f) odbiór przewodów kominowych 

g) odbiór instalacji i urządzeń technicznych 

8.2 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 

uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

KaŜdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez 

Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upowaŜnioną pisemnie przez Inwestora. Do kaŜdego odbioru 

cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie moŜe odmówić dokonania 



odbioru robót.  

Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z reguły całość techniczną 

8.3.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. 

8.4.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 

8.5.Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

 8.6.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 

8.7.Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Po zakończeniu robót związanych z budową i remontem przewodów kominowych wykonawca winien uzyskać protokół 

kominiarski z pozytywnym wynikiem. 

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót, które umoŜliwi ą przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.9. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót, które umoŜliwi ą przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

-dziennik budowy 

-odbiór przewodów kominowych 

-odbiór instalacji odgromowej 

-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów  tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

9.Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne  dokumenty i ustalenia     techniczne 

10.1.1. Podstawowe akty prawne 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z późniejszymi zmianami 

-Ustawa z dnia  14.11.2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. 

-Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 



poz. 881) 
        10.1.2.Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie  wykonywanych robót 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego ( 

Dz.U. nr 202 poz. 2072 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŜytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. nr 198 poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja  2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 

poz. 953 z późniejszymi zmianami) kontroli 

10.1.3.Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytów oraz wyposaŜenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

- OKNA    

Kolor okien i drzwi białe. Okapniki , klamki i osłonki kolor biały. Silikon bezbarwny, uszczelka termoplastyczna. 

-SZKLENIE  

Podstawowe zestaw szybowy k ≤ 1,1., dla okien Sali gimnastycznej zastosować szyby wewnętrzną O2 

-OKUCIA  

Dla drzwi i okien rozwierno – uchylnych i uchylnych zastosować okucia systemowe.  

Kompletne, dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz obciąŜeń eksploatacyjnych, umoŜliwiające 

mikrowentylację z blokadą błędnego połoŜenia klamki. 

Dla okien Sali gimnastycznej zastosować uchylność kwatery górnej okien wg wykazu stolarki , otwierane 

siłownikiem elektrycznym z przycisku  (bez przejścia przez parapet), zasilane z najbliŜszej tablicy rozdzielczej. Okucia 

powinny posiadać certyfikat. Stosować profile łączące pionowe dla okien łączonych ze sobą . 

 

Wykonywanie robót 

1. Zabezpieczenie na czas robót mebli i innych elementów wyposaŜenia. 
 
Na czas wykonywanych robót budowlanych naleŜy przenieść lub zabezpieczyć meble i inne elementy wyposaŜenia 

przeszkadzające w wykonywaniu robót lub zagroŜone uszkodzeniem podczas ich wykonywania.Meble lub inne elementy 

wyposaŜenia naleŜy przenieść w uprzednio przygotowane miejsce, wyznaczone przez kierownika budowy w porozumieniu z 

kierownikiem nadzoru i UŜytkownikiem obiektu.Elementy wykończenia wnętrz i wyposaŜenia znajdujące się w miejscu 

prowadzenia robót, transportu materiałów lub innych, naleŜy zabezpieczyć w sposób zapewniający ich ochronę przed 

uszkodzeniami, zabrudzeniami itp. 

 



2. MontaŜ stolarki okiennej  

 Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną uznaje się za prawidłowo wbudowaną, jeŜeli podparta i 

zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, parcia i ssania wiatru, obciąŜeń, 

temperaturą i innych obciąŜeń występujących podczas uŜytkowania okien. Zaleca się wykonanie montaŜu 

stolarki przez fachowa ekipę, posiadającą autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem 

profesjonalnie przeprowadzonej usługi wbudowania stolarki przez wykonawcę. 

 Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzić czy wymiary okna pasują do otworów  

w murze i czy zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kaŜdą stronę ramy okiennej. Luz 

boczny między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze 

zmianami temperatury lub wilgotności. UniemoŜliwia równieŜ wystąpienie zmian w cechach 

geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, występującego na skutek zmiennych 

obciąŜeń lub nierównomiernego osiadania budynku. 

Przy luzach obwodowych mniejszych niŜ 5mm moŜe występować wypaczanie ram klinujących się w 

ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z kolei za duŜy luz, przekraczający 30mm, moŜe być 

przyczyną niewystarczającego utwierdzenia okna w murze. 

Wymagane luzy przy montaŜu okien drewnianych z wykorzystaniem pianki 

Długość elementu w m wymiar szczeliny ościeŜnica- mur wymiar szczeliny ościeŜnica –węgarek 

do 1,50; 2,50 i 3,50m 10mm 10 mm 

 Prawidłowe mocowanie blach montanowych i usytuowanie okna w murze. 

Mocowanie kotew montaŜowych do ościeŜnicy naleŜy wykonać przed jej włoŜeniem w ościeŜe, po 

uprzednim zdjęciu skrzydeł. Umocowanie okna i drzwi w murze w tym przypadku powinno znajdować się 

w poprzednim miejscu od strony zewnętrznej, ościeŜnica montowanego okna będzie węŜsza niŜ istniejące 

ze względu na ich skrzynkowa konstrukcję, Następną czynnością jest unieruchomienie ościeŜnicy za 

pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy w obszarze naroŜy ościeŜnicy. Po ustawieniu 

ościeŜnicy w otworze naleŜy sprawdzić: 

- pion i poziom ościeŜnicy, 

Zmierzyć długość przekątnych ościeŜnicy (róŜnica przekątnych musi mieścić się w tolerancji ± 2mm dla 

przekątnej o długości do 1m i ±3mm dla przekątnej powyŜej 1m) 

- usytuowanie ościeŜnicy w stosunku do lica ściany 

 JeŜeli wszystkie warunki są spełnione mocujemy ościeŜnicę w otworze. NaleŜy zwrócić uwagę na mocne i właściwe 

przykręcenie kotew do muru. Następnie naleŜy załoŜyć skrzydło i sprawdzić poprawność jego 

działania. MoŜe zajść potrzeba jego regulacji. JeŜeli skrzydło sprawnie funkcjonuje przy zamykaniu i 

otwieraniu tzn. elementy okuć obwiedniowych dociągają skrzydło do ościeŜnicy, wówczas moŜna 

przystąpić do kolejnego etapu montaŜu. NaleŜy pamiętać , Ŝe obsługa drzwi moŜe się wiązać z większym 

nakładem pracy w porównaniu do okien, poniewaŜ jest to związane z większą ilością punktów ryglujących 

skrzydła z ościeŜnicą i nie jest to związane z wadliwym działaniem okuć. 

Piankowanie – uszczelnieni styku okna z ościeŜem 

Kolejną czynnością jest wypełnienie luzu bocznego pianą montaŜową. NaleŜy stosować się ściśle do 

zaleceń producenta pianki. Zaleca się stosowanie niskopręŜnych pian montaŜowych oraz odpowiednie ich 

dobranie w zaleŜności od pory roku. Przed piankowaniem naleŜy wcześniej zwilŜyć wodą ościeŜnicę i 

ościeŜe, co w decydujący sposób poprawi przyczepność piany uszczelniającej i właściwe jej pęcznienie. 

Odpowiednie wypełnienie luzu między ościeŜnicą a ościeŜe zapewnia szczelność na przenikanie 

powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie zbliŜonym do okien, a izolacyjny materiał 



wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną. 

Zespalanie okien 

Po wykonaniu montaŜu przez ok. 12godzin zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce np. 

otwieranie okien. Po upływie odpowiedniego czasu naleŜy zdemontować kliny, a ubytki po nich uzupełnić 

pianą montaŜową. Następnie moŜna przystąpić do obróbki glifów, usuwając wcześniej nadmiar pianki 

montaŜowej noŜem. Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy pamiętać o wcześniejszym 

zabezpieczeniu okien i parapetów przed zabrudzeniem odpowiednią taśmą i folią. 

 

UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi naleŜy sprawdzić w 

naturze!!! 

 

      Opracował 


