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Rysunki

Plan instalacji elektrycznych boiska do pilki noznej

Rozdzielnica RG Szkoly — Schemat modernizacji

Rozdzielnica RG - Schemat zasilania o$wietlenia boiska szkolnego
Rozdzielnica RBP - Schemat zasilania masztow o$wietleniowych
Rozdzielnica RBP — Zasilanie kamer CCTV

Rozdzielnica RBP — sterowanie o$wietleniem
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1. Opis techniczny
1.1 Wstep

PBW obejmuje swym zakresem wykonane instalacji elektrycznych boiska sportowego do
pitki noznej na terenie niezabudowanym dziatki nr 290/53 przy PSP nr 9 ul. Sandomierska 19 w
Radomiu na dziatkach nr 316/2, 290/53, 280/7

- instalacji o$wietlenia zewngtrznego

- instalacji odgromowej masztow o$wietleniowych

- instalacji monitoringu wizyjnego

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celéw projektowych
- Projekt architektoniczno-budowlany boiska szkolnego
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

- PN-EN 12913 -, Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych”.
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- PN-86/E-05003 — ,,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych”.

1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:
1.4.1 Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy RG Szkoty
1.4.2 Montaz i zasilenie rozdzielnicy gtownej boiska do pitki noznej
1.4.3 Montaz i zasilenie masztéw o§wietleniowych z projektorami
1.4.4 Wykonanie instalacji odgromowej masztow

1.4.5 Montaz i zasilenie kamer wizyjnych boiska pitkarskiego

1.5 Instalacje elektryczne boiska do pilki noznej

1.5.1 Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy RG

Projektuje si¢ modernizacjg i rozbudowg przedziatu odbiorczego /prawego/ rozdzielnicy gtownej
Szkoly poprzez demontaz istniejacej ptyty bakielitowej z podstawami bezpiecznikowymi
topikowymi 1 zainstalowanie w jej miejsce rozdzielnicy 36 modutowej wyposazonej n.t. jak na
schematach instalacji z podlaczeniem istniejacych obwodow pod odpowiednie wytaczniki
instalacyjne. Rozdzielnicg modutowa wyposazy¢ w dodatkowe aparaty modutowe do zasilania
o$wietlenia boiska pitkarskiego zgodnie ze schematami instalacji. Z RG wyprowadzi¢ obwod
zasilania oswietlenia podstawowego plyty boiska kablem YKY 5x16 oraz obwdd zasilania kamer
wizyjnych kablem YKY 3x6. W/w kable wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy zewngtrzne;j
boiska sportowego oznaczonej RBP. Z RG do RBP wyprowadzi¢ kabel sterowniczy YKSY 7x2.5



prowadzony wspélna trasa z liniazailajaca RBP. Kabel taczy¢z kaseta sterownicza oswietlenia
boiska zainstalowana w pomieszczeniu dyzurnym Szkoty.

1.5.2 Rozdzielnica sitowa boiska do pilki noznej — RBP

Projektuje si¢ rozdzielnicg do zasilania wszystkich urzadzen elektrycznych boiska do pitki noznej
jako rozdzielnicg zewngtrzna, w obudowie poliestrowej, skrzynkowej typ OT f-my SAKS-POL z
fundamentem poliestrowym, wyposazona w przedzial aparatowy 800x800x250 /OT-88/, z
obudowa KAEDRA 54M IP65 f-my Schneider Electric wyposazona w aparaty modulowe
zabezpieczajace obwody o$wietleniowe

Rozdzielnicg nalezy zamontowac jak na planie instalacji, ostaniajac ja ogrodzeniem stalowym.

1.5. 3. Projektowane instalacje oSwietleniowe zewne¢trzne — oSwietlenie boiska pilkarskiego.

W miejscach wskazanych na planie rys.l1 posadowi¢ 6 masztow stalowych h=10m
SEXTANT P f-my Valmont na fundamentach prefabrykowanych F150/43, z poprzeczkami do
montazu projektorow 1.1m. Stupy 1 akcesoria f-my Valmont. Na poprzeczkach montowac
projektory asymetryczne AREAFLOOD 40 400W IP 65 f-my Thorn /po 3 oprawy na stupie/ z
lampami metalohalogenkowymi HIT-T 400W, rozmieszczenie 1 nakierowanie jak w
obliczeniach o$wietlenia.

Sposob fundamentowania ustali¢ z producentem masztéw i fundamentow.

Zasilanie o$wietlenia  obwodami wyprowadzonymi z RBP liniami kablowymi YKY
5x6 /o$wietlenie podstawowe ptyty boiska/ oraz YKY 3x4 /oswietlenie nocne/ do tabliczek
bezpiecznikowych stupéw prowadzonymi w ziemi trasami jak na rys.1.

Na kazdym stupie zamontowany na wysokosci h=6m projektor o§wietlenia nocnego dyzurnego
AREAFLOOD 15 /Thorn/ z lampa HIT-DE 150W zasilony z rozdzielnicy boiska RBP linia
kablowa YKY 3x4.

1.5.4. Projektowane instalacje monitoringu wizyjnego terenun boiska pilkarskiego

Na masztach o$wietleniowych nr 3 i 4 zainstalowa¢ na wysokosci 7m kamery wizyjne
dzien/noc w obudowach metalowych podgrzewanych. Kamery zasili¢ z rozdzielnicy boiska
kablami ziemnymi YKY 3x2.5 prowadzonymi we wspolnej rurze ochronnej PCV50mm z
kablami wizyjnymi WDXPEX 75-1.15/5.0 ZE. Kable wizyjne wprowadzone do
pomieszczenia nr 6 'Z-ca Dyrektora' 1 podtaczane do istniejacego video rejestratora. Przewody
wizyjne prowadzi¢ wewngetrz budynku w kanatach instalacynych 40x20mm n.t.

1.6 Ukladanie linii kablowych oSwietleniowych

Na zewnatrz kable ulozy¢ w wykopie o glgbokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastgpnie
kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu 15 cm, ulozy¢
wzdluz calej trasy tasme¢ koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop. Calo$¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Po ulozeniu kabla w wykopie, przed jego
zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Po wykonaniu linii kablowej wykonad
sprawdzenie ciaglosci zyl 1 pomiar rezystancji izolacji. Pod skrzyzowaniami z ciagami
komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
AROT 75 tak by rura wystawata po 1m z kazdej strony.

Zblizenia do instalacji wodnych 1 gazowych:

- odleglo$¢ w poziomie przy zblizeniu = 25c¢m + $rednica rurociagu



- odleglo$¢ w pionie przy skrzyzowaniu = 25cm + $rednica rurrociagu.

Skrzyzowania kabli energetycznych z uziomami instalacji odgromowe;j:

- odlegtosc kabli od uziomu odgromowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0.75m

- jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemoliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢

przegrodg izolacyjna (niehigroskopijna) o grubosci co najmniej 5 mm (np. rura

winidurowa) tak, aby najmniejsza odlegto$§¢ migdzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot

przegrody, nie przekraczala 1 m.
Projektory o$wietleniowe 230V podtacza¢ migdzy faza a przewodem neutralnym z podziatem
na fazy wg schematéw, przewdd ochronny kabla podiacza¢ poprzez zacisk kontrolny do
masztu.

Catos¢ prac ziemnych wykona¢ rgcznie.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S . Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
przez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikow instalacyjnych i
wktadek topikowych i wylacznikdéw réznicowo-pradowych.

Ochrong odgromowa zewngtrzna stanowia :

e projektowane uziomy otokowe masztow boiska pitkarskiego wykonane bednarka FeZn
25x4 potaczonych ze soba promieniowo, uktadanych w ziemi w odstgpach 1m na
glebokosci 0.6-1.4m wzrastajacej w miar¢ oddalania si¢ od masztu o R<10Q .Uziomy
taczy¢ z masztami poprzez zaciski kontrolne.

® polaczenia wyrdéwnawcze taczace z uziemieniem piorunochronnym wszystkie metalowe
urzadzenia dostgpne dla widzoéw: metalowe, ogrodzenia, maszty flagowe, konstrukcje
tablic informacyjnych i maszty o§wietleniowe.

Razem z linia kablowa zasilajaca maszty o$wietleniowe oprowadzi¢ drut FeZn fi
8mm /polaczenie wyrdwnawcze/ taczac go przez zlacze kontrolne z konstrukcjami
masztow, ogrodzeniem 1 innymi urzadzeniami dostgpnymi dla widzow.
Ochrong odgromowa wewngtrzna stanowi uktad odgromnikéw klasy B+C DEHNventil TN-S
f-my DEHN zamontowany w rozdzielnicy RBP. Zabezpieczenie obwody kamer wizyjnych
przez ochronnik przepi ¢ciowy DEHNventil 2P TN-S.

1.9 Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji:

+ sprawdzi¢ skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wylaczenie zasilania na podstawie pomiaréw

* wykona¢ pomiary opornosci izolacji

* sporzadzi¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjna linii kablowej oswietlenia
zewngtrznego 1 gniazd porzadkowych

* wykona¢ pomiary opornosci uziomow dla kazdego masztu mostkiem udarowym,
wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10 .



2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobor linii zasilajacej — rozdzielnica RBP — boisko pilkarskie

Bilans mocy

Lp |Obwod odbiorczy Pi [kW] kj Po[kW] | To [A]

1. Oswietlenie ptyty boiska 7,8 1,0 7,8 11,3

2. Oswietlenie nocne /nie pracuje z o§wietleniem glownym/ 0,9 1,0 0,9 4,4
Razem 8,7 0,9 7.8 11,3

Dobrano kabel zasilajacy rozdzielnicg RBP typ YKY 5x16 1d=67A 1b=32A
L=90mb dU%=0,51%% <2%

2.2 Sprawdzenie linii zasilajgcej maszty nr 4,5,6
Pi=3,9kW
k=1
Po=3,9 kW
Io= 6,3A
Dobrano kabel zasilajacy YKY 5x6 1d=46A Ib=16A
L=90mb dU%= 0,95% <2%

Wymagane nat¢zenie oswietlenia na plycie boiska pitkarskiego.Esti, = 751X, Emi/Esr = 0.5
Obliczenia natgzenia o$wietlenia boiska sportowego w zataczonych obliczeniach.




3.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia na budowie.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r. /Dz.U.Nr 120, poz.1126/ w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie, sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie obj¢tym projektem branzy
elektryczne;.

Budowa instalacji o§wietlenia boiska sportowego pitkarskiego przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 9 w Radomiu przy ul.Sandomierskiej 19 na dziatkach nr 316/2, 290/53, 280/7.

Wykonywanie robdt budowlanych wiaze si¢ z narazenie pracownikéw na oddziatywanie
czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych
wypadkow przy pracy i1 wymaga zachowywania na co dzien szczeg6lnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogo6t stosownymi aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

- Organizacjg pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- Przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow

- Zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

- Zna, w zakresie niezb¢dnym do wykonania ciazacych na nim obowiazkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefstwa i higieny pracy

- Zaznajomienie pracownikoéw z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonania pracy na
wyznaczonych stanowiskach w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie

- Wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy w razie
gdy jednoczesnie w tym miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni u r6znych
pracodawcow.

Przy pracach na shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w
szczegolnosci:

1. przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obciazenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang poloZenia a takze stan



techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa.

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym / do prac w podparciu na stupach, masztach itp./

3. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t fundamentowych pod maszty 1
shupy

2. obowiazkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m glebokosci poprzez
wykonanie wykopu ze §cianami /skarpami/ pochylonymi

3. sktadowanie materialow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz Im od wykopu

4. przy wykonywaniu wykopow i urobku w sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwiazang z praca tych maszyn

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych (dz.U. z 2003 r. nr 47,
poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997 129, poz.844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DZ.U. z 1999r. nr 80
poz.912)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (DZ.U. z 1996 nr 62 poz.287).



PROJEKT

Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja  : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomiu

Numer projektu  : MG-2004/08

Klient : Gmina Miasta Radom
Projektowat: : M.Szpindor
Data : kwiecien 2008

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta swiatta. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

MG PROJEKT Radom
www.mgprojekt.radom.pl
psp9_ok Strona 1/10



Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08

Data . kwiecien 2008

Spis tresci

PROJEKT

Strona tytutowa

Spis tresci

1 Dane oprawy

1.1 Thorn, Areaflood 40 (1003287 (HIT 400W))
1.1.1 Arkusz danych

1.1.2 Olsnienie (UGR)

2 Boisko sportowe

21 Opis, Boisko sportowe

2.1.1 Plan pomieszczenia

21 Wyniki obliczen, Boisko sportowe
2.1.2 Swiatlosé: Swiattosé 1

2.2 Wyniki obliczen, Boisko sportowe

2.2.1 Tabela, Nawierzchnia sportowa (E)

2.2.2 Pseudo kolory, Nawierzchnia sportowa (E)
2.2.3 3D luminancja, Widok 1

—_—

psp9_ok
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Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

1 Dane oprawy

1.1 Thorn, Areaflood 40 (1003287 (HIT 400W))
1.1.1 Arkusz danych

PROJEKT

Produkt: Thorn

1003287 (HIT 400W) Areaflood 40

AREAFLOOD 40 400W HIT-T, uniwersalny projektor asymetryczny. Klasa I, IP65. (EAN=5018843032879)

Dane oprawy

Obliczenia kosztow . 73% (A50)
Ukfad zaptonowy :

Moc oprawy : 485 W
Dtugosé : 550 mm
Szerokos¢ : 465 mm
Wysokos¢ : 256 mm

— 386 — — 556 ———

T

T
144 100
1
1 \
=179 — @21

Uchwyt montazowy

Wyposazenie
llos¢
Oznaczenie
Moc

Kolor

Strum. $w.

1
HIT HPI-T 400W
400 W

38000 Im

MG PROJEKT Radom
www.mgprojekt.radom.pl
psp9_ok
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Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

1.1 Thorn, Areaflood 40 (1003287 (HIT 400W)) PROJEKT
1.1.2 Olsnienie (UGR)
Wspotcz. odbicia
Sufit 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Sciany 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Podtoga 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wymiary pomieszczenia Patrzac w poprzek Patrzac wzdituz
X y
2H 2H 271 285 275 288 291 263 277 266 280 283
3H 277 290 281 293 296 262 275 266 278 281
4H 276 288 280 292 295 262 273 266 277 280
6H 276 287 280 290 294 261 272 265 276 279
8H 275 286 279 289 293 261 271 265 275 279
12H 275 285 279 288 293 2600 270 264 274 278
4H 2H 277 289 281 293 296 266 278 270 282 285
3H 284 293 288 297 301 266 276 270 280 284
4H 283 292 288 296 300 266 274 270 278 283
6H 282 290 287 294 299 265 272 270 277 281
8H 282 289 287 293 298 265 271 269 276 281
12H 282 288 287 292 298 264 271 269 275 280
8H 4H 282 289 287 293 298 265 272 270 276 281
6H 281 287 286 291 296 264 269 269 274 279
8H 281 286 286 291 296 264 269 269 274 279
12H 281 285 286 29.0 295 264 268 269 273 278
12H 4H 282 288 287 293 298 265 271 269 275 280
6H 281 286 286 291 296 264 269 269 274 279
8H 281 285 286 290 295 264 268 269 273 278
Odlegtosc¢ opraw 0.25

Ze wzgledu na brakujace chrakterystyki symetrii wyniki odnosza sie tylko do oznaczonych linii.

Producent : Thorn Sprawnos¢
Kod zamow. : 1003287 (HIT 400W)/ Rozsyt $wiatta
Nazwa oprawy . Areaflood 40 Kat wigzki
Wyposazenie : 1 x HIT HPI-T 400w 400 W / 38000 Ir

Wymiary : L 550 mm x B 465 mm x H 256 mm

Nazwa pliku : rix_20080416071248.1dt

: 73% (A50)

: sym. do C0-C180
: -- C90-C270

34.7° CO

--C180

MG PROJEKT Radom
www.mgprojekt.radom.pl
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Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

2 Boisko sportowe

PROJEKT

2.1 Opis, Boisko sportowe

2.1.1 Plan pomieszczenia

MG PROJEKT Radom
www.mgprojekt.radom.pl
psp9_ok Strona 5/10



Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

2.1 Wyniki obliczen, Boisko sportowe

2.1.2 Swiatlosé: Swiattosé 1

31 56

PROJEKT

— 33

[m] H\? AL LI

10 - Swidttosé 1

- 2

6&1‘0 20 ‘% 40 508 g0 -

Punkty pomiarowe luminancji: Swiatto$é 1

Pozycja :x=30.00m,y=15.00m,z=1.80m
Nr. Oprawa
1 Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
2 Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
3  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
4 Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
5  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
6  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
7  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
8  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
9  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
10  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
11 Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
12 Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
13  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
14 Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
15  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
16  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
17  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)
18  Areaflood 40, 1003287 (HIT 400W)

x[m]
29.95
28.93
30.70
29.82
29.33
54.00
53.00

5.60
5.80
31.18
54.98
53.98
4.69
4.82
55.98
4.01
55.05
3.96

Pozycja

y[m]
-2.22
33.00
-2.33
32.50
-2.33
32.99
-2.99
32.79
-2.34
33.00
33.00
-3.00
32.38
-2.31
32.98
32.79
-2.98
-2.32

z[m]
10.00
10.00
10.01
10.00
10.01
10.00
10.01
10.00
10.01
10.00
10.01
10.01
10.01
10.01
10.00
10.01
10.00
10.00

Swiattosé
I[ked]
17.513
17.259
17.124
16.497
16.023
14.759
14.654
14.165
12.448
12.379
9.773
7.609
5.070
4.200
0.441
0.341
0.334
0.327

MG PROJEKT Radom
www.mgprojekt.radom.pl
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Obiekt

Instalacja
Numer projektu MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

2 Boisko sportowe

2.2 Wyniki obliczen, Boisko sportowe

2.2.1 Tabela, Nawierzchnia sportowa (E)

Obliczenia oswietlenia boiska sportowego
Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi

PROJEKT

[m]

_ (80) 97 111 121 122 120 113 109 110 107 99 90 87 89 91 90 89 88 86 84 88 94 99 109 114 121 128 132 131 123
30.0 - T~ =T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T
84 93 103 116 122 123 118 113 114 107 100 96 99 101 100 98 97 97 97 96 95 98 104 117 127 130 133 136 133 131
T 0 0 0 e 0 0 T 0 0 T 0 0 0 T 0 0 0 T 0 T 0 T T 0 0 0 0 0
97 98 105 115 120 122 125 126 119 108 103 105 108 108 107 106 105 104 105 106 105 102 105 112 122 131 131 126 126 132
0 T 0 e T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 0 0 0
275 108 109 114 121 121 122 125 122 117 110 106 110 111 112 112 111 111 110 110 112 113 111 107 107 119 129 129 123 125 130
0 0 T e T 0 T T 0 0 0 T T T T T 0 0 T 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0
112 114 121 126 124 122 119 117 113 111 112 111 112 113 114 114 114 114 115 118 121 121 122 122 128 134 132 131 135 136
T T T 0 e T 0 T 0 T T T T 0 T T T T 0 0 T T T T 0 0 0 0 0 0
114 117 124 133 134 130 127 121 117 118 117 115 115 115 115 116 116 117 119 123 126 129 134 139 141 142 140 139 140 143
T T T 0 e 0 T T T 0 T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 0 0
250 118 125 132 141 142 139 137 136 136 134 126 121 118 118 115 115 115 117 120 125 129 133 141 149 153 150 143 140 142 145
0 0 0 T e 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0
124 131 141 150 151 148 145 149 150 145 135 127 122 119 116 114 113 116 120 126 132 138 146 155 159 157 149 141 142 150
T 0 T 0 e T 0 0 0 0 0 T T 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T 0
125 135 144 152 152 151 153 157 156 151 140 130 124 120 117 113 112 114 121 127 133 141 149 157 160 159 152 146 145 152
0 0 T 0 e 0 0 0 0 0 0 0 T 0 T 0 T T T T 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0
2257 120 131 140 147 149 152 157 160 159 154 143 135 126 121 116 112 110 113 120 127 133 140 149 154 156 154 152 151 150 150
0 0 0 T e 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 T 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 122 132 141 147 151 156 160 160 156 145 136 127 121 116 111 108 111 117 124 131 138 145 148 149 147 147 149 149 145
T T 0 T e 0 0 0 0 0 0 0 T T 0 T 0 T T T 0 0 0 0 0 T T 0 0 0
107 116 125 133 140 148 153 156 158 154 145 136 127 119 114 110 107 109 114 120 126 133 138 140 141 139 140 142 142 138
20.0 0 0 0 0 e T 0 0 0 0 0 0 T 0 T 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0 0 T T 0
103 110 117 125 133 143 148 151 153 150 143 135 126 118 112 109 107 107 110 114 120 127 131 133 132 132 133 135 135 132
0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 T 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0
98 104 110 117 127 136 142 145 148 145 140 133 125 117 111 108 106 106 107 110 115 121 124 125 125 127 128 131 130 127
T 0 0 T e 0 T 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 T 0 0 0 T
94 100 105 111 121 130 136 139 142 141 137 131 123 116 111 107 105 105 105 108 112 117 119 120 120 123 125 127 127 124
17.5 - 0 0 0 T e 0 0 0 T T 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T T 0 0 0 0 0 T T T
92 97 100 106 115 124 132 134 137 137 134 129 121 115 110 106 104 104 104 106 110 113 115 117 118 120 123 126 125 122
0 0 0 0 e T 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T
91 95 98 103 111 120 128 132 134 135 132 128 120 114 108 105 103 103 104 106 108 111 113 115 117 119 122 123 124 121
0 0 T 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T 0 T 0 T T
15.0 - 90 94 98 103 110 119 127 132 134 135 132 127 120 113 108 104 103 103 103 105 108 111 113 115 117 119 123 125 124 122
A 0 0 T 0 e 0 T 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T 0 0 0 T T
90 95 99 104 112 122 129 134 137 136 133 127 120 113 108 104 103 103 103 105 109 112 115 116 118 120 125 127 126 124
0 0 0 0 e T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0 T
93 97 101 108 118 127 134 138 141 140 136 129 121 114 108 105 103 103 104 106 111 115 118 119 120 123 127 130 128 126
0 0 0 0 T T 0 0 T 0 0 0 T T 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0 0 0
125 - 96 102 106 114 125 134 140 144 148 145 139 131 122 115 109 106 104 104 106 108 114 120 123 123 124 127 131 133 132 130
T 0 T e 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T T 0 0 0 0
100 107 112 121 132 141 147 152 154 150 142 133 123 115 110 106 104 106 108 112 118 125 128 129 130 132 136 137 137 135
0 0 T e T T 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 113 121 130 140 149 154 158 160 155 145 135 124 116 111 106 105 107 111 116 123 131 135 137 138 139 142 143 144 140
0 0 T 0 e 0 0 0 0 0 0 T 0 T 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 0 T 0
10.0 94 111 120 129 137 147 153 159 163 164 158 147 137 126 118 111 106 105 108 115 122 129 136 142 145 147 146 150 151 151 147
T 0 0 0 e 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 T 0 T 0 0 0 0 T
118 128 138 145 152 157 162 [166] 165 159 148 136 127 120 113 107 106 110 119 126 133 140 148 152 154 152 154 155 154 154
0 0 0 0 e 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 136 144 150 153 157 163 165 164 158 146 135 127 122 115 109 108 112 121 128 134 142 150 156 159 156 152 150 153 157
0 0 T 0 e 0 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 0 T T 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0
757 129 137 146 151 153 153 157 161 160 154 142 132 125 122 117 112 111 115 122 128 133 140 148 157 161 158 148 143 149 158
0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 T 0 0 T T T T 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 133 142 148 150 147 147 153 153 146 135 128 124 121 117 115 115 117 122 127 131 136 144 153 157 154 144 139 143 153
T 0 T 0 e T T 0 0 0 0 0 T T T 0 0 T T T 0 0 T 0 0 0 T 0 0 0
121 125 132 140 141 137 135 135 137 133 126 122 121 120 119 117 117 119 122 127 129 132 138 146 150 146 141 139 142 145
5.0 4 T 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 T T 0 T T 0 0 0 0 0 0 T 0 T 0
115 116 123 130 129 126 122 117 118 119 118 116 118 119 120 119 118 119 121 124 126 126 130 133 136 138 137 138 139 140
0 0 0 0 e 0 T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 113 118 120 118 120 120 119 115 114 115 116 117 118 118 117 116 116 117 120 121 118 115 116 123 130 132 129 132 130
0 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 T 0 0 0 0 0 0 0
104 105 110 117 121 125 130 126 118 109 110 114 116 116 114 114 112 111 112 114 116 111 108 110 123 133 130 125 130 134
2541 0 0 T e 0 0 0 0 0 T 0 0 T T T T T T 0 T 0 0 0 0 0 0
92 97 107 117 124 124 127 126 119 110 107 108 110 110 109 107 105 104 105 106 106 104 107 113 126 134 134 133 134 136
0 0 0 T e T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 97 108 120 122 122 115 113 116 109 101 98 99 101 100 98 97 97 97 95 93 98 106 116 126 129 132 136 134 128
0 0 0 0 e T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0
] 84 99 108 116 120 121 116 112 112 109 100 90 87 89 91 89 89 88 86 83 84 90 98 105 112 121 130 133 132 121
Czese1
Ptaszczyzna robocza :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1124 1x
Minimalne natezenie oswietlenia Emin : 80 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax : 166 Ix
Réwnomiernosé g1 Emin/Em :1:1.56 (0.64)
Réwnomiernosc g2 Emin/Emax :1:2.09 (0.48)

psp9_ok
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

Obliczenia oswietlenia boiska sportowego
Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
MG-2004/08

kwiecien 2008

2 Boisko sportowe

2.2 Wyniki obliczen, Boisko sportowe

2.2.1 Tabela, Nawierzchnia sportowa (E)

PROJEKT

114 110 106
T T m
123 119 108
0 T m
125 114 106
0 m
124 115 105
T T m
131 123 119
0 T T
139 135 132
0 m
146 145 140
0 T
154 151 145
0 m
155 152 148
0 m
151 149 147
0 T T
145 144 143
0 T T
138 138 139
0 T
131 131 132
0 m
126 126 127
0 T
122 122 123
T T
121 120 120
T T
120 119 119
0 T T
120 119 118
0 T m
122 120 120
T T
124 123 122
T T
127 126 126
T m
133 132 131
0 m
140 139 137
0 ™ m
148 147 143
0 T T
155 153 148
0 m
160 156 149
0 T
161 156 148
0 m
158 153 144
0 T
149 146 139
0 T
135 133 131
0 m
125 119 115
0 m
126 113 110
0 T
129 118 110
0 T
126 119 111
0 T
112 106 101
T T m

96
20
101
e
103
=
106
=
118
L
128
=
133
2
139
2
142
e
143
o
141
a
136
=
131
=
126
=
122
==
119
ax
117
_x
117
_x
117
_x
120
=
124
==
128
=
133
2
138
ek
141
a
142
e
141
a
137
!
133
2
129
=
119
ax
112
aE
106
=
100
=

93
ES

1z 2

e

R

N

R

3

2

2

3

3

R

R

N

e

o
o

3 2 A

83
S
94
2
104
111
T
116
T
121
T
125
T
128
T
131
T
132
T
131
T
127
T
123
T
118
T
115
T
113
T
111
T
111
T
111
113
T
115
T
119
T
124
T
128
T
131
T
133
T
132
T
131
T
130
T
127
T
121
114
105
T
94
2
82
9

85 89 91 92 93 93 95 101 108 114 113 113 117 122 124
e T 0 e 0 T 0 0 0 T 0 0 T T T
95 97 99 100 103 105 103 104 110 119 128 126 125 126 124
e 0 0 e T 0 0 0 0 0 0 0 0 T
104 104 106 109 111 112 111 107 108 115 125 131 129 125 121
e 0 e T T 0 0 0 0 0 0 T
110 111 113 116 118 118 116 113 109 114 118 122 125 122 120
e T 0 e 0 T 0 0 0 T 0 T 0 T 0
114 116 118 122 125 124 121 120 119 116 120 119 123 127 129
e 0 T e 0 T T 0 0 0 0 0 0 T 0
118 119 122 126 128 127 126 127 130 134 132 131 132 136 136
T 0 T e 0 T 0 T 0 0 0 0 0 0 0
121 121 123 127 129 128 128 132 139 147 149 143 143 145 148
e T 0 e 0 T 0 0 0 T 0 0 0 0 0
124 123 124 126 128 128 130 136 146 156 157 153 149 151 154
e 0 T e 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 124 123 124 126 127 132 140 150 160 160 159 155 155 154
e T 0 e 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 124 123 122 124 128 133 143 153 162 161 160 158 156 152
T T 0 e T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 123 120 119 122 126 133 143 153 160 159 158 155 154 150
e 0 0 e T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 121 117 116 119 124 131 141 149 155 155 154 150 148 143
e T T e 0 T 0 T 0 0 0 0 0 0 0
119 117 114 114 116 121 129 138 144 149 150 148 145 141 134
e T T e 0 T 0 0 T 0 0 0 0 T 0
115 113 112 112 114 119 126 134 139 142 143 142 139 133 127
e 0 T e T T 0 0 0 T 0 T 0 0 T
112 110 109 110 113 118 124 131 135 136 136 136 133 127 120
e 0 0 e 0 T T 0 0 0 0 0 0 T 0
109 108 108 108 112 116 122 127 130 131 131 130 127 122 114
e 0 0 e T T T 0 0 0 0 T T T
108 107 107 108 111 115 121 125 128 129 128 127 125 119 111
e 0 T e T T T 0 0 0 0 T 0 0 T
108 107 107 108 111 115 120 125 127 129 128 126 124 118 110
e 0 T e T T 0 0 T 0 0 0 T 0 0
108 107 107 108 111 116 121 126 129 130 130 128 126 119 111
e 0 T e T T T 0 0 0 0 0 0 0 T
110 109 109 110 112 117 122 128 132 134 133 132 129 122 113
e 0 e T T T 0 0 0 0 0 0 T 0
113 111 110 111 113 118 125 131 136 138 138 136 133 126 117
e 0 e 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 T
116 114 112 113 115 119 127 134 140 143 143 141 136 131 122
e T e 0 T T 0 0 0 0 T 0 0 T
121 117 114 114 116 121 130 137 144 148 147 145 141 137 128
e T T e 0 T 0 0 T 0 T 0 T 0 0
124 119 117 117 120 124 132 140 147 152 150 148 145 142 136
e 0 T e 0 T 0 0 T 0 0 0 0 T 0
127 121 119 120 122 125 132 141 149 154 153 150 148 146 141
e T 0 e T T 0 T 0 0 0 0 0 0 T
129 123 122 122 124 126 131 140 148 154 153 151 149 148 144
e 0 T e T T 0 0 0 0 0 0 0 0 T
128 124 124 125 124 125 129 136 146 152 150 147 145 145 146
T T T e T T 0 0 0 0 0 T 0 0 0
128 126 125 126 125 125 127 132 140 145 145 140 139 141 144
T 0 0 e 0 T T 0 0 0 0 0 0 T T
126 125 125 126 125 124 122 125 130 134 133 128 130 136 135
e 0 0 e 0 T T 0 0 0 0 0 0 0 0
124 122 123 124 123 120 117 118 120 118 115 120 123 130 130
e T 0 e 0 T T 0 0 0 0 0 0 0 0
119 118 119 120 120 117 114 114 114 114 115 116 119 122 124
e 0 e 0 T T T T T 0 0 0 T T
112 111 113 115 117 116 113 109 109 116 122 123 121 117 116
e 0 e T T 0 0 0 0 T 0 T T 0
104 104 106 108 111 111 107 106 109 118 125 125 120 117 114
e 0 0 e T T 0 0 0 0 0 0 T T
95 96 98 99 100 101 100 103 108 115 116 116 119 121 115
e T T e 0 T 0 0 0 0 0 0 T 0
84 88 89 90 89 89 93 99 107 110 109 111 117 120 118
e T 0 e T T 0 0 0 0 T T 0 0

120
2
113
s
116
e
121
e
125
L&
132
192
142
2
149
s
149
s
144
s
138
1€
130
1ot
122
22
116
e
111
i
107
QI
104
e
103
(o
104
e
105
s
108
X
112
L1
117
o
123
L&
129
g2
135
Lo
137
&1
135
Lo
128
£€
122
22
118
L
111
i
102
1
103
(o
111
i

BBIEBRBZERRIRFZTEERICIIBIECIBRRIEERREREERE G GRS

98
2
94
2
97
of
110
T
114
T
116
T
120
T
126
T
128
T
122
T
113
T
107
T
103
T
98
2
95
B
93
92
91
920
B
91
oA
93
ES
95
B
97
101
T
106
T
113
T
118
T
114
T
111
T
109
T
108
T
105
T
94
2
87
24
87
24
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Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

2.2 Wyniki obliczen, Boisko sportowe

2.2.2 Pseudo kolory, Nawierzchnia sportowa (E)

PROJEKT

[m] : b

30 | ol ofid _ aifis

25 —

20 —

15 .

10 Swiattos¢ 1

5 —
R e
T at) | T T T T
0 10 20 30 40 5 60
[m]
1:1000
e | | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [IX]

Ptaszczyzna robocza :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1124 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin : 80 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax : 166 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Em :1:1.56 (0.64)

Réwnomiernos¢ g2

Emin/Emax :1:2.09 (0.48)
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Obiekt . Obliczenia oswietlenia boiska sportowego

Instalacja : Oswietlenie boiska pitkarskiego przy SP9 w Radomi
Numer projektu : MG-2004/08
Data . kwiecien 2008

PROJEKT

2.2 Wyniki obliczen, Boisko sportowe
2.2.3 3D luminancja, Widok 1

Luminancja sceny

Minimum: : 0 cd/m2
Maximum: : 522 cd/m2
Bez brania pod uwage geometrii opraw

MG PROJEKT Radom
www.mgprojekt.radom.pl
psp9_ok Strona 10/10
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‘ Maszt o$wietleniowy h=10 z 3 projektorami 400W AS - o$wietlenie plyty boiska

i1 150W oséwietlenie nocna dyzurne

Bl RBP - rozdzielnica boiska pilkarskiego
@ O rura ochronna AROT 75mm

Hag kamera dzien/noc w obudowie zewngtrznej podgrzewanej

Uziom otokowy masztu o§wietleniowego FeZn25x4mm

Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

Uktad sieci - TN-C-S

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
OBIEKT PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RADOMIU
ADRES UL. SANDOMIERSKA 19
DZIALKI NR 316/2, 280/7, 290/53
BRANZA ELEKTRYCZNA PBW
RVSURED Plon instalacj oswietleia baiska szkolnego 042008
SKALA
PROJEKTANT Marian Szpindor 1:500

upr.BUA-III-8386/89
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0 1 2 3 4 5 6 8 9
>11/3.0
=L 2/3.0
=1 3/3.0
* * * * * * +N/3.0
—_— —_— —_— —_— — —— — —— —_— e —_— —_— — — —_— o —e—+PE/3. 0
1 1 3 5 1 3 5 1 3 1 3
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C6ON 2 C6ON 2 C60N C60N 2 4 6 C6ON 2 4 6 C6ON 2 4 6
B16A B20A B25A B25A C32R B50A
Schn. E1. Schn. E1 Schn. E1 Schn. E1. Schn. E1. Schn. E1

Istniejace obwody
odbiorcze Szkoty
Przedzial lewy

Gniazda 1-faz
Portiernia

Wymiennikownia

OSwietlenie terenu

Obwody istniedjace

Sala gimnastyczna

Wentylatornia

Modernizowana tablica bezpiecznikowa rozdzielnicy RG
Przedziat prawy w obudowie 36 modutowe]

Kuchnia

Ochrona od porazen
Separacja elektryczna

+PLAN/1 Uklad sieci: TN-C-S 3
Podpis |Data  |26. Kui.2008 Tenat Inuestor ) . |=BoIsko
MG-2004/08
ros |N. Szpindor INSTALACJE ELEKTRYCZNE ) ) Rozdzielnica RG [iro
S Gmina Miasta Radom Przedzial obwodoéw
Oprac. |M. Szpindor OSWIETLENIE BOISKA M6 PROJEKT o 2
Zmiana  |Data Sprawud Zrédlowy [ zastapiony odbiorczych 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 14 str.




1 2 3 4 5 6 8 9
2.9/L1 &
2.9/L2 =
2.9/L3 &
2.9/N &
2.9/PE —— _
1 |3 |5 1
F7£9 28 ) F8f9)
C60N 2 |y |s C60N 2
32A C20A
Schneider E1.
Ll 1
Legrgﬁg ° ° ° ©
| L1 L2 L3 | ‘
| L1 L2 L3 N |
o o o (o]
-X1901 2 3 N PE 4 N PE
wl YKY w2
5x16 ‘ YKY 3x6 ‘
¥ 12
I ~N m =z w x x x
— — — ] o | | |
| | ] o ] — = w
o o o [aa] o — I o
[aa] [aa] [aa] o o 1 o |
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kw=0.9 Zasilanie rozdzielnicy RBP Zasilanie rozdzielnicy RBP
Po=7, 8kW oswietlenie pityty boiska kamery CCTV Ochrona od porazen
To=11, 3R Separacja elektryczna
2 Uklad sieci: TN-C-S +RBP/U
Podpis [Dat 26. Kwi. 2008 Temat . . =BOISKO
B F— - INSTALACJE ELEKTRYCZNE peester Rozdzielnica RG HG-2004/08 l
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Uwagi
Projektowana modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy RG.
Prawa wneke rozdzielnicy RG wyposazy¢ w obudowe n.t. L
36 mod. wyposazona jak na schematach instalacji. s On—..-.o:_um_a .On_ _wo_.mN.m: .
amoczynne szybkie wytaczenie zasilania
Uklad sieci TN-C-S
Podpis |Data | kwiecien 2008 Instalacja elektryczne Inwestor Lo _Hmo_w_c.r
Proj. |M.Szpindor racl v Gmina Miasta Radom Rozdzielnica RG MG-2004/08 [+RBP
Oprac. |M.Szpindor boiska m—uO_AOs\mQO Widok MG PROJEKT str.13
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Fundament

Projektowana rozdzielnica RBP w obudowie poliestrowej
zlozonej z typowych skrzynek. Aparaty rozdzielcze w hermetycznej

obudowie KAEDRA IP 65 f-my Schneider Electric zainstalowanej
jak na rys. Skrzynki zamykane na zamki patentowe lub kit6dki.

/

Fundament

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
Uktad sieci TN-C-S
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Oprac. |M.Szpindor boiska sportowego Widok MG _uxo.._.m_A._. str.14
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