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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA NA WYKONANIE ROBOT:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY
BANACHA - Boczna w RADOMIU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogdinej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolne] specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg prac budowy
kanalizacji sanitarnejw ulicy Banacha- Boczna” w Radormiu

1.2. Zakres stosowania OST

Ogédina specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegdlowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robét wymiennych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspolne
dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegodinych asortymentdw robét.

1.4. Ogébine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach mowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujac dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje Kkolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag zgodne z dokumentacjq
projektowa i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przydziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkuy,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wptyneto to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.




14.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
sakresie trwania realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenia odbywajg sig przez:

a wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
a oznaczenie przejsc,
o oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne; zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest w ceng umowng,
145 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek snaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

a podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokot terenu
budowy,

o bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej | innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw  ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslanego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Qchrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
sainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.




Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1 4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolinosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s§ uwzglednione w cenie umowne;j.

1 4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
se materiaty uzyskane z dopuszczalnego srodla w sposob ciagly spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
srédta. Wykonawca poniesie wielkie koszty a w tym: opiaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy | powinno odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie realizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety od wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
2 normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja dokumentowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
sachowania warunkéw — umowy, zostang  przez Inspektora  Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.




4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacii robdét, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokitadna wytyczenie W planie

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi w pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W
wytyczeniu i wykazaniu robot zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce a wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczac akceptadii lub odrzucenie materiatu i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujac przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego w wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontrolo rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje | odpowiadajg wymogom, norm okreslajacym
procedury badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzory bedzie miat mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe

.

badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty WykonawcCy s3 niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci WykonawcCy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatu i robét z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, 7e zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiadaC  w-w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie speiniajace tych wymagan bedg odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego | Wykonawcg W okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korca realizacji. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy

zgodne Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W
dzienniku beda dokonywane na biezaco | beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienie oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, W porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisac w szczegolnosc:
o date przekazania wykonawcy placu budowy,
a termin rozpoczecia | zakoniczenia poszazegé!nych elementow robot,

a przebieg robot, trudnosci przeszkody W ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagi i polecenia inspektora Nadzoruy,

o daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw roboét wynikajacyeh, ulegajacych zakryciu,
czesciowych | ostatecznych odbiorow robdt,

a wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza W okresie wykonywania robdt

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegOinymi w zwigzku Z

warunkami klimatycznymi,

a inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza cie rowniez:

o protokot przekazania terenu budowy,

a umowy Cywilno — prawne z osobami trzecimi,

o inne umowy Cywilno — prawne,

a protokoty odbioru robot,

o protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy W miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegoko\wiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robat.
7.4. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:




a odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu.
o odbiorowi pogwarancyjnemu,
7.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sig wedilug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.3. Odbiér ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, wartosci i jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoéciowej na podstawie przediuzonych dokumentow, ocenie wizualinej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
73.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest
protokét ostatecznego odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg Zz naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

a dziennik budowy,

a deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

a wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych | robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenie
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,dokumenty
do odbioru ostatecznego robot”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na wykonanie robdt ;
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
w ulicy Banacha - boczna w Radomiu

I. 1.Roboty ziemne:

Warunki gruntowe przyjeto w oparciu o wykonang dokumentacje
geotechniczng , EKO"- Pracownie Ochrony Srodowiska w Radomiu.
W podtozu gruntu wystepuja gliny i piaski gliniaste twardoplastyczne.
Woda gruntowa nie wystepuije.

2. Wykonanie wykopow
Przyjmuje sie:
kanat sanitarny ;
- szerokos$¢ wykopu 1,0m,
- Si do S1 gtebokos¢ srednia h= 2,40m,
- S1 — S3 gtebokos¢ srednia h=1,98m,

wodociag:

Wi - S1 gtebokos¢ srednia h=1,9m

S1- Hpl gtebokosc $rednia h= 1,85m

dno wykopu réwne bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem.

Zaktada sie 80% wykopu mechanicznie koparkami ,a 20% recznie. Wykopy w
obrebie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykonac¢ recznie.

Wykopy mechaniczne m * - 458,09

Wykopy reczne m?3 - 53,32

3. Zabezpieczenie $cian wykopow
Umocnienie pionowe wykopéw liniowych z bali drewnianych i lub wyprasek ze stal.i

4. Zasypywanie wykopow

Wykonanie strefy ochronnej rury kanalizacyjnej ¢ 200mm i wodociggowe]j $160 mm
zageszczenie I = 95% piasek Srednioziarnisty 0,8-2,0 mm pod rure i studnie
grub.10cm

10,48m % +12,88m= 23,36m podktad pod studnie ze zwiru -0,40 m

Zasypywanie wykopéw spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
wibratorami warstwami co 20 - 30 cm o stopniu zageszczenia | =98 %,

w iloéci -367,37 m?

5. Roboty towarzyszace

Skrzyzowania z podziemnym istniejacym uzbrojeniem takie jak wodociag ,kable
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przez podwigzanie do belki wg zatgczonych
rysunkow.

Umochienie $cian wykopéw musi by¢ zakonczone przed przeszkoda, a roboty nalezy
wykonywac recznie.



II . Roboty instalacyjne

1. Stan istniejacy ulicy

Ulica Banacha boczna nie posiada utwardzenia, jest w niewielkiej czesci uzbrojona w
wodociag i kabel elektryczny nn. Projektowany kanat sanitarny i sie¢ wodociggowa
nalezy uktadac réwnolegle do linii rozgraniczenia ulicy z odcinkami bocznymi .

2. Budowa kanatu sanitarnego
Rury PVC kielichowe /lite/ kI S z uszczelkami gumowymi o ¢ 200 mm, L = 108,0 m
Rury PVC kielichowe /lite/ z uszczelkami gumowymi o ¢ 160 mm, L =7,50 m

3. Proba szczelnosci kanatu

Po zdestabilizowaniu odcinka kanatu obsypka miedzy studzienkami, nalezy dokonac
proby szczelnosci na eksfiltracje wg PN-92/B-10735

Préba na ci$nienie 3,0m.st.w.

Otwory na badanym odcinku zaslepi¢. Napetni¢ kanat wodg do poziomu studni
gérnej 0,5m nizej niz rzedna przy studzience dolnej — pozostawic przez 1 godzing.
Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosic ;

- 30min dla kanatu o dtugoéci 50,0m,

- 60 min dla kanatu o dtugosci ponad 50,0m

Ubytek wody nie powinien by¢ wiekszy niz 0,02dm3/m 2 powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci na infiltracje.

4. Studzienki betonowe ¢ 1200mm - szt. 2
cokdt zelbetowy prefabrykowany ¢ 1200 mm, h-1,0m = 2 szt

1

- kregi zelbetowe ¢ 1200mm h-0,5m= 8szt
- pierscien odcigzajacy zelbetowy 2 szt
- ptyta pokrywowa zelbetowa ¢ 1900/600 2 szt
- pierscien zeliwny ¢ 600 mm 2 szt
- zbrojenie osadzenia pierécienia ,pret 6mm,
= /2750mm / 5,5m
- wiaz zeliwny ¢ 600mm,kl400 /40t/z wypetnieniem
betonowym wentylacjg. i wktadkg gumowg 2 szt.

stopnie wtazowe zeliwne

- podbudowa pod studzienke
piasek stabilizowany cementem gr 5cm 0,22m?
piasek érednioziarnisty gr 10 cm 0,46m °

5. Studnia inspekcyjna ¢ 425mm PP

kineta o $rednicy 250/250mm -52,54,56 1.5zt
rura karbowana S2 I=1,99m
rura teleskopowa 1 szt.
podbudowa pod studzienki
piasek stabilizowany cement. gr 5 cm 0,005m 3
piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm 0,011m?

studnia inspekcyjna ¢ 425 mm PP
kineta o $rednicy 200/200mm- 1 szt
rura karbowana ¢425 mm 1,99m



rura teleskopowa 1 szt
podbudowa pod studzienki

piasek stabilizowany cementem gr 5,cm 0,005m?*
piasek érednioziarnisty gr. 10 cm 0,007m’?
6. Proba szczelnosci studzienek
Studnie ¢ 1200mm 2 szt
Studnie ¢ 425mm 1 szt

7. Budowa sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa:

- rury PVC ci$nieniowe ¢ 160mm PN 10 kielichowe taczone na

uszczelke gumowa o dtugosci L=102.50m
-zasuwa kotnierzowa z zeliwa z gumowym klinem

uszczelniajacym przystosowana do zabudowy ziemnej PN 16

o $rednicy 150mm szt -1
- hydrant p. poz ¢ 80mm podziemny samoodwadniajacy

z zamknieciem ttoczkowym szt.- 1
-zasuwa z obudowg przy hydrancie ¢ 80mm szt -1

-bloki oporowe z betonu B 20
-ciénienie prébne Pp= 1,0MPa
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