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[image: image3.jpg]OPIS TECHNICZNY.
Do projektu przebudowy sicei cicplnej wysokich paramctréw na torenic PSP nr 2 pray

ul. Batalionow Chlopskich w Radomiu.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenic Inwestora tj. Urzad Miejski w Radomiy

- Warunki techniczne zasilania w cieplo Sali gimnastycznej przy PSP nr2 pray ul
Batalionow Chlopskich w Radomiu wydane przez Radomskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Radpec S. A.~ pismo znak TT/4336/06 2 dn 18,08.2006

- Akiaina mapa sytuacyjuo wysokodciowa

- Protokol ZUD

- Usgodnienia z Inwestorem i whadcicielem fesenu

- Inwentaryzacja whasna w terenic

- Wytyezne do projektowania sieci cicplnych oraz wytyezme do projekiowania sieci cieplnych
preizolowanych wydane przez ZPU Polskie Rury Preizolowane Migdzyrzecz

- Obowiazujgee normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Praedmiotem ninicjszego opracowania jest projekt budowlany przsbudowy preizolowancgo
Pprzylacza  ciepinego  wysokich  parametréw  Dn6S/140  wybudowanego w fechnologii rur
preizolowanych firmy Micdzyrzecz z systemem sygnalizacji uszkodzei
Przchudowa jest podyktowana kolizja projektowanego budynku Sali gimnastycznej 7 isticjacym
Prylaezem cicpinym pracujacym dia porrzeb Szkoly
Projekt swym zakresem obejmuje przylacze pracbudowa: przylacza od weata cieplowniczego do
polaczenia 2 istnicjacym przylaczem, 2a projektowana sala gimnasiyczng w punkeie W okreslonym na
mapic geodezyjnej
Projektowana przebudowa zostala zaprojekiowana w technologii rur preizoliwanych firmy
Migdzyraecz 2 praewodami sygnalizacii uszkodzed typu impulsoweso
Istmicjace proylacze ciepine nalezy zdemontowaé na odcinku od wyjécia za &ciang za werdem
ciepinym do punktu W oznaczonego na mapic geodezyjnc
Przy budowie przylacza nalesy dokonaé polaczenia projekiowanych przewodow  sygnalizaci
uszkodzen z istniejacymi przewodami oraz dokonat sprawdzenia prawidiowosei polgczen
Pragjscie rur przez sciany budynku pozostawic istnicjace - wykonane w pierscieniach uszczetiajacych

~ jako polaczenie szezeine
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Przylacze 2xDn65/140 diugosei 1.-02.
Istniejace przylacze zostalo wybudowane w technologii rur preizolowanych firmy ABB  systemem
sygnalizacji uszkodzen.
Projekt obejmuje przylacze cieplne wysokich parametréw rur stalowych preizolowanych 2xn65/140
Do wykonywanin pracbudowy preylcza nalezy zastosawsé preizolowane rury 7 systemu sygnalizaci
uszkodzed firmy ABB.. PAXYSTOSOLANECD Do (STVETH CECO AARAU
Po wybudowaniu przebudowy dokona¢ potczenia praswodiw sypnalizacii uszkodzei i nastepnic
dokonad sprawdzenia prawidiowosci dziatania i wykonania polacze
Prasbies trasy przylaczy zgodny jest 2 mapa geodezyjing i mapa uzgodnion 2 ZUD
Do projektowanj przebudowy przylaczy przewiduje si zastosowanie rur preizolowanych ZPU
Migdzyrzecz.
Trasa praylacza cicpinego ma pracbicga pricz tren Szkoly w terenic utwadzonym -
wybetonowanym,
Budowa obejmuje przylacza prowadzone od istisjacegs ~ rozbudowanego wezla cicpinego
lokalizowanego w istniejacym budynku, do prrsjicia proez Sciany budynkéw rurami preizolowanymi
w zabezpieczeniu pierscieniami gumowymi, Otwory prciscia nalezy zamurowa i wykonad jako
szezelne.
Rurociagi uklada na podsypee piaskowej grubodci min 10 cm, preykeycin piaskiem na wysokadé
min. 20 cm, Ponad rury i zasypaniu gruntem rodzimym.
Na trasie projekiowanego cieplociagy istnigje uzbrojenic podziemne:
« kanlizaca
o desaczowka
*  kable NN, oswietienie
o wodociagi
Wazelkie kolizje w czasie budowy nalezy zabezpicczyé rurami ostonowymi i zglosic¢ o robotach do
dysponentéw uzbrojenia.
Rur i piyty 7 demontazu zda fnwestorowi po wprzednim dokonaniu wzgodniei o terminie | migjscu
skiadania,
Rurociag nalezy kladnd ma podsypee piaskowe) grubodei min 10 em, praykrycie piaskiem do
wysokosei ok. 20 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym.
Wigczenie projektowanego przylacza ciepinego wysokich Dn 65/140mm nalezy wykonaé
przed kolanami -za Sciang istnicjacego wezt cieplnego
Z drugicj sirony przylacze ciepine nalezy polacry¢ 7 istiejacym przylaczem




[image: image5.jpg]UWAGAL W praypadkn wysigpienia w trakeie realizacii konieeznodel drobayeh korekt trasy sieci
cieplnej w pionie lub poziomie nafesy zastosowsé ukosowanie ne polaczeniach spawanych lub
zastosowas tzw, elastyczne igeie ru w wykopie

trotacja, malowanie rurocigzow.

Przewody przylacza w pomieszczeniu wezla cieplnego od sciany budynku do polaczenia z
instalacj wezla nalezy oczyicié z rdzy i zanieczyszezeit do 11l stopnia czystosci i odthuscié przy
pomocy benzyny cketmakoyjnei  Malowmnie wykonsé prry whyein farh  podidadawych
i nawicrzchniowych wg instrukeji KOR 74 dla warunkés o podwy#szonej temperaturze,
wykonat 2 elementéw izolacyjnych

Przewody nalety aizolowsd. Irolacje termiczng 3
prefabrykowanych wykonanych 7 pianki poliuretanowej

Kompensacjs przylqezs cicplnego.
“Trasa prrytacza cieplnego 7ostalh 7aprojektowana # wykorzystaniem samokompensacii

Posadowienie przylgezy cieplayeh

Praylacze ciepine ukladune bedzie na glebokodcl umozliwiajace) ominigeie istnisiaceso
uzbrojenia. podziemnegn » zapewnieniem minimalnego prrykrycia ziemia i unikvigcia montaz
dodstkowych odwodnicf | odpowietrzer:

Skrzyzowania przylgeza ciepinego z istniejpeym uzbrojeniem podziemnym

N podstavie slkwine] mapy sytsacyjuo — wysokodciowej w skali 11500 wie stwierdrona
kol podriemnych wymogmacych prcbudowy. Wazysikic rozpozsamc  skzylowania
projektowanego praylacza cieplnego  preizolowanego 2 istmigjacym uzbrojeniem podziemnym
preedstawiono na profifach podhyinych

+yeznc wykonania przylyczy cicpinych preizofowanych,

Perylacra ciepine poojektuje sie = rar preizalowanysh w technologii ZPU Mighsyrzeez ze
standardowa grwbodciy izolacii termicmej Ruraciagi preizolowane § ksrialtki 7PU Migdryrrece
przystosowane s do bezporednicga ukladania w gruncic bez stosowania kamaléw, stumowia

5 stalowg) praswodowsj bez 5w wykonanej

kemstrukejg zespolong skiadajncs sie 2 g 7
g PN-8O/H-74219, moterial wg PN 8/H $4023/07 gatunek stali R 35 lub wg, DIN 1620, gasunek
stali $137.0, albo atestowane rura stalows ze szwem we DIN-1626, gaunek stali 1370,

werdego polietylens (PEHD) wykonan] zpodais 2 wym:

umieszezonej v rurze osh

nonmy PN-EN 253 oraz izolagji cieplnej
polivsetanowe (PLIRY wykonane] 7godnie 7 wymaganiami sonmy PN-EN 253
Wapélczymik przewodzenia ciepta wynosi:

- 0,0285 WimK, (COAICTC-141b) pray gestosci calkowitc 80 kgim',




[image: image6.jpg]- 0.0302 WimK (CO; - bez freonu) przy gestosci calkowitej 87 kg/m’

Rurociagi te przystosowane sq do pracy: ciénienie robocze 1,6 MPa, temperatura czynnika
grzewezego 140°C z mozliwoscia jej przekraczania do 150°C przez 100 godzin jednorazowo, przy
cinieniu roboczym do 2,5 MPa.

Preizolowane rury i ksztaltki ZPU Migdzyrzecz odpowiadaja wymaganiom norm PN-EN 253,
PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz posiadaja przydatnosé do stosowania w budownictwie pod
nazwa: Preizolowane rury i ksaaltki ZPU Miedzyrzecz, z rura przewodowa stalows, do budowy
podziemnyeh sieci cieplowniczych” stwierdzong Aprobata Techniczng Nr AT/96-01-0049-02 wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL” w Warszawie,
wazna do dnia 22.03.2009 1.

W warunkach Klimatycznych oraz eksploatacyjnych wystgpujacych w Polsce, trwadosé pianki
izolacyjnej okresla sig na okofo 25t

Proylacza ciepine  nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazwacymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych tj. ZPU Migdzyrzecz.

Przylacza cieplne ukladaé na glgbokosci umozliwiajacej ominigeie istmiciacego uzbrojenia
podzicmnego z zapewnieniem minimainego przykrycia ziemia i uniknigeia montazu dodatkowych
odwodniei i odpowietrzer

W jednym wykopie prowadzone s dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), prry czym zaleca
si¢ ukladanie rurociagGw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowat si¢ z prawej
strony (patrzac w kierunku przeplywu czynnika w rurociagu zasilajacym). Warunk ten nie dotyczy
odcinkow o zmiennym kierunku zasilania.

W celu ewentualnego ominieeia  istniejacego  niezainwentaryzowanego  uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykorzysta tzw. elastyczny kat pigcia.

Roboty nalesy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zaglgbienia istnicjacego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopiw kontrofnych. W miejscach kolizji i zblizei z uzbrojeniem
1oboty ziemne prowadzié recznie, z zachowaniem szczegoinej ostrozmodci. W przypadku zblizen do
kabli energetycznych lub telefonicznych na odleglosé mniejsza niz 30 em, nalezy kabel zabezpieczy¢
1urg ochronng typu AROT PS o érednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i na
diugodci min.3 mb.

Projektowane przylacza ciepine ukladaé w wykopie jak na zalaczonym rysunku. Dno wykopu
wyprofilowat do projektowanych rzednych podsypka piaskowa, kiora nie zawiera liny, kamieni oraz
innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzié izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 2-10
Jum, dopuszcza sig wystepowanie fakeji grubszych 10-15 um, w ilodei 15%, Obie rury ukdadaé na
jednakowym poziomie. Nalezy zachowaé wskazane na ryswnku odleglodei migdzy rurami i Scianami
wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawow i montazu muf. W miejscach polaczen
spawanych wykop powinien byé odpowiednio plebszy, w celu mozliwosci prawidiowego wykonania

slacza. Odsigp pomigdzy rurociazami zasilajacym i powrotnym powinien wynosic, co najmniej 15 cm.
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Praylcza ciepine nalezy laczyé przez spawanic (zalecanc w oslonie argonu) spoinami klasy
min. W3 (zalecana jednak Klasa W2). Brzegi rus stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby,
tuszczu i innych zanieczyszczen do metaticznego polysku. Brzegi rur staowych powinny byé
oczyszezone 2 tdzy, farby., thuszezn i innych zanieczyszezen do metalicznego polysku. Krawedzie do
spawania moga byé przygotowane przez obrobke mechaniczng lub cigeia termiczne. Przy termicznym
cigeiu krawedzi zaleca si¢ oszlifowanie krawedzi cigeia (ok. 0,5 mm). Spawaniec rur przewodowych
powinni wykonywaé spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np: RIE,
RITIG, RIT/E. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie 7 ogolnie przyjetymi zasadami metody
spawania, Gotowe spoiny powinny byé oznaczone wyrainym znakiem spawacza, umieszezonym obok
spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rusa oslonowa elementow preizolowanych
‘musza byé zabezpieczone przed dzialaniem painika, np: za pomoca metalowych oslon, mat i sznurow
nicpalnych, odpornych na wysokic temperatury.

Po wykonaniu robdt spawalniczych nalezy dokonaé sprawdzenia ich jakosci poprzez
wykonanie proby radiograficznei, badi ultradiwigkowej zgodnie z wymaganiami Inwestora, tj.
wykonanie bada 100 % spawow. Wynik badania polaczen spawanych powinien byé potwierdzony
 Protokdlem odbioru polaczen spawanych”.

Izolacja polaczen spawanych.

Do izolowania polaczen spawanych nie wolno przysigpowaé przed sprawdzeniem ich
szczelnosei. Izolowanie polaczen spawanych powinno byé wykonane zgodnie 7z wymogami
zastosowancj technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia producenta lub
ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzié, czy pianka na koficach rur preizolowanych jest
sucha W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usunaé, przez jej wycigcie
Powierzchnie rur przewodowych oczyscié 2 zanieczyszczen mechanicznych (piasek, bloto) i w razie

koniecznosci wysuszyé. Powierzchnie rur oslonowych z tworzywa sztucznego powinny byé

aktywowane plomieniem gazowym (propanowym), aby usunaé z nich warstwg utleniona i odthuscié.
Wykonanie izolacji polaczenia spawanego powinno byé wykonane dcifle wedlug wytycznych
montazowyeh producenta technologii rur preizolowanyeh. Robo izolacyjnych nie wolno wykonywaé
w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opadow atmosferycznych. W przypadku
wystgpowania okresowyeh opadow, miejsca polaczei spawanyeh przed izolacin nalezy zabezpieczy
tak, aby pianka nic ulegla zawilgocenin

Zasypywanie rurociagu.
Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci polaczen i ich szczelnosci oraz wzupelnieniu

irolacii, malesy je prrysypaé 10 em warstwa piasku i zagedcié, a nastepnie zasypaé ziemiq.




[image: image8.jpg]2 istnicjacego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy
nad rurociqgami na calej ich diugosei, rozlozy¢ kolorowa tasmy ostrzegaweza
Zasypka w strefie rurociagu powinna spelniaé nastepujace wymagania:
> wiclkoic ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkoci <0,02 mm,
» czysiodk: material nie moze zawieraé szkodliwych ilosci ziemi prachniczej, gliny, grudek mulu

oraz resztek roslinnych,
> ksutalt ziaren: nalezy unika¢ wiclkich ziasen z ostrymi krawedziami, kiore moglyby uszkodzié

rurociag lub zlacza,
> zageszczenic: wymagane jest staranne i rownomieme zaggszczenie. Material zasypki pod
drogam, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowi, itp. Powinien by¢ zageszezony do takiego
poziomy, w ktdrym bedzie mial taka no&nosé, jaka ma erunt poza wykopem
Wykopy nalezy zasypywaé warstwami, kazda warstwa powinna byé zageszczona przed
ulozeniem nastepnej. Przy zaggszczaniu mechanicznym grubosé zageszezanej warsiwy nie moze byé
wigksza ni 30 cm, a przy zaggszczaniu rgeznym nie wigksza niz 15 om, Przestrzen wokol rurociagow
w strefie tarcia nalezy wypeluic zasypka na wysokosé, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie
nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te nalezy zageszczad recznie. Zasypke nalezy rozmieszezaé
wokdl rurociagow tak, aby zapewni, Ze rurociagi beda w peini podparte, na calej ich diugosei | wokél
ich calego obwodu.
W projekeie zastosowano naturaing kompensacig wydhuzen przy wykorzystaniu zataman. Na
zalamaniach zastosowag strefy kompensacyjne zgodnie 2 zalaczonym rysunkiem

Uwagi koricowe.
W trakeie prowadzenia robét nalezy przestizegat przepisow BHP.
Wazelkie roboty wykonat zgodnic z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA

10DBIORU SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW PRZEIZOLOWANYCH
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 062002 zeszyt nr 4. Ze szezegdina starannodcia nalezy
stosowaé. si¢ do Instrukeji spawania rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i elementow
preizolowanych”

W crasic wykonywania robot ziemnyeh micjsca nicbezpieczne nalery ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegaweze. W czasie wykonywania wykopw w miejscach dosigpnych dia osob
niezatrudnionyeh przy tych robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w wiatlo ostrzegawcze kolons czerwonewo. Porgeze balustrad
powinny znajdowac sig na wysokodci 1,10 m nad terenem i w odleglodci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o dcianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga byé wykonywane tylko do plebokodci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obeiazony w pasie o szerokosei 1ownej glebokosci wykopu. Wykopy bez wmocniei o

glebokodci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywat, jezeli pozwalaja na to




[image: image9.jpg]wyniki badai gruntu i dokumentacja geologiczno — insynierska. Jezeli wykop osiagnic glebokosé
wicksza niz 1,0 m od poziomu ferenu, nalezy wykonaé zejécie (wejicic) do wykopu. Odleglosé
pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Pracd zasypaniem rurocingow nalezy wykona inwentaryzacie geoderyjng z zaznaczeniem:
> zmian kierunku przylacza,
> rzgdnych osi rurociagow,
> ragdnych krzyzujacych sie z przylaczem instalacji podziemnych,
> inwentaryzacja zlaczy mufowych,
> rzgdnych zaworow i studzienek odwadniajacych i odpowietrzajacych.

Po wykonaniu caloéei prac a w szezegéinosei prac ziemnych teren nalezy uporzadkowad, na
tereny zielone nalezy nawiezé czamoziem i posiad frawe.

“Teren po wykonaniu wzystich prac nalezy prekazaé protokélem wiaciciciom.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze i uzupelnijace
niezbedne do wykonania zaprojektowanej magistrainej sieci ciepinej powinny spelniaé wymagania
Polskich Norm, a w szczegolnosci dia preizolowanych rur i kszialick oraz wsaystkich innych
clementow wyposazenia sicci powinny byé dopuszczone do stosowania w budowniciwie, to znaczy
micc certyfikat zgodnosei lub deklaracig zgodnosei na zgodnosc z Polska Norma

- PN-EN2SS - Zespdl rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej
2 poliuretamy i plaszeza oslonowego z polietylenu.

- PN-ENd448 - Ksataltki i zespoly z rury stalowej preewodowej, izolacji ciepinej
2 poliuretan i plaszeza osionowego.

- PNEN4SS - Zespol armatury do stalowych rur przewodowyeh 7 izolacjq cieping
2 poliuretanu i plaszcza oslonowego z polietylenu.

- PN-EN489 - Zespol dacza stalowych rur przewodowych z izolacia ciepina

2 poliuretanu i plaszczem oslonowym 7 polietyleny.

mgr ins. Zu/}//ﬂumwh
C
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[image: image10.jpg]INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji
poszezegolnych obicktow budowlanych:
Projekt obejmuje pracbudowg sicci cieplnej wysokich parametrow Dn6S/140 na terenic PSP nr2
przy ul. Batalionow Chlopskich w Radomiu
Koleooké relionc poscasgfinyc prac
« zagospodarowanie placu budowy,
« wytyczenic sy projektowanych przewodow cieplnych przez uprawniong jednostkg
geodezyjna,
« roboty ziemne,
« roboty budowlano-montazowe,
* roboty odtworzeniowe.

Wykaz istniejgeych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie preeznaczonym pod przysze sieci cieplne istnieje uzbrojenie terenu
2godnie 2 aktualnym planem sytuacyjnym (nie wyklucza si istienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia to w glownej mierze trmwniki

Elementy zagospodarowania dzialki, kibre mogy stwarzaé zagrosenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi.

« Roboty ziemne - wykopy reezne i mechaniczne pod sieci cieplne preizolowane

Roboly montazowe ~ montaz (spawanie i laczenie) rur preizolowanych

Skladowanic i rozladunck materialéw z samochodow dostawczych

Ukladanic materialow preizolowanych w wykopach

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realiza
budowlanych, okre$lajace skag i rodzaje zagrozed oraz miejsce i czas ich wystapicnia.
Roboty ziemne:
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych
- upadek pracownika lub osoby postromnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanic pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzaeym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej yzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w micjscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy nicbezpiccznei)
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawic projektu okreslajcego polozenic instalacyi
i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasicgu prowadzonych robot.
‘Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim ssiedznvic sici akichjak
elektroenergetyczne,
pazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno byé popreedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiccznej odieglosci w jkiej

moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot
W czasic wykonywania robot ziemnych micjsca nicbezpieczne nalezy ogrodzic i umicscié napisy

ostrzegaweze.
W czasic wykonywania wykopow w micjscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady

uopairzone w $wiatlo ostrzegaweze koloru czerwonego.
Poreeze balustrad powinny znajdowaé si na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie

mnigyszej niz 1.0 m od krawgdzi wykopu
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[image: image11.jpg]Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych. bez rozparcia lub podparcia mogs by¢ wykonywane

tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nic jest

obeiazony w pasie o szerokosci rownej elgbokodci wykopu

Wykopy bez umocnicii o glebokosci wiekszej niz 1.0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna

wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badai gruntu 1 dokumentacia geologiczno - inzynicrska.

Jezeli wykop osiagnic glebokosc wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona zejicie

(wejicic) do wykopu. Odleglosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé

200m,

Skladowanie urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mnicjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie lina naturalnego odiamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch §rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego

odlamy gruntu

W czasic wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszzaé sig do tworzenia nawisow runtu,

Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o &cianach pionowych i na

glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia 0sob Klatkami oslonowymi lub

obudowa prefabrykowana,
Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane 7 elementami wirnjgeymi i lufnymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
Spawow):
~ brak oslony elementu wirnjacego,
~ usrkodzona tarcza szlifierki
b) zagrozenie zwigzane 7 elementami ostrymi i wystajacymi:
- opitki metalu,
<) zagrozenie zwiqzane 7 przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi
~ drogi transportowe nicoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wladeiwosciami fizycznymi materialu:
~ cigzar, ostre krawedzie, Sliskie powicrzchnie itp
~ mozliwos¢ upadku obrabianego materialu na pracownika.
) zagrozenie porazenicn pradem clektrycanyn
nicodpowiednia instalacja elektryczna,
~ brak pomiarow ochrony przeciwporazeniowei,
~ uszkodzona izolacja przewodtw spawalniczych,
~ niewystarczajace przekroje przewodéw spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradow,
~ brak zaciskow zapewninjacych nalezyte zetkniecie sig ze soba czesci przewodzacych prad,
niesprawna instalacia clekiryczna narzgdzi recznych o napedzie elekirycznym
) zagrosenie poparzenien:
~ gorace powierzchnie obrabianego materialu,
gorace odpryski metalu, plomiei acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
£) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
~ wykonywanie prac spawalniczych w odleglosci mniejszej niz 5 m od materialow latwo palnych
nicbezpiccznych przy zetknigeiu z ogniem,
- praeprowadzenic kabli clekirycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazow shuzgeymi do spawania lub cigcia,
~ przechowywanie w spawalni materialow latwo palnych,
- niezabezpicczenic micjsca, w kibrym powstajace iskry i krople plynnego metalu moga
spowodowaé zapalenie materialow painych

szkuauwe czynniki fizyczne:
nicprawidlowe oswietlenie,
~ halas ponad 85dB(A),
~ wibracje,

- zapylenie,
~ promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).




[image: image12.jpg]Skodiiwe czynniki chemiczne:
~ zwiazki chemiczne (bzme gazy. jak tlenki azot, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od

rodzaju spawanego metalu)

Czymniki psychofizyczne:
= wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

- upadek pracownika z wysokoici (brak balustrad ochromnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak  stosowania spregtu chronigcego przed upadkiom 2 wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusziowania),

- uderzenie spudajacym  przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obickeic budowlanym (brak wygrodzenia
sieefy nicbezpiecenej)
przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt

%) Roboty montazowe prefabrykowanych lementéw wielkowymiarowych moga byé wykonywane,
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapomanych z insirukeia
organizacji montazu oraz. rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadze technicznych

b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- pray predkodci wintru powyze 10 ms,

- pray zlej widocznosci o zmierzchu, we male i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
‘wymaganego przepisami odrebnymi oéwictlenia

©) Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzicé bezpicczny sposdb:

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia clementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozma zwolnié z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w

migjscu wbudowania

©) W czasie odezepiania elomentow prefabrykowanych 7 zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne,

) W czasic podnoszenia clementow prefabrykowanych nalezy.

- stosowaé zawiesia odpowiednic do rodzaju clementu,

- podnosié na zawiesiu elementy o masic nieprzekraczajace; dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokonac ogledzin zewngtrznych clementu, stosowat liny kierunkowe,

- skontrolowaé prawidlowosé zawieszenia clementu na haku po jego podnicsieniu na wysokodc 0.5
m

£) Podnoszeni i przemicszczanic na elementach prefabrykowanych 0sob, przedmiotow, materialow

lub wyrobow jest zabronione

h) Podanic symnahu do podnoszenia elementn moze nastpic po usunicciu osib ze strefy

niebezpieczne;

Urzadzenia skiadowisk materialow i wyrobéw.

Na terenic budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia micjsea do skladowania materialow i

wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw nicbezpiccznych nalezy

informacie o tym zamiescic na tblicach ostrzegawczych, umieszezonych w widocznych migjscach.

Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnic 2 instrukcjami producenta

Substancje i preparaty nicbezpiccene przechowuje si¢ i prremieszcza na ferenic budowy w

opakowaniach producenta.

Skladowanie materialow, wyrobéw i urzadzei technicznych wykonue si¢ w sposob wykluczajacy

mozliwos wywrdcenia, zsunigeia, rozsunigeia sig lub spadniccia skladowanych wyrobow i urzadzen

Podstawowymi elementami na wiw zadaniu sq rury preizolowane. Ze wagledu na ksztalt i wielkosé

wymagajq_ specjalnego zabezpicczenia przy skladowaniu. Producent clementow preizolowanych

akresla sposob transportu i skiadowania rur.

Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i

wytrzymalosci tych materialow
Stosy materialow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej

10 warstw,
Przy skladowaniu materialow odleglosé stosow nie powinna byé mnicjsza niz

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,




[image: image13.jpg]-5 - od stalego stanowiska pracy
Opieranie — skladowanych ~materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycrnych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obicktu budowlancgo jest
zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobow jest

dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zafadunku Tub

rozladunky materialow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad fudzmi lub kabing, w kibrej majduje
si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnodci kierowca jest obowiazany
opudeic kabing.

Roboty przy maszynach i innych urzqdzeninch technicznych.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy wryciu maszyn i urzadzen

technicznych

- pochwycenie koficzyny gomej lub koitczyny dolnej przez naped (brak peinej oslony napedu),

- potrgeenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
nicbezpiecznei),

- porasenic pradem clektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnic 7 instrukcjq.producenta oraz spelni wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu zgodnosci

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé wzywane na

terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii

Dokumenty te powinny by¢ dosigpne dia organév kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzer:

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i imne urzadzenia techniczme, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacjg techniczno- ruchowa lub instrukcjg obstugi

tych maszyn lub urzadzei.

Wykonawca zapomaje pracownikow z dokumentacia, przed dopuszezeniem ich do wykonywania

robét

Narzgdzia do pracy udarowej nie moga mieé: uszkodzonyeh zakoiicze roboczych,

pekniet, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszyeh niz 0,15 m

Narzgdzia reczne o napedzic elekirycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukela producenta.

Woyniki kontroli powinny by¢ odnotowane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robt szezegblnie nicbezpiecznych,
Szkolenia w dziedzinie bezpicczenstwa i higieny pracy dia pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wsigpne,

- szkolenic okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sy w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) praechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow 2 podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy

Srkolenie wstepne ma stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow 7 zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapicniem do pracy, powinni by¢ zapozmani z ryzykiem zawodowym
wigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wsigpnego na stanowisku
pracy oraz zapornania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
piémi oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresic bhp, powinny byé przcprowadzone w okresie nie duzszym
ni2 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadzicj niz raz na 3 - lata, @ na stanowiskach
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[image: image14.jpg]pracy, na kidrych wystepujq szczegdine zagrozenia dia zdrowia lub #ycia oraz zagrozenia wypadkowe
nie rzadzie) niz raz w roku.
Pracownicy zatruduieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacie.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
wéjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, akiuaine insirukeje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
~ postepowania z materialami szkodliwymi dfa zdrowia i niebezpiccznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
Wi instrukoje powincy okredla ceymnodei o wykonywania prasd rozpoczgeiom danj pracy, zasady
i sposoby bezpiecrnego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu
oraz zasady postgpowania w syluacjach awaryjnyh stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji fub potrzebnych umicjetnosci, a takse dostatecznej znajomosci przepisow oraz. zasad
BHP.
Bezpodredni nadzor nad bezpieczeistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkiw.

Wkaza Srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub W ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozei.
Bezposredni nadzor nad bezpicczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kicrownik budowy (kietownik robét) oraz mistrz. budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zada,
- niewlasciwe polecenia przelozonych,
- brak nadzor,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczestwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenic w zakresie bezpicczenstwa pracy | ergonomii,
- dopuszezenie do pracy czlowieka 2 przeciwwskazaniami lub bez bada lekarskich;
by niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
niewlasciwe usytaowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nicodpowicdnie przeécia i dojscia.
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
Przyezyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
) niewladciwy stan czynnika materiainego
-~ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
- niewladciwa statecznodé czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaci lub napraw;
b) iewlasciwe wykonanic czynnika materialnego
zastosowanie materialow zastepezych,
niedotrzymanie wymaganych parametrw technicznych;
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[image: image15.jpg]<) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d)  niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

- nadmierna cksploatacja czynnika materiainego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Usobn kierujaea pracownikami jest obowigzan:
organizowaé stanowiska pricy zgodnie z przepisami i zasadami bezpicczeristwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 2 przeznaczeniem,

- organizowat, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
pred wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i hipieniczny stan pomieszcze pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc érodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegéinic nicbezpiccznych,

- okreslenia podstawowych wymagai bhp przy wykonywaniu prac szezegdinie nicbezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmaiej dwie 0soby,
wykazu prac wymagajaeych szczeglnej sprawnosci psychofizycanei

Kietownik budowy powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozeit dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozed

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,

pracownikami obowiazana jest do niczwlocznego wstrzymania prac i podiecia dziatah wcelu

usunigeia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowic, powinni by¢ wyposazeni w todki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odzizy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Stodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpicczeristwa uzytkownikow tych
stodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek 2
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, waroku, shuchu)

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposabach poshugiwania sig tymi
srodkami,

Radom, pazdzierik 2006r
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Dotyczy: Zasilania w cieplo budynku sali gimnastycznej przy PSP nr 2 przy ul. Batalionow
Chlopskich w Radomiu.

W nawiazaniu do Waszego wystapienia dotyczacego zasilania w cieplo budynku sali
gimnastycznej przy PSP nr 2 przy ul. Bataliondw Chiopskich w Radomiu podajemy:

Projektowana budowa sali gimnastycznej koliduje z istnicjacym przylaczem cieplnym
Dn65/140 prowadzonym do wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku szkoly.
W istnicjacej sytuacji zachodzi koniecznosé przeprojektowania i przebudowy istniejacego
przylacza
Aktualnie istniejace przylacze cieplne oraz zabudowany wezel cieplowniczy pozwalaja
zabezpieczyé potrzeby cieplne obiektow istniejacych i projektowanych \w zakresic
centralnego  ogrzewania, natomiast zwickszone dostawy ciepla dla projektowanej sali
gimnastycznej 1 rozbudowy szkoly moze mie¢ miejsce z istnicjacego wezta po wykonaniu
Jego rozbudowy w zakresie cieplej wody uzytkowej lub wykonaniu nowego niczaleznego
wezla w projektowanej czesci budynku i wykonaniu do niego przylacza

Wybér rozwiazania pozostawiamy do decyzji inwestora zadania

Na etapie projektowania projektant winien dokonaé uzgodnieri z dzialem technicznym
Radpec S.A. w celu zatwierdzenia rozwiazania zwiazanego z przebudowa przylacza i dostawa,
ciepla

Wykonanie przelozenia istniejacego przylacza cieplnego nale;
2 zastosowaniem rur preizolowanych pod nadzorem Radpec S A
Po wykonaniu przebudowy istnicjacego przylacza oraz odbiorze technicznym przy udziale
preedstawicicla dziatu technicznego Radpec SA. zostanie ono bezplatnie przekazane do
naszej eksploatacji oraz stanowié bedzie majatek Radpec S.A

y zaprojektowaé i wykonac

W zakresic projektowania wezla cieplnego nalezy stosowaé warunki techniczne
projektowania wezlow cieplnych obowiazujace w Radpec S.A
Prosimy o przekazanie informacji o podjete] decyzii w zakresie wyboru rozwiazania zasilania
wcieplo dla celow centralnego ogrzewania i cieple) wody uzytkowe]

Ouzymuja
1 Adresac
2 RadpecS.A

Konto s
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W sprawie koordynacji lokalizacji planu zagospodarowania terenu wraz 3 uzbrojeniem w
Radomiu przy ul. Bataliondw Chiopskich 18 dz. nr 35/6

Wrioskodawes uzgodnienia: Miejska Pracownia Urbanistyczna
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowa w zakresic lokalizacji

= = .

1. Pray skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego zbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznic,
bez uzycia spregns zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym praez wykonawes robot

2. Zgodnic 2 art 27 oraz art. 48 ust.| pkt 6 usiawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( DzU.00.100, L086), Inwestor zobowigzany jest
pod kary grzywny zapewnié geodezyine wylyezenie projektowanych obiektow oraz geodezyjny inwentaryzacie powykonawezy
zrealizowanyeh obiekiow (przed zakryciem)

dministracii 2 dn. 1S kwietnia 1999 r. w sprawie_ochrony znakiw geodezyinych,

Ministra_Sprns Wewneuznych i

4, Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedseawiciell instytucii zerzadzajacych sieciomi uzbrojenia. terenu, krzyzujscymi sig
izolizonymi do uzgadniancgo obiekuu

Ninisza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegSinymi wiadciwego organu do spraw
nsizoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnodei zrealizowanej sieci uzbrojenia teremu z uzgodnionym projekiem mape 2 wynikami inwentaryzecji inwestor
przedlada niezwlacznie whaiciwemu organowi administrai architektoniczno - budowlancj..

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenic na wejécie W pas drogowy od
aarzadzajacego droga.

Uszgodnienie zachowuje waznosé preez okzes 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projekiowanyeh sieci
wzbrojenia tereau.

Uzgodaicnic traci waznoéé w praypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlane] ub nadzoru
budowlanego powisdomia zespdl o utracie waznosci, zmianie fub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terent, zanwierdzeniu projekau budowlanego oraz pozwoleniu na budows.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucie branzowe winny by¢ zawisdomione z tygodniowym wyprzedzcriem,

emenbos Mw“’/

Propmownyh
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1. Przejécie rurociagu preizolowanego przez $ciang wykonane jest za pomoca pierécienia uszczelniajacego
itaémy smamej (gazowej), tzw. przejscie szczeine.

2. Po wykonaniu otworu dia przejécia na rurg prizolowana nalezy nasunaé pieréciefi uszczeiniajacy
iulozyc go symetrycznie wg osi $ciany. Dia écian o grubosci do 25 cm nalezy stosowac jeden pierscied,
a dia $cian o wigkszej grubosci dwa pierscienie i tasmg smama

3. Po zakoriczeniu montazu i prébach szczelnosci rurociagu, otwdr przejscia obetonowac.

Urzad Miejski w Radomiu
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

Przabudowa przylacza w.p. ONGS/140

budynek Szkoly przy ul, Batalionow Chiopskich
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