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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.Podstawa opracowania; 
•   PW instalacji węzła cieplnego c.o., c.w. i wentylacji, 
•   Obowiązujące przepisy i normy. 

2. Dane ogólne. 
 
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu budowie węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca. 

3. Zakres opracowania . 
Projekt obejmuje : 
 
•     WYKONANIE W ĘZŁĄ CIEPLNEGO 
 

Inwestycja obejmuje  wykonanie węzła cieplnego pracującego na potrzeby instalacji c.o., wentylacji i 
ciepłej wody uŜytkowej w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy 
ul. 25-go Czerwca. Przewidziano do wykonania wymiennikowy, wodny węzeł cieplny na potrzeby 
instalacji c.o., ciepłej wody i wentylacji z niezbędnym osprzętem i armaturą. Węzeł cieplny zasilany 
jest z miejskiej sieci ciepłowniczej wodą o temperaturze 135/70 st.C w okresie zimowym oraz 70/45 
st. C w okresie letnim. Parametry dla instalacji c.o. oraz ciepła wentylacyjnego 90/70 st.C – przy 
czym dla c.t. stałe, dostosowane do parametrów doborowych projektowanych central wentylacyjnych. 
Ciepła woda w zasobniku 55/45 st.C. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

I.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru  węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w 
Radomiu przy ul. 25-go Czerwca. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw ę opracowania szczegółowej 
specyfikacji  technicznej (SST) stosowanej jako dok ument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pk t, 1,1. 

1.3, Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę  punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

l .5.2.     Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 



a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2)     środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.     Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1 .5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1 .5.8..Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1 .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od dary rozpoczęcia do dary odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy(Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2.  MATERIAŁY  

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

zaproponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3 .  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4 .  TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewoŜą po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5   WYKONANIE ROBÓT  

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 



- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz       

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.2. l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez  

 
wykonawcę na własny koszt  
 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów                
 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  

5.2.4  Po!ecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6. l. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pr/ez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 

zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie 

wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich 

kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót. wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić (prowadzenie  badań), 



sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 

budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.           

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,     

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót.         

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością   

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w     

dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie  do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 

.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie póŜniej  jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą później jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 .6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 



6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy 

.Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania    się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, 

[2] KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjnej 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie  
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi częściowemu, 

c)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie    dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 



8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.    dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.     szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.    protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6.     dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

7.    wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8.     deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 



roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•    wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

•   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z podatkiem VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)      opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)      ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c)     opłaty/dzierŜawy terenu, 

(d)     przygotowanie terenu, 

(e)     konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 

(f)      tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)     oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

winien być ujęty w wynagrodzeniu wykonawcy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.     Ustawy 

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z późn. zm.). 

-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 



-    Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. 

Nr147, poz. 1229). 

-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn.zm.) 

-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz.627 z późn.zm) 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

10.2.      Rozporządzenia 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 

1126). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów 
deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, póz. 204!). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 
 
 



 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
1.   BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO 
 
KOD CPV   45232140-5 
(LOKALNE WĘZŁY CIEPLNE) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowy  wymiennikowego węzła cieplnego dla potrzeb instalacji c.o., 
wentylacji i ciepłej wody uŜytkowej w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wymiennikowego węzła cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

-    montaŜ armatury, 
- montaŜ węzła cieplnego c.o. 
- montaŜ węzła cieplnego c.w.u. 
- montaŜ węzła c.t. 
- montaŜ pomp 
- montaŜ stabilizatora ciepłej wody uŜytkowej  
-    montaŜ automatyki sterującej 
-   oprzewodowanie i montaŜ aparatury AKP 
-    badania i prób instalacji, 
-    wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
-    wykonanie izolacji termicznej, 
-    regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje budowę instalacji technologicznej węzła cieplnego woda-woda pracującego 
na potrzeby instalacji c.o., wentylacji i ciepłej wody uŜytkowej w budynku Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Przewidziano do wykonania wymiennikowy, 
wodny, węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o., ciepłej wody i wentylacji z niezbędnym osprzętem 
i armaturą.  
Instalację zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych oraz instalację c.o. przewidziano  jako 
instalację w układzie zamknietym, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym. Obiegi 
instalacji c.o. oraz c.t. wyposaŜone są w indywidualne dla kaŜdego z nich zespoły pompowe. 
Instalacja ccw – przewidziano układ ze stabilizatorem ciepłej wody i pompą ładująco-cyrkulacyjną 
Woda zimna doprowadzona z  instalacji wody w budynku. 



Instalację naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie oraz rur stalowych 
podwójnie ocynkowanych łączonych złączkami gwintowanymi zabezpieczonych antykorozyjnie i 
zaizolowanych termicznie.. 
Węzeł cieplny zasilany jest wodą o temperaturze 135/75 st.C w okresie zimowym oraz 70/45 st. C 
w okresie letnim. Parametry dla instalacji c.o. i ciepła wentylacyjnego 90/70 st.C – przy czym dla 
ciepła technologicznego stałe, dostosowane do parametrów doborowych projektowanych centrali 
wentylacyjnych. Ciepła woda w stabilizatorze - 55/45 st.C. 
 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wymiennikowego węzła 
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji wymiennikowego węzła cieplnego  mogą być stosowane wyroby   
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja węzła cieplnego wykonana będzie z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie oraz rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg PN-90/H-74200  
(c.c.w.) łączonych na gwint  za   pomocą kształtek 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Armatura i osprzęt 

       W skład  węzła cieplnego wchodzą : 

- Rozdzielacze z rur stalowych 
- węzeł cieplny c.o. o mocy 463 kW z wymiennikami typu JAD 
- węzeł cieplny c.t.. o mocy 336 kW z wymiennikami typu JAD 
- węzeł cieplny c.w.u. o mocy 115 z wymiennikami typu JAD 
- Zawory odcinające kołnierzowe do wody t=1350C i t=900C 
- Pompa obiegowa c.o. Grundfoss typ Magna 65-120F 
- Zawory bezpieczeństwa np.typu SYR 1915 
- Zawory odpowietrzające  
- stabilizator ciepłej wody pionowy typu SCWA-2/300 
- Rozdzielacze  
- Pompa obiegowa c.t. Grundfoss typu Magna 50-120F 



- Pompa cyrkulacyjno-ładująca cwu Grundfoss typu UPS25-60B 
- Filtroodmulacze np.:FO2M 
- Filtry siatkowe kołnierzowe i gwintowane 
- Zawory regulacyjne 
- Regulator róŜnicy ciśnień 
- Licznik ciepła np.: 2WR5 Siemens 
- Wodomierz cwu 
- Regulator pogodowy 
- Zawory kulowe do wspawania 
- Zawory kulowe kołnierzowe 
- Zawory kulowe mufowe   
- Naczynia wzbiorcze membranowe np. Reflex 
- Manometry 
- Termometry techniczne 

W niniejszej specyfikacji technicznej podani producenci oraz typy i modele urządzeń oraz 
materiałów naleŜy traktować jako referencyjne. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń, 
jednak o parametrach takich samych lub nie gorszych. 
 

 2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin w płaszczu z tworzywa niepalnego i 
sztywnych kształtek izolacyjnych zgodnie z PN-85/-02421.  
Przewody wody zimnej zaizolować matami izolacyjnymi .  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  
Grubość izolacji:  
Woda sieciowa                           -  zasilenie 40 mm  –  powrót 30 mm 
Woda instalacyjna c.o. i c.t.       -  zasilenie 30 mm  –  powrót 30 mm 
Cwu i cyrkulacja ```````````````` – otuliny grub. 20 mm 

2.4. Zagadnienia p.poŜ. 

Dla zabezpieczenia przejść przez elementy oddzielenia poŜąrowego naleŜy zastosować masę 
uszczelniającą np.CP 620-klasa odporności ogniowej F2 (EI 120) lub inną posiadająca 
kompletna dokumentację dopuszczająca do obrotu.. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
  4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

 4.2. Armatura i osprzęt 

      Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność i     
prawidłowość wykonania. Cały osprzęt naleŜy składować w magazynach zamkniętych.  

 Materiały typu wymienniki, pompy, aparatura AKP, termometry, manometry  naczynia wzbiorcze 
itp. powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w  magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. NaleŜy zachować duŜą ostroŜność przy załadunku i rozładunku powyŜszych 



urządzeń, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. 

 

4.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1. MontaŜ rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt2 
 Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do   
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające  
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy i urządzenia przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie konstrukcji wsporczych 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiedniej masy uszczelniającej .  

   5.2 MontaŜ  urządzeń. 

Urządzenia naleŜy montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót      
budowlano-montaŜowych” tom.II oraz BN-90/8864-46  jak równieŜ danymi  producentów. 

       Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania urządzeń, 

– sprawdzenie poprawności działania urządzeń, 
– wykonanie konstrukcji wsporczych 
– zamontowanie urządzeń, 
– połączenie urządzeń z rurami  



   5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 

Rurociągi wody ciepłej łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych 
za pomocą kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej.   Pozostałe rurociągi  będą łączone poprzez spawanie lub za pomocą połączeń 
kołnierzowych. 
Kolejność wykonywania robót: 

-      zestawienie i spasowanie urządzeń sprawdzenie działania armatury  lub osprzętu     
 -     nagwintowanie końcówek lub przygotowanie do robót spawalniczych 

-     spawanie armatury i osprzętu , lub montaŜ połączeń kołnierzowych 
-  skręcenie połączenia 

 5.4. MontaŜ zabezpieczenia p.poŜ. 

Dla zabezpieczenia przejść przez elementy oddzielenia poŜąrowego naleŜy zastosować masę 
uszczelniającą np.CP 620-klasa odporności ogniowej F2 (EI 120). Masę naleŜy wpuścić w 
przestrzeń pomiędzy rurą właściwą a rurą ochronną .W przypadku braku rury ochronnej naleŜy 
wykonać w otworze kołek rozporowy i masę uszczelniająca wpuścić na głębokość min.50 mm. 

 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów i urządzeń , 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych 
robót protokołem odbioru. 

  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do    
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne   
i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu  
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonania izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm. 
Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin w płaszczu z tworzywa niepalnego i 
sztywnych kształtek izolacyjnych  zgodnie z PN-85/-02421 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,   
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Izolację cieplną naleŜy wykonać zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywnych 
kształtek izolacyjnych powinny być nałoŜone na styk czołowy i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Izolacja powinna być zamocowana opaskami umieszczonymi w 
odstępach co 200-300 mm. Opaski naleŜy wykonać z materiału zapewniającego trwałość 
zamocowania, np: z drutu stalowego ocynkowanego, drutu aluminiowego w powłoce 
poliwinylowej, taśmy aluminiowej, taśmy polipropylenowej do opakowań itp. Płaszcz 
izolacyjny moŜna stosować z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych – materiał zastosowany 
na płaszcz izolacyjny powinien być niepalny lub samogasnący. W zaleŜności od rodzaju 
zastosowanego płaszcza izolacyjnego oraz przyjętej technologii montaŜu płaszcz izolacyjny 
powinien być zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposób trwały np. za pomocą: opasek 
mocujących, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewania krawędzi.  

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 135/75°C naleŜy oczyścić do II-go stopnia 
czystości wg PN-70/H-97050, odtłuścić i malować 3-krotnie emalią syntetyczną kreadurową, 
tlenkową o symbolu 7962-000-250. W przypadku rur nie izolowanych naleŜy dodatkowo 
malować 2-krotnie emalią kreadurową aluminiową o symbolu 7962-000-850. Rury stalowe 
czarne dla wody o temperaturze 90/70 0C naleŜy oczyścić do II-go stopnia czystości i malować 
2-krotnie farbą olejno-Ŝywiczną do gruntowania przeciwrdzewną, cynkową 60% o symbolu 
2221-004-950. W przypadku rur nie izolowanych naleŜy dodatkowo malować 2-krotnie emalią 



chlorokauczukową o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej 
stalowe ocynkowane po odtłuszczeniu naleŜy malować farbą chlorokauczukową do gruntowania 
przeciwrdzewną cynkową szarą metaliczną „Cynkofan” o symbolu 722-004-950 oraz 2-krotnie 
emalią chlorokauczukową o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie urządzenia węzła cieplnego 
takie jak: odmulacze i zbiorniki naleŜy malować jak rurociągi zaleŜnie od temperatury. 

5.7.  Oznaczenie rurociągów 

�  Dla łatwiejszej identyfikacji przewodów naleŜy stosować następującą kolorystykę: 
wysokie parametry                   - kolor czerwony, 
-  instalacja CO                     - kolor pomarańczowy, 
- technologia – wentylacja   - kolor fioletowy 
- instalacja CWU                 - kolor zielony, 
- cyrkulacja                          - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda                       - kolor niebieski. 

Na rurach malować lub naklejać strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika: 
 
-     linią ciągłą                         - na rurze zasilającej 
-     linią przerywaną                - na rurze powrotnej 
  

5.8. Badania i uruchomienie instalacji 

� Instalacja  po zamontowaniu zgodnie ze schematem technologicznym przed malowaniem i 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie ciśnieniowej 
szczelności. 

− 2,0 Mpa- po stronie wody sieciowej, 
− 0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i ciepłej wody. 
− Przed włączeniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji węzła  
instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnych naleŜy bardzo 
starannie wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej  
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Podczas wykonywania prób ciśnieniowych instalacji naleŜy odłączyć naczynie wzbiorcze. 
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyŜej 0°C. 
Spust wody z płukania i próby ciśnieniowej do kanalizacji poprzez studzienkę odwadniającą..  
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” tj. przez napełnienie urządzenia wodą zimną i 
podniesienie wartości o 50 proc. większej od wartości przewidywanego ciśnienia roboczego w 
miejscu przyłączenia do sieci cieplnej, jednak nie mniejszej niŜ 1 Mpa. 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 30 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Próbę c.c.w. naleŜy przeprowadzić jak wyŜej, uwzględniając przewidywaną wysokość 
ciśnienia w wodociągu , w miejscu przyłączania do sieci wodociągowej. 
Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
NaleŜy równieŜ przeprowadzić sprawdzenie wyregulowania zaworów bezpieczeństwa  
polegające na powodowaniu wzrostu ciśnienia przepływającego czynnika grzejnego lub wody 
pitnej ponad ustalone dla kaŜdego zaworu ciśnienie i obserwacje manometrów związanych z 
danym zaworem bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa powinien zadziałać z chwilą 



przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10 proc. 
Sprawdzenie prawidłowości urządzeń automatycznej regulacji węzła na potrzeby c.o. moŜe 
odbywać się tylko w sezonie grzewczym i powinno być przeprowadzone przy odbiorze 
instalacji c.o. 
Sprawdzenie układów automatycznej regulacji temperatury c.c.w. polega na stwierdzeniu czy 
z chwilą osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne 
ograniczenie lub zamknięcie przepływu czynnika grzejnego przez wymiennik. 
Ze sprawdzenia prawidłowego działania armatury automatycznej regulacji naleŜy spisać 
odpowiedni protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.   

• Rozruchu urządzeń naleŜy dokonać w/g zasad z dokumentacji techniczno-ruchowej 
producentów urządzeń. Urządzenia naleŜy eksploatować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Eksploatację licznika ciepła prowadzić w/g uzgodnień i wytycznych dostawcy energii 
cieplnej. 

UWAGI ! 

Po wykonaniu węzła cieplnego naleŜy wykonać 72 godzinny ruch próbny węzła  
cieplnego  i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania załączając protokoły: 

Układ technologiczny: 

- Sprawdzenie i oznaczenie układu (zgodnie z DT); 
- Sprawdzenie „punktu pracy” pompy (zgodnie z DT); 
- Pomiar oporów przepływu czynnika po stronie sieciowej i instalacyjnej - sprawdzenie dla    

poszczególnych elementów (zgodnie z DT); 
- Ustawienie ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia przeponowego (zgodnie z 

DT); 
- Ustawienie i kontrola działania zaworu bezpieczeństwa (zgodnie z DT). 

Instalacja elektryczna i urządzenia AKP: 

- Sprawdzenie zerowania instalacji i urządzeń 
- Pomiar prądu nominalnego silników pomp (przy rzeczywistym obciąŜeniu); 
- Ustawienie zabezpieczeń prądowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikacji 

z urządzeniami peryferyjnymi (pompa, licznik ciepła)  
- Ustawienie regulatora róŜnicy ciśnień ∆p na przepływ max dla regulacji jakościowo-

ilościowej; 
- Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tabelą (sprawdzenie dotrzymania    

parametrów); 
- Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodomierzy  

 
     5.9.  Zagadnienia BHP 

Roboty w węźle cieplnym wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP      
i przeciwpoŜarowymi. Podczas eksploatacji naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących 
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontów. Gorące powierzchnie 
przewodów i armatury naleŜy zaizolować. Przejścia między urządzeniami muszą być zgodne z 
przepisami. Wysokość do przewodów poziomych max 2,0 m od posadzki podłogi. Urządzenia   
elektryczne naleŜy  zabezpieczyć zgodnie z  ogólnymi zasadami o ochronie  
przeciwporaŜeniowej. Obsługę wymiennikowego węzła cieplnego naleŜy okresowo  
przeszkolić z zagadnień BHP. 



           
            Ogólne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji. 

  Kontrola pomieszczenia i urządzeń pod kątem BHP: 
- Dokonanie pomiaru hałasu w pomieszczeniu węzła; 
- Kontrola pracy wentylacji, oświetlenia i umiejscowienia urządzeń. 

     6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wymiennikowego węzła cieplnego           
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich  
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom  
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

     KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  
producenta. 

     Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla  
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

    7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wymiennikowego węzła cieplnego, naleŜy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

     Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– poprawność zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konstrukcji wsporczych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz  
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać  
końcowego odbioru technicznego wymiennikowego węzła cieplnego. 

      Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ), protokoły wszystkich 
odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej 
instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową 
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 
dotyczącą usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono 
wszystkie zmiany i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 

   8. OBMIAR ROBÓT 
          Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  
             ogólne”. 

    9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
         Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  
             ogólne”. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II   
Instalacje    sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
 - PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 



- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 
-   PN-77/M-34031 „Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne”. 
- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
-  BN-90/8864-46  „Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania”. 
-   PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody”. 
-   PN-64/B-1040  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

     -   BN-90/8864-46 -Węzły  ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
 


