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l. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



wykonania robót budowlanych, budowy kanalizacji deszczowej 
i drenaŜu - ul. 25-go Czerwca w Radomiu 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją prac budowy przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla  proj. Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25-go Czerwca 
w Radomiu.. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robót wymiennych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaŜe Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby                  
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca 
nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest                   
od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia               
w ramach określonego przydziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                     
a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.             
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponownie na 



koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy                      
w zakresie trwania realizacji , trwania kontraktu, aŜ do zakończenia  i odbioru 
ostatecznego robót. Zabezpieczenia odbywają się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
- oznaczenie przejść, 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie wokół terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego określanego 
odpowiednimi przepisami. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie            
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru                        
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                  
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 



1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymane robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                   
i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  

2. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych           
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wielkie koszty         
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinno 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 
projekcie realizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty od wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja dokumentowa lub SST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed 
uŜyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót, 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST oraz projektu 
organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi w piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa Jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykazaniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzja Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji lub 
odrzucenie materiału i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występując przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki na rozwaŜaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego w wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem                                 
i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜna legalizację                      
i odpowiadają wymogom, norm określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzory będzie miał moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 



6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą , Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiału i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
► certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność                        
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
► deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodne z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
-  datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
-  termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,   
trudności przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót wynikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 



- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza 
w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnymi w związku z warunkami klimatycznymi, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Pozostałe dokumenty budowy . 

Do pozostałych dokumentów  budowy zalicza cię równieŜ: 
-  protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, inne umowy cywilno - prawne, 
-  protokoły odbioru robót, 
-  protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru; 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
7.3. Odbiór ostateczny robót 

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, wartości i jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłuŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 



7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-    dziennik budowy, 
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
-   wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „dokumenty do odbioru ostatecznego robót". 

 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
robót ziemnych dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 

i drenaŜu - ul. 25-go Czerwca w Radomiu 
1. Roboty ziemne 
1.1. Warunki gruntowe 
Warunki gruntowe przyjęto na podstawie wizji lokalnej oraz wg dokumentacji 
geologicznej 
W podłoŜu występują piaski drobne, pylaste oraz gliny. Woda gruntowa nie występuje w na 
głębokościach na których zlokalizowano proj. przyłącze kanalizacji deszczowej. 
1.2. Wykonanie wykopów: 

przyłącze deszczowe 
wykop otwarty skarpowy o szerokości w dnie: 
- B=0,80m dla kanału DN/OD400 i DN/OD315 
- B=0,60m dla kanału DN/OD250 
-     głębokość: 1,56-0  
Dno wykopu równe, bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem. 
- wykopy koparkami   =311,005m3 
- wykopy ręczne   =133,288m3 

drenaŜ 
wykop otwarty skarpowy o szerokości w dnie B=0,50 dla kanału 
DN/OD160 , DN/OD110 i DN80 
głębokość wykopów: 1,20 - 0,35  
Dno wykopu równe, bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem. 
- wykopy koparkami   =124,705m3 
- wykopy ręczne   =53,445,m3 

1.3. Umocnienie ścian wykopów  dla przyłącza deszczowego: 
- umocnienie pełne ścian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gruntach 

suchych        =42,000 m2 
- umocnienie aŜurowe ścian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gruntach 

suchych        =106,020 m2 
 



1.4. Zasypanie wykopów 
a) przyłącze deszczowe: 
Wykonanie strefy ochronnej -piasek średnioziarnisty o uziarnieniu  0,8 – 2,0mm 
- grubość warstwy 10cm .       =47,379m3 
Zasypanie piaskiem wokół i nad rurą gr. 30 cm piaskiem jw.  =259,938 m3 
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu                 =136,976m3 

Zasypka nad strefą rury, zagęszczać mechanicznie wibratorami warstwami co 35 cm. 
Kontrola stopnia zagęszczenia przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. 
b) drenaŜ: 
Wykonanie strefy filtracyjnej  : piasek , Ŝwir gruby o maksymalnej średnicy zastępczej 
φ32 0mm 
- grubość warstwy 10cm pod rurą       =6,75 m3 
- Obsypka filtracyjne       =76,785 m3 
- wymiana gruntu         =28,50 m3 

1.5. Roboty towarzyszące 
►SkrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym (woda w przypadku wcześniejszego wykonania 
wodociągu i przyłączy) znajdującym się w poprzek wykopów, naleŜy zabezpieczyć przez 
podwieszanie do belki, rury lub pręta.  
 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 

i drenaŜu - ul. 25-go Czerwca w Radomiu – roboty instalacyjne 
1. Roboty instalacyjne. 
1.1. Stan istniejący. 
Obecnie istniejące na terenie proj. obiektu uzbrojenie podziemne – do likwidacji. 
1.2. Projektowany kanał deszczowy i drenaŜ. 
Projektowany kanał i drenaŜ naleŜy układać zgodnie z trasami pokazanymi na planie 
sytuacyjnym – rys. Nr 2 „Projektu budowlanego z elementami wykonawczymi”. 
1.3. Budowa rurociągów: 

1.3.1 
 Kanalizacja deszczowa 

- Rury PVC kielichowe klasy SN8 z uszczelkami 
gumowymi DN/OD400 mm      = 215,90m. 

- Rury PVC kielichowe klasy SN8  
z uszczelkami gumowymi DN/OD315 mm    =  31,0m. 

- Rury PVC kielichowe klasy SN8  
z uszczelkami gumowymi DN/OD250 mm    =  62,0m 

- Rury PVC kielichowe klasy SN8  
z uszczelkami gumowymi DN/OD200 mm    =   67,69m 

- Rury PVC kielichowe klasy SN8  
z uszczelkami gumowymi DN/OD160 mm    =  13,6m 

- Rury PVC kielichowe klasy SN8  
z uszczelkami gumowymi DN/OD110 mm    =  27,3m 

- Rury PVC kielichowe na ścianach 
z uszczelkami gumowymi DN/OD110 mm    =  7,2m 

- Czyszczaki         =  4szt. 
- Trójnik PVC DN/OD400/200/880    = 1szt. 
- Trójnik PVC DN/OD400/200/450    = 2szt  
- Trójnik PVC DN/OD400/110/880    = 1szt.  
- Trójnik PVC DN/OD315/200/450    = 1szt 
- Trójnik PVC DN/OD250/200/450    = 1szt 



- Kolano PVC DN/OD200-880     = 1szt. 
- Kolano PVC DN/OD110-880     = 1szt. 
- Kolano PVC DN/OD200-450     = 5szt. 
- Kolano PVC DN/OD110-880     = 1szt. 
- Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelebet. na uszczelkę 

Ø1000 z włazem klasy D400     = 14szt. 
- Studnie inspekcyjne Ø425 z włazem klasy D400 

z kinetą przepływową DN400     = 1szt. 
- Studnie inspekcyjne Ø425 z włazem klasy D400 

z kinetą połączeniową DN315    = 1szt. 
- piaskownik „ekol-unikon” DN=2m    = 1szt. 

 
1.3.2 

 DrenaŜ: 
- Rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem  

z włókna syntetycznego DN80 mm     = 322,4m. 
- Rury PVC kielichowe klasy SN8  

z uszczelkami gumowymi DN/OD160 mm    =  75,0m. 
- Rury PVC kielichowe klasy SN8  

z uszczelkami gumowymi DN/OD110 mm    =  24,2m 
- Trójnik PVC DN/OD160/110/67,50    = 14szt. 
- Trójnik PVC DN/OD110/110/67,50    = 14szt   
- Kolano PVC DN/OD110-67,50    = 5szt. 
- Kolano PVC DN/OD110-880     = 1szt. 
- Wkładka „in situ” DN/OD160    = 1szt. 
- Wkładka „in situ” DN/OD110    = 2szt. 
- Dołącznik drenarski 110/80     = 56szt. 
- Studnie inspekcyjne Ø425 z włazem klasy C250 

z kinetą przelotową DN/OD160    = 1szt 
- Studnie inspekcyjne Ø315 z włazem klasy C250 

z dennicą       = 2szt 
1.4. Próba szczelności kanału 
Po zestabilizowaniu odcinka kanału obsypką między studzienkami, naleŜy dokonać próby 
szczelności na eksfiltrację wg PN-92/B-10735 
Próba na ciśnienie 3,0 m.sł.w., otwory na badanym odcinku zaślepić. 
Napełnić kanał wodą do poziomu studni górnej 0,5 m niŜej niŜ rzędna przy studzience dolnej 
- pozostawić przez jedna godzinę. Po tym czasie próba szczelności winna wynosić 

30 min dla kanałów o dł. do 50 m 
60 min dla kanałów o dł. ponad 50 m 

Ubytek wody powinien być nie większy niŜ 0,02 dm^m2 powierzchni rury. 
Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności na infiltrację. 
1.5. Studzienka betonowa φφφφ 1000 mm 
- cokół Ŝelbetowy prefabrykowany φ 1000 mm, h=1,0 m  
- kręgi Ŝelbetowe łączone na uszczelki gumowe φ 1000 mm,      
- pierścień odciąŜający Ŝelbetowy       
- płyta pokrywowa Ŝelbetowa φ1700/600 mm     
- pierścień Ŝeliwny φ600 mm        
- zbrojenie osadzenia pierścienia, pręt φ6 mm     
- właz Ŝeliwny φ600 mm, klasy D400 (40 t) z wypełnieniem betonowym, wentylacją i   

wkładką gumową         
- stopnie włazowe Ŝeliwne   



- podbudowa pod studzienkę 
o piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm 
o piasek średnioziarnisty gr. 10 cm 

1.6. Studnia inspekcyjna φ425 mm PP 
- kineta PP połączeniowa lub przepływowa  
- rura karbowana φ425 mm  
- rura teleskopowa φ425 mm 
- właz Ŝeliwny klasy D400   
- podbudowa pod studzienkę 

* dla gruntów suchych 
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm    
piasek średnioziarnisty gr. 10 cm     

* dla gruntów nawodnionych 
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm    

piasek średnioziarnisty gr. 10 cm         
1.7. Próba szczelności studzienek 
Studnie φ1000 i φ425       

 
IV. ZESTAWIENIE NORM 

dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej i drenaŜu - ul. 25-go Czerwca w Radomiu 
 

SPECYFIKACJA l ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH 
 

L. Nr normy  Tytuł normy  Zakres zastos. 
normy 

1 
 

DZ.U.NR.53.55Z 
1961 
 

Zabezpieczenie wykopów 
 

Całość 
 

2 
 

PN-B-10729 
 

Studnie prefabrykowane 
 

Całość 
 

3 
 

Instrukcja Wavin  
 

Kanalizacja wewnętrzna 
 

Całość 
 

4 
 

PN-81/B-03020 
 

Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli 
Obliczenia statystyczne i projektowanie 
 

Całość 
 

5 
 

PN-92/B-01707 
 

Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania w projektowaniu 
 

Całość 
 

6 
 

PN-68/B-06050 
 

Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania przy odbiorze 
 

Całość 
 

7 
 

BN-72/8932-01 
 

Stopień zagęszczenia 
 

Całość 
 

8 
 

PN-74/B-02480 Roboty ziemne. 
Zasypka wykopów, materiały. 

Całość 

9 
 

PN-92/B-10735 
 

Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badanie przy odbiorze 
 

Całość 
 

10. Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci 
kanalizacyjnych „ – Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL – zeszyt nr 9. 

Całość 
 



 


