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1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.01)  
Przygotowanie terenu pod budowę [CPV 45100000-8] 

1.1.Wstęp 

1.1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowania terenu pod budowę Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca.  

� rozbiórka fundamentów wyburzonego uprzednio budynku szkolnego 
� rozbiórka fundamentów po budynkach jednokondygnacyjnych usytuowanych w płn- wsch. części 

działki 
� rozbiórka  chodników, boiska asfaltowego 
� wycinka drzew i krzewów kolidujących z obiektami z planu zagospodarowania terenu , w oparciu o 

prawomocna decyzję na wycinkę. 
 

1.1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1 

 
1.1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowanie terenu pod budowę Zespołu Szkół Muzycznych. 
NaleŜy wykonać  rozbiórkę  

� murów z kamienia  o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej powyŜej terenu 
� ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej poniŜej 

terenu 
� ścian betonowych o grubości do 40 cm 
� ław, stóp i fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości do 70 cm 
� krawęŜników kamiennych na ławach pod krawęŜniki z gruzobetonu 
� chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej 
� nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej  na podsypce cementowo-piaskowej 
� nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na podbudowie betonowej 

 
NaleŜy  dokonać wycinki drzew ( około 240 szt ) i krzewów przeznaczonych do tego prawomocną decyzją, oraz 
usunięcia karpin po wyciętych drzewach 
  
1.1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2.Materiały 

Dla robót przygotowania terenu pod budowę materiały nie występują. 

1.3.Sprzęt 

Do robót przygotowania terenu pod budowę  moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

1.4.Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
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PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

1.5.Wykonanie robót 

1.5.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót przygotowania terenu pod budowę naleŜy: 

� teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
� zdemontować. 

1.5.2.Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

� Obiekty kubaturowe 
 - ściany fundamentowe rozbierać ręcznie lub mechanicznie . Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 

Powstały po rozbiórce wykop , z uwagi na to Ŝe znajduje się w obrębie projektowanego budynku pozostawić , 
stosując zabezpieczenie BHP. 
  Pozostały teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
1.5.3.Wycinka drzew 

� Wymagania ogólne. 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew oraz wykarczowanie i usunięcie pozostałości pni, 
wywiezienie pni, gałęzi, zasypanie dołów, rozdrobnienie  pozostałości po wykarczowaniu. 
Roślinność istniejąca w obrębie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona. 
 
JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna 
być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany w decyzji administracyjnej wydanej przez 
odpowiednie władze (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta ). 

 
� Roboty przygotowawcze: 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona oznakowania miejsca robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.  
- Zamawiający dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki. 

 
� Wycinka drzew: 
- Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzew, na które Zamawiający posiada decyzje 

administracyjne zezwalające na ich usunięcie lub wyraźnie wskaŜe w trakcie przekazania placu budowy 
(robót). 

- Pnie ściętych drzew naleŜy przewieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, 
- Doły po usuniętych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 

zagęszczone, a nadmiar materiału z wykarczowania pni naleŜy wywieźć. 
Wycinka krzaków: 

- Wykonawca dokonuje wycinki tylko krzaków i dzikiego zadrzewienia, wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru.  

- Doły po wykarczowanych krzakach i dzikim zadrzewieniu powinny być wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. 

 
Uprzątnięcie odpadów: 
 Pozostałe po wycince odpady naleŜy niezwłocznie uprzątnąć z miejsca robót. 
 Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinien spełniać 
wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne  
Odbiorcę odpadów uzgodni Wykonawca informując o tym Inspektora Nadzoru.  
Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.6.Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 1.5.2. dla wycinki drzew podano w pkt. 1.5.3. 
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1.7.Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki  podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

1.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty przygotowania terenu pod budowę podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.9.Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.1.3 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7. 

1.10.Przepisy związane 

 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn.zm.); 
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2.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.02) Roboty w 
zakresie usuwania gleby [CPV 45112000 – 5] 

2.1.Wstęp 

2.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu ul. 25 Czerwca. 

2.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej. 

2.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych  z budową  Zespołu szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu . 
 
W zakres robót wchodzi min: 

� Usuniecie  warstwy humusu z terenu całej działki i wywiezienie poza teren działki 
� Usunięcie i wywiezienie poza teren działki gruntów nasypowych niebudowlanych 
� wykonanie wykopów obudowanych, 
� Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
� Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
� Zasypki. 
� Transport gruntu. 

2.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 

2.2.Materiały 

2.2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

� Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami), 

� Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
� Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2.2.Wymagania szczegółowe 
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Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie 
skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 

� grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm:  
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 
10249-2:2000, 

� pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
� inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inspektora Nadzoru, 
� elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 

� rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,  
� prefabrykowane elementy studni, 
� geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
� kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych naleŜy stosować następujące materiały: 
� geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
� czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 

� max. średnica ziaren d<120 mm, 
� wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
� współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
� zawartość części organicznych I<2%, 
� odporność na rozpad <5%. 

2.3.Sprzęt 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

2.4.Transport 

Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 
62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

2.5.Wykonanie robót 

2.5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 
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Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
Z uwagi na budowę podłoŜa naleŜy przewidywać, Ŝe okresowo w obrębie stropu piasków z domieszkami 
pylastymi będzie utrzymywał się poziom zawieszony ( roztopy, opady, itp. ). Z uwagi na w/w zapewnić sprawne 
odwodnienie powierzchniowe.  
Zawilgocenie gruntów cechuje się zmiennym natęŜeniem w zaleŜności od warunków pogodowych i pory roku. 
NaleŜy o tym pamiętać na etapie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 

� opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 

� skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

2.5.2.Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką obiektu 
inŜynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

� wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
� ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
� wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
� niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
� pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

2.5.3.Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym 
poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inŜynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie moŜne 
powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

� wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagroŜonych sufozją,  
�  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
� zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
� zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoŜliwi ć odpływ wód 
z wykopu. Wodę z wykopu naleŜy odprowadzać poza teren robót. NaleŜy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk 
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed obsuwaniem 
się. 
Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy  
PN-EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej naleŜy prowadzić dziennik wbijania, w którym naleŜy zawrzeć: 

� ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
� szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
� dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a 
ściany wykopu przed obsuwaniem się. 
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać 
wymagania załoŜone w dokumentacji projektowej. 

2.5.4.Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleŜności od warunków gruntowych, moŜe zastosować systemy igłofiltrów 
lub drenaŜ opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 
instytucjami. 

2.5.5.Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm  –   dla wymiarów wykopów w planie, 
+  2 cm   –   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10%   –   dla nachylenia skarp wykopów. 

2.5.6.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

� Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

� Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 

25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od  Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora. 
� Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
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(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

2.5.7.Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
� 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
� 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
� 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

2.6.Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 2.5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 2.10. 
 
2.6.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

� sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
� kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
� sprawdzenie przygotowania terenu, 
� kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu, 
� sprawdzenie wymiarów wykopów, 
� sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

2.6.2.Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 
� przygotowanie podłoŜa 
� materiał uŜyty na podkład 
� grubość i równomierność warstw podkładu 
� sposób i jakość zagęszczenia. 

2.6.3.Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
� stan wykopu przed zasypaniem 
� materiały do zasypki 
� grubość i równomierność warstw zasypki 
� sposób i jakość zagęszczenia. 
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

2.7.Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  
Jednostką obmiarową jest m³(metr sześcienny)wykonanych wykopów, podkładów i nasypów, zasypek i 
transportu gruntu. 

2.8.Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 2.5 i 2.6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów, podkładów i nasypów, zasypek podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

2.9.Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³  wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� wyznaczenie zarysu wykopu, 
� wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wibrowanie ścianek szczelnych wraz 

z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
� wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 

ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
� odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwoŜenia mas ziemnych, 
� odwodnienie wykopu, 
� utrzymanie wykopu, 
� przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru, 
� wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m³ podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie materiału 
� uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m³ zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie materiałów 
� zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu  – płaci się za m³ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 

� załadowanie gruntu na środki transportu 
� przewóz na wskazaną odległość 
� wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
� utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

2.10.Przepisy związane 
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2.10.1.Normy: 

� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
� PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
� PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
� PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
� PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
� BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
� PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
� PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
� PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
� PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
� PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
� PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
� PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 
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3.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.03)  Betonowanie  
[CPV 45262300-4]  

3.1.Wstęp 

3.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów betonowych  dotyczących budowy  Zespołu Szkół 
Muzycznych przy ul. 25 Czerwca. 

3.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej 
 

3.1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych  związanych z budową    budynku Zespołu Szkół Muzycznych 
min. takich jak: 

� Podkłady  betonowe  na podłoŜu gruntowym pod fundamenty 
� Podkłady betonowe  na podłoŜu gruntowym- posadzka 
� Wylewka  na stropach na izolacji przeciwdźwiękowej 

3.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych.  
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montaŜowe – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji montowanej 
z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

3.2.Materiały 

3.2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach:  PN-EN 206-1:2002 lub PN-88/B-06250 
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3.2.2.Wymagania szczegółowe 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 i PN 197-2:2002/A3:2007  o następujących klasach wytrzymałościowych: 

� klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
� klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej, 
� klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

� oznaczenie, 
� nazwa wytwórni i miejscowości, 
� masa worka z cementem, 
� data wysyłki, 
� termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

e) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

� dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

� dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-

matycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
� 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
� po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie 
zakłócały rytmu budowy. 
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Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego.W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej 
wymienioną normą. 

Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i 
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni  (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-881-06250 lub PN-EN 206-1 oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub teŜ, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 

3.3.Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

� do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

� do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST”. 

3.4.Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

3.4.1.Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

3.4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance 
nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w normie 
PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

3.5.Wykonanie robót 

3.5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B-06250 lub PN-
EN 206-1 . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych  
uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan przeprowadzania badań. 

3.5.2.Zakres wykonania robót 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

3.5.3.Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej 
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
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� usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

� obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  
2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

3.5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia. 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy zapewnić mieszankę 
betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

3.5.5.Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-
10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

3.6.Kontrola jakości 

3.6.1.Wymagania ogólne 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości 
badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

3.6.2.Zakres kontroli i badań 

Mieszanka betonowa 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 36 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru  wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach Inspektora Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez InŜyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
 

3.7.Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i podbetonów zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

3.8.Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Konstrukcje betonowe  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 3.2, 3.5 i 3.6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 

3.9.Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 podkładów  betonowych , zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

3.10.Przepisy związane 

3.10.1.Normy: 

� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� PN-EN 206-1:2002Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
� PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement- Część 1: skład, wymagania i kryteria  zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
� PN-EN 197-2:2002/A3:2007 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
� PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
� PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
� PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 37 

� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu. 

� PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
� PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
� PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
� PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny. 
� PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
� PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
� PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
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4.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.04)  Zbrojenie 
[CPV 45262310-7] 

4.1.Wstęp 

4.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 
Ŝelbetowych – wykonywanych na mokro, stalą A-II i A-III. w budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 
Czerwca: 

4.1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie powyŜej 

4.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

� Ławy i stopy fundamentowe 
� Słupy Ŝelbetowe 
� Ściany fundamentowe  zewnętrzne  
� Ściany fundamentowe  wewnętrzne konstrukcyjne 
� Ściany konstrukcyjne zewnętrzne,  
� Ściany konstrukcyjne wewnętrzne 
� Rygle Ŝelbetowe 
� Wieńce monolityczne 
� Ściany szybów windowych 
� Biegi i podesty schodów wewnętrznych 
� Stropy międzypiętrowe 
� Wylewki dachowe 
� StęŜenia w ścianach 
� Ściany oporowe zewnętrzne 

4.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób 
czynny. 

4.1.5.Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

4.2.Materiały 
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Stal zbrojeniowa 

Norma PN-B-03264:2002 nakazuje zbrojenie konstrukcji prętami ze stali klas A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN 
których właściwości mechaniczne i technologiczne określone są w normach: PN-82/H-93215, PN-89/H-
84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/AK, PN-ISO 6935-2 oraz PN-ISO 6935-2/AK, PN-ISO 6935-
2/AK/Ap1. 

� Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 
Klasa 
stali 

Wytrzymało ść 
charakterystyczna (MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Postać handlowa 
Średnica 
(mm) 

18 G2 
walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

A-III 355 
20 G2Y 

Ŝebrowanie 
jednoskośne walcówka 

pręty 

6 – 12 

10 – 28 

34 GS 
walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

 

A-III 410 
BSt500S 

Ŝebrowanie 
dwuskośne 

pręty 6 –28 

20G2VY 
walcówka 
pręty 

6 – 28 
10 – 28 A-IIIN 490 

BSt500S 

Ŝebrowanie 
dwuskośne 

pręty 6 – 28 
� Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-81/H-84023. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 

Gatunek  
stali 

Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymało ść  na 
rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

� Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeŜeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

� Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Atest ten powinien zawierać: 

- nazwę wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej 
wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 
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- średnica minimalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg 
PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów naleŜy ocenić 
pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
- farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 
� Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunku. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym 
powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

� Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 

Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niŜ 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o 
średnicy 1,5 mm. 

Materiały spawalnicze 

NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

4.3.Sprzęt 
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Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Beton - dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, noŜycami i innymi 
stanowiącymi wyposaŜenie zbrojarni. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

4.4.Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu naleŜy 
ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

4.5.Wykonanie robót 

4.5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
4.5.2.Zakres wykonywania robót 

Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie  powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraŜa się strumieniem wody ciepłej. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
naleŜy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. Dopuszcza 
się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy  do Ø 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłuŜanie prętów [cm] powstaje podczas ich 
odginania o dany kąt. 
 

Średnica pręta  
w mm 

Kąt odgięcia 

 46° 90° 135° 180° 

6 – 0,5 0,5 1,0 

8 – 1,0 1,0 1,0 

10 0,5 1,0 1,0 1,5 

12 0,5 1,0 1,0 1,5 

14 0,5 1,5 1,5 2,0 

16 0,5 1,5 1,5 2,5 
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20 1,0 1,5 2,0 3,0 

22 1,0 2,0 3,0 4,0 

25 1,5 2,5 3,5 4,5 

28 2,0 3,0 4,0 5,0 

32 2,5 3,5 5,0 6,0 
Minimalne średnice trzpienia uŜywane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 

Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa 
D≤ 10 do= 3 d 
10 < d ≤ 20 do = 4 d 
20 < d ≤ 28 do = 6 d 

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą, co 
najmniej 20 d. NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań. 

MontaŜ zbrojenia 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ 
wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 

� przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
� przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe 
ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić, co najmniej: 

� 0,07 m  –  dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
� 0,055 m  –  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
� 0,05 m   –  dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
� 0,3 m   –  dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
� 0,025 m  –  dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

Łączenie prętów za pomocą spawania 

W konstrukcjach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
� czołowe, elektryczne, oporowe, 
� nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
� nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
� czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
� czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
� czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
� zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

4.6.Kontrola jakości 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

� gatunku stali, 
� ilości stali, 
� ich średnic, 
� długości, rozstawu i zakotwień, 
� prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania, 
� sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez Inspektora Nadzoru równieŜ po 

betonowaniu, przy uŜyciu przyrządów magnetycznych). 

Dopuszczalne tolerancje: 

� odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
� róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ±3 mm, 
� liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% 

wszystkich skrzyŜowań, 
� dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
� róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
� róŜnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
Cięcie prętów  
L – długość pręta wg projektu 

dla L ≤ 6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
połoŜenia określonego w projekcie) 

dla  
dla   
dla  

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,5 k 
L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów  
a) otulenie  
– mniejszenie  w stosunku do wymagań 

 
w ≤ 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – całkowita 
grubość elementu) 

dla  
dla   
dla  

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,5 k 
L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy 

 
dla   
a ≤ 0,05 m  

 
 
a ≤ 0,20 m  

 
 
a ≤ 0,05 m 

 
 
a ≤ 0,40 m 
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powierzchniami przyległych prętów) w = ±5 mm w = ±10 mm w = ±20 mm w = ±30 mm 
d) odchylenie w relacji do grubości lub 
szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia 
(b – całkowita grubość lub szerokość 
elementu) 

 
dla   
a ≤ 0,25 m  
w = ±10 mm 

 
 
a ≤ 0,50 m  
w = ±15 mm 

 
 
a ≤ 1,50 m 
w = ±20 mm 

 
 
a ≤ 1,50 m 
w = ±30 mm 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

4.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia,  
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 

4.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST oraz zasad podanych 
w niniejszej specyfikacji pkt. 4.6. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 

4.9.Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w OST. Podstawę płatności Zbrojenie betonu stalą 
klasy A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia. 
Cena obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� transport i składowanie materiałów, 
� oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
� wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
� montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
� czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
� wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.10.Przepisy związane 

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
� PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
� PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
� PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 

i niskostopowej. 
� PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-ISO 6935-1:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  stosowane 

w kraju. 
� PN-ISO 6935-2:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
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� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania  
stosowane w kraju. 

� PN-ISO 6935-2/AK/Ap1:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania  
stosowane w kraju. 

� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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5.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.05)Betonowanie  
konstrukcji  [CPV 45262310-4]  

5.1.Wstęp 

5.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych dotyczących budowy  Zespołu Szkół 
Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu. 

5.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej 

5.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji  Ŝelbetowych związanych z budową    budynku Zespołu Szkół Muzycznych 
. min. takich jak: 

� Wszystkie ławy i stopy fundamentowe 
� Wszystkie ściany fundamentowe  zewnętrzne o grubości 20 i 24 cm wg projektu konstrukcyjnego 
� Wszystkie ściany fundamentowe  wewnętrzne konstrukcyjne  o grubości 20 i 24 cm wg projektu 

konstrukcyjnego 
� Wszystkie ściany konstrukcyjne zewnętrzne o grubości 20 i 24 cm wg projektu konstrukcyjnego 
� Wszystkie ściany konstrukcyjne wewnętrzne o grubości 20 i 24 cm wg projektu konstrukcyjnego 
� Wszystkie ściany szybów windowych o grubości 15 cm wg projektu konstrukcyjnego 
� Wszystkie słupy, belki, podciągi 
� Wszystkie biegi i podesty schodów wewnętrznych wg projektu konstrukcyjnego 
� Stropy wylewane wg projektu konstrukcyjnego o grubości 20 i 24 cm 
� Wieńce monolityczne 
� Ściany oporowe monolityczne 
� Beton architektoniczny  na ścianach hallu sali koncertowej 

5.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych: 
Konstrukcje Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montaŜowe – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji montowanej 
z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
Beton architektoniczny- powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach odnośnie ich wyglądu. 
Wymagana jest  szczególna dokładność i staranność w produkcji i wbudowaniu betonu 

5.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

5.2.Materiały 

5.2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

� ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

� ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
� ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 . 
 
5.2.2.Wymagania szczegółowe 
Składniki mieszanki betonowej 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007  i PN 197-2:2002/A3:2007 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

� klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
� klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej, 
� klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

� oznaczenie, 
� nazwa wytwórni i miejscowości, 
� masa worka z cementem, 
� data wysyłki, 
� termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, moŜna 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie). 
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W przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

� dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

� dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-

matycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
� 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
� po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie 
zakłócały rytmu budowy. 

Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 
oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. 
Na budowie dla kaŜdej partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
� oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
� oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami  
wg PN-86/B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 

Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 
i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
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� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych  wg PN-76/B-06714/12, 
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  wg PN-78/B-06714/13, 
� oznaczenie składu ziarnowego –   wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
� oznaczenie zawartości grudek gliny –  wg PN-88/B-06714/48. 

NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.  
NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej wymienioną 
normą. 

Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i 
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni  (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-EN 
206-1 oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub teŜ, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 

Deskowania 

Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 
ponadto: 

� drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

� sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 
636-3:2001, 

� gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
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� deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
� do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

5.3.Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

� do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

� do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań. 

� do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- noŜycami, 
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni. 

� do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

� do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST”. 

5.4.Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

5.4.1.Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

5.4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance 
nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w normie 
PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

5.5.Wykonanie robót 

5.5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-
EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan 
przeprowadzania badań. 

5.5.2.Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.5.3.Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 
normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania 
nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą 
betonową. 
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać z 
desek drzew iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie 
większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach 
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania wykonywać 
równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie 
potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor 
Nadzoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie 
mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 
(wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

5.5.4.Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej 
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

� usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

� obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  
2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

5.5.5.Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia. 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy zapewnić mieszankę 
betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 53 

5.5.7.Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
5.5.8.Wytyczne do wykonania elementów z betonu architektonicznego: 
 
- dobór deskowania (wymagania: musi to być deskowania bez widocznych uszkodzeń) 
 
- dobór środków antyadhezyjnych (środki te powinny cechować się niską lepkością i powinny być dobrane 
doświadczalnie) 
 
- odpowiednie nanoszenie środa antyadhezyjnego – środek ten powinien być nanoszony równomiernie 
najlepiej wałkiem do malowania tak, aby nie było zacieków, które mogą spowodować powierzchowne 
wymieszanie z betonem. 
 
5.5.8.1.wytyczne dotyczące projektowania betonu: 
 
-mieszanka betonowa powinna zawierać min 350 kg (spoiwa, czyli cement +popiół lotny). 
(popiół stosuje się w celu obniŜenia kosztów, ale występuje ryzyko zmiany kolorystyki, Ŝe względu na straty 
praŜenia w popiole czyli nie spalony węgiel- dlatego dobrze jest na etapie projektu zastrzec w wymaganiach nie 
stosowanie popiołu w mieszance betonowej) 
 
- punkt piaskowy mieszanki betonowej od 42 – 48 %(jako zalecenie z moŜliwością zmiany), 
 
- dobór domieszki chemicznej do betonu, która pozwoli na utrzymanie stałości konsystencji przez min 120 
min. 
 
5.5.8.2.wytyczne dotyczące dostarczania betonu: 
 
- waŜne jest, aby mieszanka betonowa miała stałą konsystencje (przy zmianie dostarczanej konsystencji 
zmienia się kolorystyka betonu) 
  
- brak przerw w trakcie betonowania, 
 
- odpowiedni sposób wibrowania (tak długo, aby nie rozsegregowała się mieszanka betonowa a element 
uzyskał idealną gładź)  
 
- w razie konieczności zaleca się stosować wibratory przyczepne, 
 
- zachowania odpowiedniej czystości deskowań. 
 
- pielęgnacja betonu (powinna być taka, aby nie powodowała zmiany kolorystyki elementu) 
 
NaleŜy wyegzekwować od wykonawcy wykonanie elementu próbnego (lub kilku elementów o róŜnym 
poziomie technicznym) pod nadzorem osoby, która byłaby w stanie ocenić przygotowanie sprzętowe, 
świadomość ludzi, dobór środków antyadhezyjnych oraz skonsultować projekt mieszanki betonowej . 
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5.6.Kontrola jakości 

5.6.1.Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości 
badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

5.6.2.Zakres kontroli i badań 

Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

� sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
� sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
� sprawdzeniu stateczności deskowania, 
� sprawdzeniu szczelności deskowania, 
� sprawdzeniu czystości deskowania, 
� sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
� sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
� sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
� sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
� sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru  wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru . 
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania prze-
widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
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NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 
Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 

� kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
� sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, 
� sprawdzeniu betoniarki, 
� sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

5.7.Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i podbetonów 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

5.8.Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 5.2, 5.5 i 5.6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
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5.9.Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

� dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
� wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
� wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
� oczyszczenie podłoŜa, 
� wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
� pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
� oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
� przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
� montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
� oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 
� przygotowanie mieszanki betonowej, 
� ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
� pielęgnację betonu, 
� rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
� usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
� oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
� wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją 

lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

5.10. Przepisy związane 

5.10.1.Normy: 

� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 

� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
� PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
� PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
� PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
� PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
� PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
� PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
� PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny. 
� PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
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� PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 
� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
� PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
� PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
� PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki uŜytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 
� PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
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6.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.06) Roboty 
murarskie [CPV 45262500 – 6] 

6.1.Wstęp 

6.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

6.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

6.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

� Ściany fundamentowe grub. 24cm wykonać z bloczków betonowych B-20  pod widownią sali 
koncertowej 

� Ściany podokienne przy fasadzie  z bloczków silikatowych 
� Ściany wewnętrzne działowe z cegły ceramicznej pełnej o grubości 12 i 6 cm 
� Odcinek kominów powyŜej dachu wykonać z cegły  pełnej 
� Modularna zabudowa ceglana na ścianach bocznych sali koncertowej stanowiąca element akustyczny i 

wystrojowy sali koncertowej 

6.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2.Materiały 

Woda zarobowa  

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Wyroby ceramiczne 

Cegła  pełna 
Wymiary: 250x120x65 
Masa: ok. 3,5 kg 
Współczynnik przewodności cieplnej: 
K = 0,70 - 0,50 W)mK 
Zastosowanie: 
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Przeznaczona do wznoszenia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian podziemnych, 
przewodów kominowych, sklepień itp. 

 
Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-20 (ściany fundamentowe) 
Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drąŜone. 

� Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
� 1,5NF 250±3×120±2×104±2 
� 2NFD 250±3×120±2×138±2 
� 3NFD 250±3x120±2×220±3 
� 6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 
� nasiąkliwość 16% 
� odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
� gęstość – nie więcej niŜ 1,9 kg/dm³ dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm³ dla drąŜonych. 
 

Cegła klinkierowa pełna 250x 120 x 65 mm,  klasa wytrzymałości 35, nasiąkliwość , 6 %., kolorystyka ściśle wg 
projektu wystroju wnętrz. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, oraz zgodna z normą PN-B-
03002:1999.. 

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

6.3.Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

6.4.Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

6.5.Wykonanie robót 

6.5.1.Wymagania ogólne: 
� Konstrukcje murowe ścian naleŜy wykonywać zgodnie z normąPN-B-03002:1999 
� Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
� W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły 

naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
� Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
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� Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
� Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
� Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
� Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
� W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6.5.2.Spoiny w murach ceglanych. 

� 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, a min 10mm, 
� 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
� Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6.5.3.Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby 
cegieł. 

� JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

� Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 
więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.5.3.Wykonanie modularnej zabudowy ceglanej na ścianach bocznych sali koncertowej 

- wg szczegółowych wytycznych zawartych w opracowaniach : Projekcie wystroju wnętrz, oraz 
Opracowaniu akustycznym dla sali koncertowej ZSM w Radomiu. 

6.6.Kontrola jakości 

6.6.1.Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.6.2.Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 

 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 

 
 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                 wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15,            –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15,            –10 

6.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m² muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

6.8.Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

6.9.Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.7 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

6.10Przepisy związane 

� PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 62 

� PN-EN 197-1:2002/A3:2007  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 

� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
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7.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.07) Prefabrykaty  
(Elementy gotowe i części składowe) [CPV 45223820-0] 

7.1.Wstęp 

7.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montaŜu 
elementów prefabrykowanych konstrukcyjnych dotyczących budowy  Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 
Czerwca. 

7.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej 

7.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ 
�  Płyty stropowe kanałowe 
� Płyty stropowe kanałowe strunobetonowe 
� Dźwigary nad salą koncertową spręŜone 
� Dźwigary nad salą gimnastyczną spręŜone 

7.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

7.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.2.Materiały 

7.2.1.Płyty stropowe kanałowe 

 grubości 24 cm, o maksymalnym zewnętrznym obciąŜeniu normowym 4,6 kN/m2 i 6,0 kN/m2 
 

7.2.2.Płyty stropowe kanałowe strunobetonowe 
Płyta prefabrykowana o wysokości nominalnej 320 mm, o szerokości nominalnej 1200 mm, 4 kanałowa, masa 1 
m2 płyty – 380 kg/m2  

Płyta o wysokości nominalnej 400 mm, o szerokości nominalnej 1200  mm, 4 kanałowa, masa 1 m2 płyty – 435 
kg/m2. Docięcie płyt uzgodnić z działem projektowym producenta  płyt. Oparcie płyt naleŜy wykonać ściśle wg 
instrukcji producenta. Projekt wykonawczy płyt wraz z obliczeniami dostarcza producent po dokonaniu 
zamówienia. 

7.2.3.Dźwigary dachowe strunobetonowe 

� Oparcie i mocowanie naleŜy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.  
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� Projekt wykonawczy dźwigarów dachowych  wraz z obliczeniami dostarcza producent po dokonaniu 
zamówienia.  

� Odporność ogniowa musi wynosić 120 minut. 
� W dźwigarze w fazie produkcji naleŜy osadzić zbrojenie wystające z górnej półki w formie pętli fi 12  ( 

A-IIIN) dla połączenia z płytami dachowymi. 

7.3.Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane  mechanicznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

7.4.Transport  

Strunobetonowe płyty kanałowe muszą być podnoszone w kaŜdym etapie transportu za pomocą dwóch , 
samozakleszających się o boki płyty uchwytów szczękowych , lub linowych zawiesi pętlowych umieszczonych w 
odległości  ok. 0,3 m od końców elementu.  
Uchwyty lub pętle  naleŜy zawiesić do trawersu belkowego zapewniającego pionowe podnoszenie elementu.  
Na placu składowym płyty naleŜy układać w stosach 
Poszczególne warstwy naleŜy oddzielać drewnianymi przekładkami, umieszczonymi w odległości ok. 0,3 m od 
czoła płyty. 
Przekładki w kolejnych warstwach naleŜy umieszczać jedna nad drugą. 
W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności i rozpiętości. 
Płyty strunobetonowe mogą być transportowane  w stosach samochodami  o długości skrzyni ładunkowej  nie 
krótszej niŜ długość elementu. 
Stosy naleŜy zabezpieczać  przed zsunięciem  się ze środka transportu. 

7.5.Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe. 
Projekt  wykonawczy  prefabrykowanych elementów, oraz projekt montaŜu elementów przedstawi ich producent. 
MontaŜ naleŜy wykonać pod nadzorem dostawcy elementów prefabrykowanych. 

7.6.Kontrola jakości 

Po sprawdzeniu elementów płyt przed zamontowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 7.2. 
po zamontowaniu naleŜy sprawdzić: 

� wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
� poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

7.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m² zmontowanego stropu. 

7.8.Odbiór robót 

Obejmuje:  
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór końcowy, 
� odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

7.9.Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m² zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

7.10.Przepisy związane 

� PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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8.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.08) Wykonywanie 
konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  [CPV 45262400-5] 

8.1.Wstęp 

8.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montaŜu 
elementów konstrukcyjnych  stalowych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

8.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

8.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaŜ 

� łącznika 1 i 2 w konstrukcji stalowej spawanej i łączonej na śruby. Podstawowe elementy nośne to 
stalowe kratownice wykonane z profili walcowanych.  

�  konstrukcji stalowej reŜyserki 
�  rygle stalowe wnęk wentylacyjnych 
�  podciąg stalowy pod oparcie świetlików 
� stęŜenia kalenicy sali gimnastycznej 
� konstrukcja sufitu podwieszonego sali koncertowej 

8.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

8.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2.Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest) zgodnie z PN-EN 
45014 i PN-EN 10204. 
 
8.2.1.Łączniki w części B budynku: 
Kratownica K-1: I 200 HEA, I 160 HEA, □ 140x140x5,6, ∟ 100x100x10, blacha grubości 10, 8 , 6- stal St3S 
Rama RM: profil zimnogięty □ 40x40x4,  □ 60x40x4, ∟ 60x60x5,- stal St3 
Rama Rd:  [ 100x40x4 zimnogięty, -stal St3S 
StęŜenia Sp: ∟60x60x5, Bl. gr. 8, stal St3S 
 
8.2.2.ReŜyserka: 
I HEB 120 , stal St3SX 
∟11-50x100x10, stal St3SX 
Bl.  grubości 10, stal St3SX 
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8.2.3.Rygle wnęk wentylacyjnych: 
[ 80, stal St3SX 
Bl. gr. 8, stal St3SX 

8.3.Sprzęt 

8.3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji stalowej  
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
8.3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
� Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 
� Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
� Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
� Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych; 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;  
- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
8.3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 

8.4.Transport  

Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed 
przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

8.4.1 Składowanie 

 - Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe 
składować w tym samym połoŜeniu. 
- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-  Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
− zgodności z projektem, 
− zgodności z atestem wytwórni, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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8.5.Wykonanie robót 

8.5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

8.5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy  i pęknięcia. 

8.5.3. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstawień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  o nieukosowanych  brzegach stosować nie 
większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
� obróbka spoin 
� przetopienie grani 
� wymaganą technologię spawania moŜe zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 
� spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
� wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

8.5.4. Połączenia na śruby 
� długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje; 
� nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni; 
� powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą 
smaru; 
� śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

8.5.5. MontaŜ konstrukcji 
MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 8.5.3.i 8.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy  sprawdzić stan ścian i rozmieszczenie kotew stalowych  
 

8.6.Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 8.2. 

8.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 
dla belek – 1 mb wykonanej konstrukcji 

8.8.Odbiór robót 

Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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8.9.Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproŜa, która obejmuje wykonanie i dostarczenie 
prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

8.10.Przepisy związane 

� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
� PN-EN 10027-1 Elementy konstrukcyjne gięte na zimno wyk. ze stali S350GD 
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9.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.09) Wykonywanie 
pokryć dachowych [CPV 45261210 – 9] 

9.1.Wstęp 

9.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych papowych oraz z  blachy tytanowo-cynkowej przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu ul. 25 Czerwca. 

9.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜszego. 

9.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

� Papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podkładowa nad całym  obiektem bez sali koncertowej i 
łączników 

� Blacha tytanowo-cynkowa nad salą  koncertową i łącznikami 
� Dach odwrócony „zielony” 
� Rynny i koryta na całym obiekcie 
� Rury spustowe 

9.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

9.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

9.2.Materiały 

9.2.1.Materiały do dachu z pokryciem papowym 
Papa podkładowa – 
NaleŜy zastosować papę asfaltową zgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej, z asfaltową masą powłokową 
modyfikowana elastomerem SBS. Papa winna mieć zastosowanie jako podkładowa warstwa do wykonywania 
wielowarstwowych pokryć dachowych.  
 
Dane techniczne:  
Warstwa powłokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS 
Warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze min.200g/m2 
Wykończenie warstwy górnej posypka mineralna gruboziarnista 
Wykończenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego 
Klasyfikacja ogniowa klasa E 
 Grubość arkusza – min.4,4mm ± 5% 
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Papa nawierzchniowa –  
 naleŜy zastosować  papę asfaltową zgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej, z asfaltową masą 
powłokową modyfikowana elastomerem SBS. Papa winna mieć zastosowanie jako  wierzchnia warstwa do 
wykonywania wielowarstwowych pokryć dachowych.  
 
Dane techniczne:  
Warstwa powłokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS 
Warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 200g/m2 
Wykończenie warstwy górnej posypka mineralna gruboziarnista 
Wykończenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego 
Klasyfikacja ogniowa klasa E 
 Szerokość zakładki – min.8cm 
Grubość arkusza – min.5,0mm ± 5% 
 

9.2.2.Materiały do dachu z blachy cynkowo-tytanowej 
Blacha  cynkowo-tytanowa 
Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe produkowane są wg normy PN-EN 988,Zastosowana zostanie blacha o 
grubości 0,7 mm, szerokość taśmy 670, co da efektywna szerokość pasa 600 mm, wysokość rąbka 25 mm. 
 
Membrana separacyjna 
Jest to folia z polietylenu o duŜej gęstości (PE-HD) z wypustkami w kształcie ściętych stoŜków. Membranę 
separacyjną stosuje się aby uniknąć ewentualnych problemów wynikających z  niekompatybilności podłoŜa. 
Ścięte stoŜki na powierzchni membrany separacyjnej zapewniają wentylację między podłoŜem a pokryciem z 
blachy. 
 
Płyta OSB 4 - konstrukcyjna, wilgociouodporniona płyta budowlana, o bardzo szerokim spektrum zastosowań w 
budownictwie, grubość 22 mm 
 
Folia paroprzepuszczalna- 
 
Tarcica iglasta klasy C24, - elementy drewniane impregnowane przeciw owadom, grzybom , pleśniom i  na 
niepalność , występują następujące elementy : 
Krokwie dachowe o wym., szer.= 50 mm, h= 220 mm 
Krokwie ścienne o wym. Szer.= 50 mm, h= 140 mm, 
Kontrłaty o wym, szer.= 40 mm. H= 40 mm, 
Deski czołowe o wym, szer.=40 mm h= 220mm 
Deska kalenicowa o wym. Szer.= 50 mm, h= 220 mm. 
Folia budowlana 
-wyrób przeznaczony do izolacji przeciwwilgociowej i paroszczelnej przegród budowlanych  
-wyrób wodoszczelny w warunkach otoczenia: w temp. +23°C i wilgotności 50% (2 kPa/24 h) jak teŜ po 
działaniu chemikaliów i poddaniu sztucznemu starzeniu (70°C/12 tygodni)  
Kolory czarny  
Odporność na uderzenia  
-wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 12691:2007 Met. A  
Wytrzymałość na rozciąganie  
Wymagane napręŜenie rozciągające: wzdłuŜ i w poprzek ≥15 N/mm2 wg PN-EN 12311-2 Met. B  
WydłuŜenie przy zerwaniu  
Wymagane wydłuŜenie względne: wzdłuŜ ≥230%, w poprzek ≥350% wg PN-EN 12311-2 Met. B  
Łączenie pasów  
zgodnie z dokumentacją techniczną  
Cechy szczególne  
- kompatybilność z asfaltem  
- odporność na działanie świeŜego betonu wg zał. C normy PN-EN 13967:2006  
 

9.2.3.Materiały budowlane do „dachu zielonego” 
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Płyty styropianowe o parametrach: 
-Gęstość pozorna [kg/m3] -  ok. 30 

� izolacyjność termiczna  - λ w warunkach trwałego obciąŜenia wodą – ok. 0,035 [W/mK], 
� niska nasiąkliwość przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu < 1%, 

-Wytrzymałość na obciąŜenia uŜytkowe- do 66,6 kN/m2. 
 
Geowłóknina polipropylenowa: 
- gramatura min. 200 g/m2 ( pod chodniki ) min. 500 g/m2 

9.3.Sprzęt 

Roboty naleŜy wykonać specjalistycznym sprzętem ręcznie . 
Palnik do zgrzewania papy termozgrzewalnej 
Butla z gazem technicznym propan-butan lub propan 
Wałek dociskowy z silikonową rolką 
Szpachelka . 
Przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania ( sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta ). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonania detali i obróbek z pap zgrzewalnych . 
WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15m , aby umoŜliwiał swobodne poruszanie się z 
palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej . 
Butle gazowe powinny waŜyć 11 lub 33 kg . Zjawisko szronienia butli gazowych ( szczególnie 11 kg ) w 
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym . 
Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz sprawdzenia poprawności wykonanych spoin 
. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie 
dotyka ręka papy , lecz posługuje się w tym celu szpachelką . 

9.4.Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

9.4.1. Składowanie 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi , a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem , w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników . Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie , zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem . 
Rolki pap mogą być przewoŜone na paletach lub w kontenerach . 
Blachy naleŜy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia 
transportowanych i składowanych blach. W pomieszczeniach , w których przechowuje się blachę temperatura nie 
moŜe być niŜsza niŜ 0°C. Składowaną blachę naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią i  aktywnymi środkami 
chemicznymi. 

9.5.Wykonanie robót 

9.5.1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia  trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać 
wyboru odpowiednich materiałów . 
2. Dokonać pomiarów połaci dachowej , ustalić poziomy osadzenia wypustów dachowych , wielkość spadów 
dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie zaplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu . 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów . 
3. Prace z uŜyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em  moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej 
niŜ 0°C . 
Temperaturę stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS moŜna obniŜyć pod warunkiem , Ŝe rolki papy 
będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( około 20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem . 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 72 

4. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu , jej oblodzenia i podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze . 
5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych , rynhaków , i innego oprzyrządowania a 
takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych ( ogniomurów , kominów , świetlików itd. ) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej . 
6. Przy małych nachyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu , przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu ( z uwagi na spowodowaną duŜą masą moŜliwość osuwania 
się układanych pasów podczas zgrzewania ) . Minimalny spadek dachu powinien być taki , aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody . Z tego względu nachylenie połaci 
dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1% , ale zaleca się , aby gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe 
spadki . 
7. Przed ułoŜeniem papy naleŜy ja rozwinąć w miejscu , w którym będzie zgrzewana , a następnie po przymiarce 
( z uwzględnieniem zakładu ) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka . 
Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana rolka ) naleŜy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu ( 12 do 15 cm 
8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do 
momentu stopienia folii i zauwaŜalnego małego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki . Pracownik wykonuje tą czynność , cofając się przed rozwijaną rolką . 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 do 1,0 cm na całej 
długości zgrzewu . W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki , 
naleŜy docisnąć zakład , uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką . 
Silny docisk rolki do papy naleŜy tak dobrać , aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy . 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy . 
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady : 
-PodłuŜny min. 9 cm 
-Poprzeczny 12 do 15 cm 
Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów . Zakłady naleŜy wykonać ze szczególna starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek 
i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów . Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać ( 
po uprzednim odchyleniu papy ) i ponownie skleić . Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu . 
10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady ( 
zarówno podłuŜne , jak i poprzeczne ) nie pokrywały się . Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach , zaleca się 
przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45° . 
Trzeba pamiętać o tym , Ŝe kaŜdy pracownik zatrudniony podczas wykonywania prac dekarskich na dachach 
powinien być w przeszkolony w zakresie wykonywania prac na wysokościach . 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą i obuwie na grubej podeszwie z protektorami oraz 
rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokościach . 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii papa zgrzewalnych na dachu musi się znajdować 
sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy , koca gaśniczego , pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom 

9.5.1.1.Zasady przygotowywania podłoŜy 

1.PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 
- Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca przeniesienie występujących 
obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu , 
- Wymagana jest równość podłoŜa , co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody , przyczepność papy do 
podłoŜa i estetykę wykonanego pokrycia , 
- PodłoŜa powinny być odpowiednio zdylatowane  
- Zaleca się , aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone 
elementami typu „klin” wykonany z styropianu samogasnącego w postaci listwy o długości 1000mm o przekroju 
trójkąta prostokątnego 50/50mm . 
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- Klin znajduje zastosowanie w miejscach połączeń warstw pokrycia dachowego z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię dachu . Mogą być to połączenia z kominami , nadbudowami  Klin umoŜliwia przechodzenie 
z pionu do poziomu pod kątem 45 zapewniając przyklejenie pokrycia całej powierzchni podkładu . 

9.5.1.2.Wykonanie izolacji koryta odpływowego . 

Etap I . Warstwa podkładowa. 
Oczyszczone i wyprofilowane podłoŜa koryta naleŜy zagruntować. Pasy papy zgrzewa się prostopadle do osi 
koryta , wykonując zakłady zgodnie ze spływem wody . NaleŜy pamiętać o uzyskaniu ciągłych wypływów masy 
asfaltowej wzdłuŜ zakładów . Papę z koryta wyprowadza się na płaszczyznę dachu na szerokość ok. 30 cm . 
Następnie na zagruntowaną połać dachu zgrzewasię arkusze papy równolegle do koryta , nakładając je na pasy 
papy wychodzące z korytana szerokość min. 12 cm.  
Etap II Warstwa wierzchnia . 
Arkusze papy nawierzchniowej równieŜ układa się prostopadle do osi koryta , przesuwając je w stosunku do 
pasów papy podkładowej o ½ szerokości . Papę z koryta wyprowadza się na płaszczyznę dachu na szerokość ok. 
15-17cm . Następnie zgrzewa się  papę na połaci dachu pasami równoległymi do koryta , nakładając je na papę 
wychodzącą z koryta na szerokość 12-15cm. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien być ułoŜony w odległości 
ok. 1-2cm od krawędzi koryta . 
 

9.5.1.3.Drogi komunikacyjne na dachu . 

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy zaplanować i wykonać drogi 
komunikacyjne . Dotyczy to zwłaszcza dachów , na których znajdują się urządzenia wymagające bieŜących 
konserwacji lub okresowych przeglądów. Drogi komunikacyjne moŜna wykonać jako stałe z papy zgrzewalnej 
nawierzchniowej w kolorze innym niŜ pokrycie dachu lub jako tymczasowe , np. z taśm transportowych . 

9.5.2. Pokrycie dachu blachą cynkowo-tytanową 

Przed montaŜem poszycia naleŜy sprawdzić, czy krokwie są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy 
nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu.  
Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuŜszym bokiem prostopadle do krokwi . 
DłuŜsze brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami 
płyty o prostych krawędziach naleŜy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm, by pozwolić płycie pracować. 
Płyta musi być ułoŜona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leŜeć na podporze. 
W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi , zachowując niezbędne 
przepisy BHP.  
Przy pracach montaŜowych na dachu naleŜy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. Do 
mocowania płyt OSB na dachu naleŜy uŜywać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2”), albo pierścieniowych 
od 45 mm (1¾”) do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na 
łączeniach płyt. 
Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niŜ 1 cm. 
Obróbka blach cynkowo-tytanowych. 
DuŜa plastyczność blach cynkowo-tytanowych umoŜliwia dowolną ich obróbkę, z jednym zastrzeŜeniem - 
temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +10oC. Przy niŜszej temperaturze obrabiane brzegi naleŜy ogrzewać. 
Przy zaginaniu blachy naleŜy zachować promień gięcia min. 1,75 mm.  
Jednoczesne stosowanie róŜnych  metali. 
Elementy wykonane z róŜnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby to prowadzić do korozji 
kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta 
w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się ogniw 
galwanicznych).  Jony miedzi zawarte w spływającej wodzie mogą przyczyniać się do korozji powierzchniowej 
blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta względem przepływu wody nie powinna znajdować się poniŜej 
stosowanych materiałów miedzianych.  
MontaŜ blach  
 Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach 
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impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyŜ materiały te pod 
wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na blachę. Jako 
materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków 
naleŜy stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne.  
Formowanie i techniki łączenia 
Powszechną metodą łączenia blach cynkowo-tytanowych jest stosowanie pojedynczych lub podwójnych 
zakładek (tzw. rąbków) lub ich lutowanie.  
Połączenia poprzeczne 
Łączenie blach cynkowo-tytanowych (podobnie jak i innych blach płaskich) uwaŜane jest za duŜą umiejętność. 
Do wykonania dachu z pokryciem cynkowo-tytanowym naleŜy zatrudnić fachowców, najlepiej wykonawcę 
polecanego przez producenta czy dystrybutora - doświadczonych blacharzy-dekarzy, wyposaŜonych nie tylko w 
wiedzę ale teŜ w odpowiednie narzędzia. 
W zaleŜności od pochylenia dachu połączenia poprzeczne wykonuje się na zakładkę pojedynczą lub podwójny 
rąbek.  
Połączenia  wzdłuŜne w systemach rąbkowych 
System podwójnego rąbka oraz rąbka kątowego jest najczęściej stosowanym połączeniem przy wykonywaniu 
pokryć dachowych. Systemy te dają się bez problemu i wszechstronnie zastosować niezaleŜnie od kształtu 
architektonicznego. Poprzez zastosowanie maszyn profiluj ących i zaginających wykonanie i zamknięcie pokrycia 
nie zajmuje wiele czasu i jest w pełni racjonalne. Poprzez takie profilowanie i zamykanie osiąga się równomierną 
technicznie i optycznie jakość wykonania połączeń wzdłuŜnych, niemoŜliwą wcześniej do osiągnięcia przy 
zastosowaniu metod ręcznych.  
Aby osiągnąć wysoką jakość wykonania tego połączenia, stosuje się specjalne maszyny profilujące i zaginające 
(do kształtowania profili i zaginania rąbków). Poprzez takie profilowanie i zamykanie osiąga się równomierną 
technicznie i optycznie jakość wykonania połączeń wzdłuŜnych, niemoŜliwą wcześniej do osiągnięcia przy 
zastosowaniu metod ręcznych.  
Wentylacja dachu 
Pełne funkcjonalne przewietrzanie wymaga określonych ilości i wielkości otworów do doprowadzania i 
odprowadzania powietrza. RóŜnica wysokości obu rodzajów otworów wpływa w tym przypadku na skuteczność 
przewietrzania. Dlatego rzeczą waŜną jest, aby otwory do doprowadzania powietrza były usytuowane moŜliwie 
w najniŜszych miejscach np. poniŜej okapu, zaś otwory do odprowadzania powietrza w najwyŜszych miejscach, a 
więc w okolicy kalenicy.  

9.5.3.Obróbki blacharskie 

� obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
� roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku,  

lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

9.5.4.Rynny z blachy cynkowo-tytanowej 

� rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 

� powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

� rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 50 cm, 

� spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
� rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

9.5.5.Rury spustowe – z blachy jw. 

� rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
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� powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

� rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niŜ 3 m, 

� uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

� rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
9.5.6. Pokrycie „ zielony dach” 

Dobór układu warstw dachu.  

Rozwiązanie dachu zielonego opiera się na układzie wielowarstwowym, którego podstawą są cztery 
zasadnicze  elementy: 
�  hydroizolacja, 
� termoizolacja, 
� warstwa drenująca, 
� warstwa wegetacyjna.  
 
System izolacji wodoszczelnej ogrodów dachowych musi się charakteryzować następującymi cechami: 
� wodoodporność, 
� odpowiednia odporność na ściskanie, 
� skuteczne zabezpieczenie przed przerastaniem korzeniami roślin, 
� całkowita odporność na hydrolizę, kwasy humusowe, 
� pełna odporność na środki chemiczne i nawozy, 
� całkowita odporność biologiczna na pleśnie, grzyby . 

Hydroizolacja 
Hydroizolacje dachów wykonywane z pap - zastosowanie dwóch  warstw papy termozgrzewalnej oraz  
dodatkowej wkładki miedzianej ,dającej  odporność na przerastanie przez korzenie roślin.  
Termoizolacja 
Stosowane na dachu materiały termoizolacyjne muszą być odporne na deptanie, wpływ temperatury oraz nie 
mogą zmieniać w czasie swojej formy i wymiarów. Płyty termoizolacyjne muszą być układane ściśle obok siebie 
tak, aby ograniczyć ewentualność powstawania mostków termicznych. naleŜy stosować dwie  warstwy 10 cm. 
Warstwa ochronna, przekładkowa. 
Warstwa ta oddziela warstwę drenaŜową od warstwy  termoizolacji  dachu. Zaleca się stosowanie geowłókniny 
polipropylenowej. Przy układaniu warstwy drenaŜowej  bezpośrednio na warstwie termoizolacji wystarczające 
jest zastosowanie geowłókniny o gramaturze min. 200 g/m2  W miejscach silniej obciąŜonych, np. tam, gdzie są 
przewidywane chodniki, rekomenduje się geowłókninę o gramaturze min. 500g/m2.  Geowłókniny rozkłada się 
luźno z zakładami 10-15 cm. 
Warstwa drenaŜowa. 
Warstwa drenaŜowa zapewnia stały i pełny odbiór wody z warstwy wegetacyjnej i kieruje ją do odpływów. 
Najpopularniejszym systemem  jest stosowanie w warstwie drenaŜowej Ŝwiru rzecznego o granulacji 8/32 mm  
Przyjmuje się do projektowania, Ŝe gęstość nasypowa Ŝwiru wynosi ok. 2000 kg/m3. Zaleca się stosowanie 
warstwy drenaŜowej na całej powierzchni dachu równieŜ pod chodnikami płytowymi lub tarasami. 
warstwa filtrująca. 
Pomiędzy warstwą wegetacyjną a drenującą stosuje się warstwę filtruj ącą. Powszechnie stosuje się geowłókninę 
polipropylenową o gramaturze min. 200g/m2. Jest ona obojętna chemicznie i biologicznie. Ma ona teŜ zdolność 
gromadzenia wody, która moŜe zostać wykorzystywana przez rośliny. Geowłókninę rozkłada się luźno z 
zakładami 10 cm, na warstwie drenaŜowej. 
 Warstwa wegetacyjna. 
Warstwa ta powinna mieć: 

� stabilną strukturę dzięki odpowiedniemu uziarnieniu, co umoŜliwia dobre odprowadzenie nadmiaru 
wody do warstwy drenującej w stanie całkowitego nasycenia wodą, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 76 

� składniki mineralne odŜywcze specjalnie dobrane powinny zapewniać duŜą zdolność gromadzenia 
      wody w okresach suszy, 

� niezbędne składniki odŜywcze z duŜą ilością organicznych części włóknistych, które zwiększają 
     odporność podłoŜa na siłę ssącą wiatru. 

Warstwę wegetacyjną zwykle tworzy humus przemieszany z materiałami pochodzenia mineralnego. Warstwa 
wegetacyjna powinna mieć grubość od 10 do 20 cm dla upraw ekstensywnych. 

9.6.Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
– powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
� dla robót dotyczących pokryć dachowych – m² pokrytej powierzchni, 
� dla robót dotyczących rynien oraz rur spustowych – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9.8.Odbiór robót 

9.8.1.Odbiór podłoŜa 

� badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

� sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

9.8.2.Odbiór robót pokrywczych 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa z płyt izolacji termicznej naleŜy przeprowadzać na paskach papy jak 
wyŜej, z tym Ŝe próba odrywania powinna spowodować: 

� w płytach twardych z wełny mineralnej i płytach styropianowych - uszkodzenie w przypowierzchniowej 
warstwie płyty, tj. oderwanie paska papy wraz z cząstkami materiału płyty, 

� w innych płytach - uszkodzenie papy lub uszkodzenie okładziny płyty, lub uszkodzenie w warstwie 
płyty, a nie w warstwie klejowej. 

Sprawdzenia szerokości zakładów papy naleŜy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2 powierzchni pokrycia. Dokładność 
pomiaru powinna wynosić ±2 cm. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego naleŜy przeprowadzać jedynie w 
wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie i ewentualne 
przeciekanie wody, np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci. JeŜeli nie ma 
warunków aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to naleŜy wybrane miejsca poddać przez 15 minut 
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działaniu strumienia wody z węŜa, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach 
powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku. ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w 
sposób umoŜliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy moŜna wykonywać po minimum 24 godziny od daty ułoŜenia 
papy. 

� Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 
utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
� podłoŜa (deskowania ), 
� jakości zastosowanych materiałów, 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
� badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
� rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9.9.Podstawa płatności 

9.9.1.Pokrycie dachowe. 

� Płaci się za ustaloną ilość „m2” pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej,  

9.9.2.Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.9.3.Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.10.Przepisy związane 
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� PN-B-02361:1999 
� PN-80/B-10240 
� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
� PN-B-20132:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania.” 
� PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
� PN-EN ISO 10456:2002 (U) „Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”. 
� PN-EN 1609:1999 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia”. 
� PN-EN 12087:2000 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie nasiąkliwości wodą przy 

długotrwałym zanurzeniu”. 
� PN-EN 12088:2000 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie absorpcji wody przy 

długotrwałej dyfuzji”. 
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10.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.10)  Tynkowanie  
[CPV 45324000-4]  

10.1.Wstęp 

10.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

10.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

10.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu wg poniŜszego wykazu: 

� Tynk mineralny o uziarnieniu 3 mm typu kornik 
Sufit i ściany sali kameralnej,  sufit sali prób chóru i orkiestry 

� Tynk gipsowy maszynowy 
Ściany garderób, ściany szatni i korytarza przy sali koncertowej, ściany ciągów komunikacyjnych w 
całym obiekcie, ściany szatni uczniów, ściany z oknem sal ćwiczeń indywidualnych, ściany sali prób 
chóru i orkiestry, ściany szatni przy sali gimnastycznej, ściany gabinetu instruktorów w-f, ściany 
stołówki i zaplecza kuchennego, ściany świetlicy, ściany pomieszczeń biurowych, ściany pokoi 
gościnnych, ściany szatni orkiestry, sufity i ściany pomieszczeń technicznych,  

� Tynk cementowo-wapienny  
Ściany boczne i przednie murowane sal dydaktycznych, sufit i ściany sali gimnastycznej,  

10.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Część ogólna” , pkt 1.13. 
 
PodłoŜe – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałoŜona na podłoŜu. 
Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałoŜona na podłoŜe. 
Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i 
dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

10.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

10.2.Materiały. 

10.2.1.Rodzaje mieszanek tynkarskich 
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

� Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 

� Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych. 

� Zaprawy budowlane uŜywane do przygotowania podłoŜa pod tynki pocienione oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

� Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoŜy odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
10.2.2.Tynk gipsowy  

w postaci  gotowej, suchej zaprawy na bazie  spoiwa – gipsu, ze specjalnymi, lekkimi dodatkami,  elastyczny, 
jednowarstwowy , wydajny, trwały , łatwy do rozprowadzania i gładzenia , o wysokiej  zdolności zatrzymywania 
wody , otwarty na dyfuzję pary wodnej (oddychający)- zgodnie z normą PN-B-30042:1999/Az1;2006 

�  konieczne stosowanie środków gruntujących 

10.3.Sprzęt 

� Roboty tynkowe moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
� Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
� Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 

mas tynkarskich. 
� Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych naleŜy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 

10.4.Transport 

� Wyroby do robót tynkowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

� Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

� Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

� Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umoŜliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 

10.4.1.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

� Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

� Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
10.4.2.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
� Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
� Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
� Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 

� Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
� Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

10.5.Wykonanie robót 

10.5.1.Warunki przystąpienia do robót 
� Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne, jeśli nie naleŜą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

� Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoŜa tynku jest nie niŜsza niŜ 
+5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. W niektórych 
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moŜe stać się 
zachowanie wyŜszych temperatur minimalnych. 

� Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej 
naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość gwałtownego obniŜenia temperatury tynkowanego elementu w 
warunkach zimowych. 

� Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

� Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie moŜe 
przekraczać 80%. 

� Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego naleŜy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, 
nie krótszy niŜ 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 
10.5.2. Wykonanie tynków gipsowych - zgodnie z normą PN-B-30042:1999/Az1;2006 

� Natrysk 
Zaprawę gipsową o rzadkiej konsystencji –przy moŜliwie wysokim ustawieniu wody na agregacie 

tynkarskim – nakładać metodą natrysku na powierzchnię sufitu lub od góry do dołu na ścianę. 
Przerwy w natrysku nie powinny przekraczać 20 minut, w przeciwnym przypadku mieszarkę, pompę i węŜe 

naleŜy opróŜnić. 
� Grubość tynku 
Średnia grubość tynku wynosi 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadku, gdy przy duŜej grubości tynku 

konieczne jest wyjątkowo wykonywanie tynku dwuwastwowo, pierwszą warstwę w stanie miękkim 
naciąć „w jodełkę”, drugą warstwę nakładać dopiero po stwardnieniu pierwszej (technologia “mokre na 
mokre”). 
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� Rozprowadzanie – ściąganie – filcowanie i gładzenie 
Dzięki swojej nadzwyczajnej elastyczności tynk daje się lŜej rozprowadzać, filcować i gładzić. Czas obróbki 

ok. 3 godzin. 
Gładkie sufity betonowe naleŜy zaliczyć do trudnych podłoŜy i ewentualne popełnione błędy wykonawcze 
bardzo szybko się ujawnią przy najbliŜszych zmianach temperaturowych czy wilgotnościowych w 
pomieszczeniu. Do tynkowania moŜemy przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoŜa jest 
powyŜej +5 st. C oraz mamy gwarancję, Ŝe temperatura zostanie utrzymana równieŜ w czasie wiązania i 
wysychania tynku gipsowego. Na początku naleŜy upewnić się czy beton jest dostatecznie dojrzały, nie 
przemarznięty i suchy. Następnie naleŜy staranie obejrzeć taki sufit, sprawdzić czy nie jest zabrudzony i 
zatłuszczony środkami antyadhezyjnymi, którymi smaruje się formy czy deskowanie. W przypadku stwierdzenia 
śladów takich środków naleŜy bezwzględnie i dokładnie je zmyć wodą z odpowiednim środkiem. 
Następnie po wyschnięciu sufit naleŜy zagruntować preparatem gruntującym do betonu . Jest to gotowa dyspersja 
Ŝywic syntetycznych o barwie lekko brązowej z wypełniaczem kwarcowym. Nanosi się ją bez rozcieńczenia na 
suche podłoŜe betonowe przy pomocy wałka lub pędzla malarskiego. Preparat naleŜy nanieść co najmniej dzień 
wcześniej przed planowanym tynkowaniem. Po całkowitym wyschnięciu preparatu na podłoŜu betonowym 
tworzy się cienka warstwa szczepna przypominająca rozrzedzony papier ścierny. Warstwa ta zapewnia dobrą 
przyczepność zaprawy tynkowej do betonowej powierzchni sufitu.  Warstwa tynku na suficie nie moŜe być ani za 
cienka, ani za gruba, średnio tynk winien mieć ok. 10 mm. Po wykonaniu tynku naleŜy pamiętać o właściwej 
pielęgnacji tj. zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, ale unikaniu przeciągów szczególnie w czasie pierwszej 
doby. Temperatury w pomieszczeniach, w których uzyto tynk gipsowy, nie powinny spadać po niŜej + 5 st. C. 
 
Tynki gipsowe po wykonaniu nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji, ale naleŜy o nie zadbać szczególnie w 
okresie pierwszych 24 godzin (pierwsza doba), kiedy to zachodzi końcowy etap hydratacji i wiązania zaprawy 
oraz stabilizacji przyczepności do podłoŜa. W tym okresie nie moŜna naraŜać tynków gipsowych na przeciągi i 
intensywne suszenie oraz duŜe bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie wskazane jest zapewnienie 
odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, aby stopniowo usuwać nadmiar wilgoci z wysychającego tynku 
gipsowego. WaŜną sprawą jest równieŜ temperatura w pomieszczeniach, która winna się kształtować - zarówno 
w czasie wykonywania tynków, jak teŜ dojrzewania i wysychania - w granicach od +5 do +25 0C. Tynk gipsowy 
w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu wysycha w okresie od 10 do 14 dni, w tym czasie z ciemnego 
wilgotnego tworzywa staje się jasnym, suchym, gładkim i równym podłoŜem. Po uzyskaniu wilgotności tynku 
gipsowego nie większej niŜ 1% moŜna przystąpić do dalszych prac wykończeniowych, jak malowanie, 
tapetowanie itp. 

10.6.Kontrola jakości 

10.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy. 

� Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

� Badania przygotowania podłoŜy 
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania  (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilŜania, 
f) chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu. 
ŚwieŜe podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
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Ocena właściwości fizycznych i uŜytkowych tynków gipsowych określona została w normie PN-B-
30042:1999/Az1;2006 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 10.5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

10.6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej. 

10.6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego  naleŜy przeprowadzić wg PN-B-30042:1999/Az1;2006 
Sprawdzeniu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜy /czystość, stabilność, gruntowanie/, 
- rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, 
- grubość tynku / średnia grubość tynku 10 mm/, 
- przyczepność tynku do podłoŜa /nie mniej niŜ 0,3 MPa/ 
- występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 
 
1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej dopuszcza się nie większe 
niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego dopuszcza się nie większe niŜ 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości. 
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego dopuszcza się nie większe niŜ 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi /ściany, belki itp. 
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe 
niŜ 2 mm na 1 m. 
 

10.7.Obmiar robót 

10.7.1.Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię 
ościeŜy w stanie surowym. 
 

10.8.Odbiór robót 

10.8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podłoŜa zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania wyprawy. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoŜa nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoŜa. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

10.8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 
formę przewiduje. 

10.8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
� dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
� instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 10.6.3 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki pocienione powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

� jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków 
pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

� jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

� w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

10.8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 85 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.10. 8.3. „Odbiórostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach tynkowych. 

10.9.Podstawa płatności 

10.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
10.9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich 
środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania tynków, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 
– wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 

10.10.Przepisy związane 

� PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
� PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu) 
� PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
� PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1). 
� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
� PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
� PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
� PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
� PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
� PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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11.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.11) Wykładanie 
ścian  [CPV 45432210-9] 

11.1.Wstęp 

11.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
okładzin ściennych wewnętrznych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

11.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

11.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ścian wewnętrznych  w budowanym obiekcie Zespołu Szkół Muzycznych m.in.: 

� Okładziny ścienne glazura w sanitariatach 
� Glazura w segmencie Ŝywieniowym 
� Glazura w zapleczu sali gimnastycznej 
� Glazura w łazienkach w pokojach gościnnych. 
� Okładzina drewnopodobna  z laminatu kompaktowego w hallu głównym sali koncertowej 
� Lustra ze szlifowanymi krawędziami w hallu głównym sali koncertowej, lustra w salach ćwiczeń 

11.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Część ogólna” , pkt 1.13. 
 
Czerep- spodnia część płytki ceramicznej ( dotyczy glazury i terakoty) 
Dylatacja- przerwa pomiędzy płytkami (konstrukcją) w celu kompensacji napręŜeń w podłoŜu. 

wyróŜniamy : 
-dylatacje konstrukcyjne biegnące przez cały przekrój pionowy konstrukcji lub płyty stropowej 
stosowane w celu kompensacji przemieszczeń konstrukcji obiektu. 
-dylatacje powierzchniowe o głębokości równej grubości płytki ceramicznej stosowane w celu 
kompensacji napręŜeń w podłoŜu oraz kompensacji napręŜeń termicznych co jest waŜne szczególnie na 
tarasach , balkonach , dachach ceramicznych etc. 

Fazowanie- proces szlifowania krawędzi płytki najczęściej pod kątem 45% i głębokości 05-1mm. stosowany w 
celu wyrównania krawędzi po cięciu płytki. 
Fuga- wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz napręŜeń konstrukcyjnych i 
termicznych. 
Fuga cementowa- spoina wykonana na bazie cementu z dodatkami koloryzującymi oraz poprawiającymi 
przyczepność oraz elastyczność. 
Glazura- rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego (czerep) i następnie 
glazurowanej w oddzielnym procesie. Inaczej mówiąc jest to cegła polana politurą. Glazura charakteryzuje się 
małą odpornością mechaniczną w związku z tym nadaje się wyłącznie do kładzenia na ścianach. Ze względu na 
duŜą nasiąkliwość czerepu nie nadaje się do układania na zewnątrz w miejscach naraŜonych na zawilgocenie. 
Odcień- płytki ceramiczne nawet pochodzące z tej samej partii róŜnią się odcieniami. KaŜdy szanujący się 
producent podaje na opakowaniu odcień płytki aby (przynajmniej teoretycznie) była moŜliwość dokupienia w 
późniejszym terminie płytki o tym samum odcieniu. 
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Płytki ceramiczne glazurowane- są to płytki ceramiczne powlekane szkliwem ( glazura , terakota , gresy ). 
Zaletą jest duŜa róŜnorodność wzorów i kolorów a wadą mała wytrzymałość mechaniczna oraz mała odporność 
na ścieranie ( czym ciemniejsza płytka tym mniejsza odporność ) 
Płytki ceramiczne kalibrowane- płytki ceramiczne fabrycznie kalibrowane w celu zachowania modularności 
ułoŜenia całej serii. 
Płytki ceramiczne ścienne- są to płytki typu glazura . Jako płytki ścienne mogą być wykorzystane wszystkie 
płytki podłogowe. 
Rysunek płytki ceramicznej- terminem tym określany jest rodzaj wykończenia wierzchniej strony płytki: 

-  gładka świecąca 
-  gładka półmat 
- gładka mat 
- strukturalna 
- trawiona 
- wyciskana 

Terakota- płytka ceramiczna podłogowa szkliwiona. 
Tolerancja -odchyłka od wymiaru nominalnego 
Wymiar nominalny-  wymiar katalogowy ( teoretyczny płytki ).Przy odczytywaniu wymiaru nominalnego 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę czy jest to wymiar płytki czy jest to wymiar płytki z fugą. Przykładowo płytka 
o wymiarze nominalnym 300x300 mm z fabryki CERDISA ( pomijając kalibrację) będzie miała wymiar 
300x300mm a płytki Agrob Buchtal 297x297mm. Ma to duŜe znaczenie przy układaniu modularnym oraz 
uwzględnianiu ubytków co ma w ostatecznym wyniku wpływ na cenę końcową 
Wymiar rzeczywisty- jest to rzeczywisty wymiar płytki najczęściej róŜny od wymiaru nominalnego 
PodłoŜe – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu budowlanego. 

11.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

11.2.Materiały. 

 
11.2.1.Płytki ceramiczne glazurowane matowe i szkliwione   wg PN EN 14 411 

Rozmiar nominalny: 200x200x7,5 (mm), 150x150x7,5 (mm) 

PARAMETRY (wartości ustalone wg normy EN ISO 10 545) 
Nasiąkliwość: E < 10%  
Wytrzymałość na zginanie: min 15 MPa  
Wartość siły łamiącej: min. 600 N  
Odporność na szok termiczny: Odporne  
Mrozoodporność: Brak mrozoodporności 
 
Odporność na plamienie : klasa 3  
Długość krawędzi: ± 0,5%  
Grubość: ± 5%  
Płaskość powierzchni: ± 0,3%  
Krzywizna boków: ± 0,3%  
Prostokątność: ± 0,3%  
Jakość powierzchni: Min 95% bez widocznych wad 

11.2.2.Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować  kleje zalecane przez  wybranego producenta płytek w zaleŜności od 
rodzaju płytek i rodzaju pomieszczenia... 
Do wypełnienia spoin stosować gotowe zaprawy  do fugowania spoin o szerokości  szczelin wg projektu. NaleŜy 
zastosować zaprawę odpowiednią do rodzaju płytek , rodzaju pomieszczenia, wg zaleceń producenta płytek. 
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� Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

11.2.3.Okładzina drewnopodobna  z laminatu kompaktowego w hallu głównym sali koncertowej- naleŜy 
zamontować produkt o parametrach technicznych , kolorystycznych porównywalnych z wytycznymi zawartymi 
w opracowaniu „Projekt wystroju wnętrz.” 

11.2.4.Lustra w hallu głównym sali koncertowej- naleŜy zamontować produkt o parametrach 
technicznych  porównywalnych z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Projekt wystroju wnętrz.” 

11.3.Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
� Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych 
� Ręczna  przecinarka do płytek ceramicznych 
� mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

11.4.Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 

� Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m. 

11.5.Wykonanie robót 

11.5.1.Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

� Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa. 

� PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

� Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

� Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

� W  przypadki podłoŜy z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy sprawdzić , czy podłoŜe jest dostatecznie 
sztywne 

� Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

� Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 
� Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C. 
� Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

11.5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 90 

� zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody  i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednolitej masy., odstawienie i ponowne wymieszanie 
po kilku minutach 

� Masę klejową naleŜy nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej , równomiernie ją rozprowadzając, 
silnie dociskaną do podłoŜa prosta krawędzią kielni. 

� Następnie naleŜy naniesioną warstwę przeczesać w kierunku poziomym, zębatą krawędzią kielni. 
� Po nałoŜeniu zaprawy klejącej układa się płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 

ścianie linii. Nakładając płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po ścianie( ok. 1-2 cm), ustawić w Ŝądanej 
pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. 

� W czasie prac naleŜy uwzględnić czas otwartego schnięcia zaprawy, czyli jej zdolność do klejenia po 
rozprowadzeniu na podłoŜe. 

� Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin między płytkami. 
Po związaniu zaprawy naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

� Fugowanie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od połoŜenia płytek. Przygotowaną 
zaprawę do fugowania nanosi się za pomocą kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do 
fugowania okładzin ceramicznych. 

� Spoiny przed fugowaniem powinny być odpowiednio przygotowane. Powinny one być jednolicie 
głębokie, wstępnie zwilŜone wodą. 

� Pierwsze , wstępne czyszczenie powierzchni okładziny ceramicznej naleŜy wykonać przy pomocy 
wilgotnych, twardych gąbek o większych porach. Końcowe czyszczenie okładziny ceramicznej 
wykonuje się za pomocą odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek.za pomocą 
gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. Całość okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą 
suchej , miękiej szmatki. 

11.5.2.Kryteria oceny jakości i odbioru 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
� sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
� sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

11.6.Kontrola jakości 

11.6.1.Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

� sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

� W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

11.6.2.Kryteria oceny jakości  

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
� sprawdzenie przyczepności okładziny 
� sprawdzenie odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego 
� sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny łata o długości 2 m( nie powinno być większe niŜ 

2 mm na całej długości łaty). 
� Sprawdzenie przebiegu i wypełnienia spoin poziomica i pionem z dokładnością do 1 mm 
� Sprawdzenie grubości zaprawy klejowej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji. 
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11.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

11.8.Odbiór robót 

11.8.1.Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 11.5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

11.8.2.Odbiór powierzchni ceramicznych 

Odbiór powierzchni  ceramiczni Wg punktu 11.6.2. 

11.9.Podstawa płatności 

11.9.1.Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie zaprawy, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
� wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
� zamurowanie przebić, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków, 
� oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

11.10.Przepisy związane 

� PN-ISO 13006:2001 płytki i płyty ceramiczna. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
� PN-EN 14 411 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i 
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i 

znakowanie. 
� PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej E> 10%. Grupa 

B III. 
� PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o małej  nasiąkliwości wodnej E< 3%. 

Grupa B I. 
� PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 3%< E < 6%. 

Grupa B IIa. 
� PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 6%< E< 10%. 

Grupa B IIb. 
� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i i wymagania techniczne. 
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12.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.12) Kładzenie 
terakoty  [CPV 45432112-2] 

12.1.Wstęp 

12.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek  z gresu i terakoty przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

12.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

12.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek ceramicznych i kamiennych w budowanym obiekcie Zespołu Szkół Muzycznych m.in.: 
Płytki gresu polerowanego –  
 
W części C obok sali koncertowej pomieszczenia: 
WC niepełnosprawnych nr 75, przedsionek WC D nr 76, toalety damskie nr 77, toalety męskie nr 78, przedsionek 
WC męskie nr 79, komunikacja nr 24, komunikacja nr 34, przedsionek z hallem wind. Nr 87, garderoba 1 nr 88, 
garderoba 2 nr 89, komunikacja nr 89, korytarz nr 91, wiatrołap nr 93,WC personelu nr 183, przedsionek WC/D 
nr 184, WC/D nr 185, przedsionek WC/M nr 186, WC/M nr 187,  
 
Płyty kamienne granitowe gr. 10 mm 
 
 w części C obok sali koncertowej pomieszczenia: 
Hol-foyer nr 70, korytarz  nr 74, poziom + 4.42 – bar nr 188, foyer nr 181, przedsionek nr 190, schody zabiegowe 
nr 182, 
Płytki gresu antypoślizgowego 
 
Poziom – 3.40 - pomieszczenia: 
Natryski /D nr 058, umywalnia nr 056, szatnia/D nr 055, przedsionek szatni/D nr 054, wiatrołap nr 059, 
umywalnia/M nr 050, natryski/M nr 051, szatnia/M nr 049, przedsionek szatni/M nr 048, klatka schodowa nr 
047, korytarz przy sali gimn. Nr 038, szatnia instruktorów WF nr 043, umywalnia z natryskiem nr 044, WC nr 
045, węzeł hig. sanit.NPS /M nr 45, gabinet WF nr 042, magazyn sprzętu sport. Nr 046, szatnia klas młodszych 
nr 041, schody nr 039, pomieszczenie porz. Nr 040, magazyn sprzętu gimnast6ycznego nr 061, warsztat 
naprawczy nr 037, węzeł hig. sanit. Nr 036,  pomieszczenie konserwatora nr 035, komunikacja nr 034, korytarz 
nr 029, pomieszczenie sprzątaczek nr 008, serwerownia nr 007, WC ogólnodostępny nr 010, WC nauczycieli. Nr 
009, komunikacja nr 006, klatka schodowa nr 004, szatnia nr 003, schody do szatni nr 001, natryski /D nr 015, 
umywalnia/D nr 013, sanitariaty /D nr 014, szatnia orkiestry i chóru /D nr 012, szatnia orkiestry i chóru /M nr 
016, natryski/M nr 018, umywalnia/M nr 017, sanitariaty /M nr 019, komunikacja nr 011, klatka chodowa nr 3 nr 
020, magazyn instrumentów nr 021, wentylatornia nr 024, rodzielnia NN nr 025węzeł cieplny nr 026, 
przedsionek wejściowy nr 027, komunikacja nr 023 
Poziom  0.00 – pomieszczenia: 
WC nr 67, Natryski nr 68, szatnia Sali do ćwiczeń korekc. Nr 65, klatka schodowa nr 1 nr 64, umywalnia z 
natryskiem nr 60, WC- rytmika nr 61, szatnia –rytmika nr 59, komunikacja –schody przy Sali gimn. Nr 
56,wiatrołap nr 55, komunikacja nr 47, przedsionek nr 50, WC/D nr 51, przedsionek nr 48, WC/M nr 49,  WC 
N.P.S. nr 45, pomieszczenie gosp. Nr 20, przedsionek WC/D nauczycieli nr 21, WC/D nauczycieli nr 22, klatka 
schodowa z holem windowym nr 18, hol-rekreacja nr 04, portiernia nr 03, schody do szatni nr 02, wiatrołap nr 
01, poczekalnia sekretariatu nr 05, świetlica nr 23, komunikacja nr 19, WC gastronomii nr 42, umywalnia z 
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natryskiem nr 41, POM. Porządkowe nr 43, magazyn produktów suchych nr 44, magazyn zasobów nr 45, 
korytarz nr 39, POM socjalne gastronomii nr 40, zmywalnia termosów nr 38, zmywania naczyń nr 37, kuchnia nr 
36, stołówka nr 35, przedsionek WC/D nr 31, WC/D nr 32, przedsionek WC/M nr 29, WC/M nr 30, przedsionek 
WC/M nauczycieli nr 25, WC/M nauczycieli nr 26, POM. Gospodarcze nr 27, WC N.P.S. nr 28,aneks socjalny nr 
12, przedsionek WC /M nr 13, WC/.M nr 14, przedsionek WC/D nr 15, WC/D nr 16, klatka schodowa nr 3 nr 33, 
klatka schodowa nr 2 nr 94, korytarz nr 95, węzeł hig-sanit nr 97, węzeł hig-sanit nr 99, węzeł hig-sanit nr 101A, 
węzeł hig-sanit nr 103A, 
Poziom  +4.42  – pomieszczenia: 
Klatka schodowa nr 101, pom. pomocnicze nr 138, gabinet medyczny nr 139, przedsionek WC/D nr 134, WC/D 
nr 135, przedsionek WC/M nr 132, WC/M nr 133, WC N.P.S. nr 131, POM. gosp. Nr 130, przedsionek WC nr 
128, WC nauczycieli nr 129, klatka schodowa z holem windowym nr 124, pokój socjalny nr 127,przedsionek 
WC/D nr 172, WC/D nr 173, przedsionek WC/M nr 174, WC/M nr 175, WC N.P.S. nr 176, POM. gosp. nr 177, 
przedsionek WC nauczycieki nr 178, WC nauczycieli nr 179,klatka schodowa nr 2 nr 151, magazyn archiwum nr 
166, klatka schodowa nr 3 nr 171,  
Poziom  +8.50  – pomieszczenia: 
Klatka schodowa nr 201, , przedsionek WC/D nr 233, WC/D nr 234, przedsionek WC/M nr 231, WC/M nr 232, 
WC N.P.S. nr 230, POM. gosp. Nr 229, przedsionek WC nr 227, WC nauczycieli nr 228, klatka schodowa z 
holem windowym nr 224, przedsionek WC/D nr 249, WC/D nr 250, przedsionek WC/M nr 247, WC/M nr 248, 
WC N.P.S. nr 246, POM. gosp. nr 245, przedsionek WC nauczycieli nr 243, WC nauczycieli nr 244,klatka 
schodowa nr 2 nr 263, umywalnia nr 275, natryski nr 277, WC nr 276, , umywalnia nr 271, natryski nr 273, WC 
nr 272, magazyn sprzętu nr 251, klatka schodowa nr 3 nr 242,  

12.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Antypoślizgowość - Jest to parametr określający pod jakim kątem naleŜy ustawić platformę pomiarową aby 
człowiek zaczął się po niej zsuwać. WyróŜnia się dwa rodzaje parametrów: 

-norma DIN 51130 dla człowieka w butach o ściśle określonych parametrach: R9=6-10o, R10=10-19o, 
R11=19-27o, R12=27-35o, R13=>35o 
- norma DIN 51097 dla pomieszczeń w których chodzi się boso A=>12o, B=>18o,  C=>24o 

Chemoodporność - Odporność płytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami. Najlepszą 
chemoodpornością charakteryzuje się gres porcelanowy barwiony w masie. 
Gres - rodzaj płytki ceramicznej powstałej ze stopienia charakteryzującej się małą nasiąkliwością materiałów 
ilastych kwarcu i  topników. Ze względu na technologię wykonania zwane często jako gres porcelanowy lub 
kamionka. Zaletą gresów jest dobra mrozoodporność podatność na obróbkę mechaniczną, twardość , 
wytrzymałość na zginanie i duŜe obciąŜenie ruchem. Produkuje się gresy o grubościach od 6 mm do 30mm. i 
wymiarach od 25x25 mm do 600x1200mm. 
Gres Lappato -  gres porcelanowy z powierzchnią polerowaną tarczami osadzonymi elastycznie dającą efekt 
płytki z połyskiem z nierówną  pofalowaną powierzchnią. Efekt moŜliwy do osiągnięcia w gresach barwionych w 
masie jedno (full body) i dwuwarstwowych. Ze względu na technologię wykończenia powierzchni nie nadaje się 
do pomieszczeń o duŜym natęŜeniu ruchem oraz na zewnątrz budynków. 
Gres polerowany -  gres porcelanowy  barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do 
uzyskania połysku. Charakteryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali 
Mosa (rysuje się ) oraz podatnością  na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o 
duŜym natęŜeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia. 
Gres szkliwiony - gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w oddzielnym procesie szkliwienia 
wypalonej wcześnie płytki gresowej. Charakteryzuje się duŜą twardością , odpornością na zabrudzenia i 
ścieranie. Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z 
materiału róŜniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej. Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o 
średnim natęŜeniu ruchu. Są równieŜ produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do 
zastosowania w pomieszczeniach o duŜym natęŜeniu ruchu. 
Grubość płytek - parametr mający zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości płytki gresowej. Obecnie 
produkowane są płytki : 

6 -7,5mm -płytki ścienne i na podłogi nieobciąŜone ruchem (pom techniczne w mieszkaniach). 
7,5-10 mm- płytki podłogowe do wszystkich zastosowań przy normalnym obciąŜeniu podłoŜa. 
10-15 mm - płytki podłogowe do zastosowania w pomieszczeniach o duŜym obciąŜeniu . 
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15-30 mm - płytki do zastosowania w zakładach przemysłowych o bardzo duŜym obciąŜeniu. 
Kaliber-  jest to wartość mówiąca o rzeczywistym rozmiarze płytki. Kaliber moŜe być wyraŜony liczbą ( 1,2,3..) 
albo literą ( A,B,C...) . KaŜda fabryka ma swój indywidualny system oznaczania który często jest nadrukowany 
na paczkach z płytkami. 
Kalibrowanie-  proces technologiczny ( rectifficato) polegający na mechanicznym frezowaniu krawędzi płytek 
na określony wymiar w celu ułoŜenia płytek z róŜnych partii , kolorów , serii , producentów , wielkości w jednym 
miejscu w formie wzoru lub w celu zachowania modułu z istniejącą podłogą. 
Mrozoodpornośc- jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne. 
W Polsce reguluje to norma PN-EN 202 a doświadczenie wskazuje ,Ŝe w naszym klimacie jako płytki 
mrozoodporne naleŜy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniŜej 0,5% czyli gresy porcelanowe. 
Płytki ceramiczne nieglazurowane- są to płytki typu gres barwiony w masie jedno i dwuwarstwowy , klinkier . 
Płytki ceramiczne podłogowe- są to płytki mające duŜą odporność mechaniczną na ścieranie , zginanie , 
uderzenia. Do płytek podłogowych zaliczamy terakotę, klinkier ,gres porcelanowy. 
Płytki ceramiczne prasowane- są to płytki ceramiczne formowane w procesie prasowania . Charakteryzują się 
większą wytrzymałością mechaniczną od płytek ciągnionych, większą stabilnością kształtów oraz mniejszą 
nasiąkliwością. Wadą jest trudność wykonania płytek o skomplikowanych kształtach. 
Płytki ceramiczne antypoślizgowe- płytki ceramiczne których parametr R jest większy od 9. 
Uwaga! płytka o antypoślizgowości R9 nie jest płytką antypoślizgową.  
Terakota- płytka ceramiczna podłogowa szkliwiona. 
Tolerancja - odchyłka od wymiaru nominalnego 
Wymiar nominalny-  wymiar katalogowy ( teoretyczny płytki ).Przy odczytywaniu wymiaru nominalnego 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę czy jest to wymiar płytki czy jest to wymiar płytki z fugą. Przykładowo płytka 
o wymiarze nominalnym 300x300 mm z fabryki CERDISA ( pomijając kalibrację) będzie miała wymiar 
300x300mm a płytki Agrob Buchtal 297x297mm. Ma to duŜe znaczenie przy układaniu modularnym oraz 
uwzględnianiu ubytków co ma w ostatecznym wyniku wpływ na cenę końcową 
Wymiar rzeczywisty- jest to rzeczywisty wymiar płytki najczęściej róŜny od wymiaru nominalnego 

12.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

12.2.Materiały 

12.2.1.Gresy 

Płytki ceramiczne wysokospiekane nieszkliwione oznakowanie wg PN EN 14 411:  
Rozmiar nominalny: 300 x 300 x 9 (mm)  
PARAMETRY (wartości ustalone wg normy EN ISO 10 545)  
Nasiąkliwość: E ≤ 0,1%  
Wytrzymałość na zginanie: min 40 MPa  
Wartość siły łamiącej: min. 1 500 N  
Odporność na szok termiczny: Odporne  
Mrozoodporność: Doskonale mrozoodporne  

Odporność na ścieranie wgłębne: Maks. 130 mm
3

 
Odporność na mocne stęŜenia kwasów i zasad: UHA  
Odporność na plamienie : klasa 3  
Długość krawędzi: ± 0,5%  
Grubość: ± 5%  
Płaskość powierzchni: ± 0,3%  
Krzywizna boków: ± 0,3%  
Prostokątność: ± 0,3%  
Jakość powierzchni: Min 95% bez widocznych wad 
Gres polerowany o wymiarach 30x60 cm, 
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PARAMETRY  
Nasiąkliwość: E ≤ 0,05%  
Wytrzymałość na zginanie: min 40 MPa  
Wartość siły łamiącej: min. 2000 N  
Odporność na szok termiczny: Odporne  
Mrozoodporność: Doskonale mrozoodporne  

Odporność na ścieranie wgłębne: Maks. 160 mm
3

 
Odporność na mocne stęŜenia kwasów i zasad: UHA  
Długość krawędzi: ± 0,2%  
Grubość: ± 1%  
Płaskość powierzchni: ± 0,2%  
Krzywizna boków: ± 0,2%  
Prostokątność: ± 0,1%  

� Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 

� Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować  kleje zalecane przez  wybranego producenta płytek w zaleŜności od 
rodzaju płytek i rodzaju pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin stosować gotowe zaprawy  do fugowania spoin o szerokości  szczelin wg projektu. NaleŜy 
zastosować zaprawę odpowiednią do rodzaju płytek , rodzaju pomieszczenia, wg zaleceń producenta płytek. 

� Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

 
12.2.2.Płyty posadzkowe granitowe grubości 10 mm, o wymiarach 30x60 cm, 

 
Gęstość objętościowa  - 2650 kg/m3 
Barwa  - jasnoszara,  
Mrozoodporność  - całkowita (25 cykli)  
Nasiąkliwość  - 0.37 % 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym - 153.9 MPa 
Wytrzymałość na zginanie 
w stanie powietrznosuchym- 10.7 MPa 
Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrznosuchym - 1.5 cm 
Moduł spręŜystości  - 25300 MPa 
Podatność na polerowanie  - bardzo dobra  
Współczynnik rozmiękczania  - 0,80  
Współczynnik odporności na zamarzanie  - 0,85  
Cechy szczególne  - odporny na ługi, tłuszcze, kwasy  

12.3.Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
� Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych 
� Ręczna  przecinarka do płytek ceramicznych 
� mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, 
�  naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

 

12.4.Transport 
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Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 

� Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m. 

12.5.Wykonanie robót 

12.5.1.układanie płytek ceramicznych: 
1. "Na klej"- Jest to metoda tradycyjna polegająca na układaniu płytek na zaprawie klejowej dostosowanej do 
miejsca   układania (wewnątrz  lub na zewnątrz budynku ) , rodzaju podłoŜa ( podłoŜe twarde lub elastyczne ) , 
obciąŜenia powierzchni .  
1.Klej- NajwaŜniejszy jest dobór kleju ze względu na zastosowanie: na zewnątrz elastyczny, do duŜych płytek 
podsiąkający, do duŜych płaskich powierzchni rozpływu itd. 
2.Rozmiar ząbków pacy- generalną zasadą jest czym większa płytka tym większe ząbki pacy. np. do płytki 30x30 
uŜywa się najczęściej 8 mm ząbków. 
3.Kierunek wykonywania ząbków: jest to istotny parametr szczególnie na ścianach. Ząbki powinny iść pionowo . 
4.Grubość kleju: Najczęstszym błędem glazurników jest zbyt gruba warstwa kleju. Grubość kleju nie powinna 
być mniejsza niŜ 2 mm i większa niŜ 5mm. 
5. Klej nie jest do wyrównywania  nierówności posadzki 

12.5.2.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

12.5.3.Warunki wykonania posadzek ceramicznych. 

� W  pomieszczeniach , w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na na zaprawach 
cementowych,  w trakcie robót i i kilka dni po wykonaniu posadzki  temperatura powietrza nie powinna 
być niŜsza niŜ 5◦C. 

� W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równieŜ w posadzce, powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna. 

� Posadzka powinna być czysta. 
� Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, lub ze spadkiem podanym w projekcie 
� Spoiny pomiędzy płytkami przez całą długość i szerokość  pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
� Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki 
- płytki powinny być związane z podkładem warstwa zaprawy na całej swojej powierzchni. 

12.6.Kontrola jakości 

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

� NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

12.7.Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 

12.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

12.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

12.10.Przepisy związane 

� PN-ISO 13006:2001 płytki i płyty ceramiczna. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i 

znakowanie. 
� PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej E> 10%. Grupa 

B III. 
� PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o małej  nasiąkliwości wodnej E< 3%. 

Grupa B I. 
� PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 3%< E < 6%. 

Grupa B IIa. 
� PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 6%< E< 10%. 

Grupa B IIb. 
� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i i wymagania techniczne. 
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13.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.13)  Kładzenie 
wykładzin elastycznych  [CPV 45432111-5] 

13.1.Wstęp 

13.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z wykładzin elastycznych rulonowych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 
Czerwca. 

13.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

13.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek  z wykładzin PCV w obiekcie Zespołu Szkół Muzycznych     m.in.: 
Wykładzina PCV sportowa  
 sala gimnastyczna nr 060 na poziomie – 3.40 
wykładzina  PCV  homogeniczna 
poziom 0.00 – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
sala do ćwiczeń korekcyjnych nr 69, sala do rytmiki nr 62, pracownia kształcenia słuchu nr 58,  komunikacja nr 
57, komunikacja nr 63, sala dydaktyczna N.P.nr 3  nr 54, sala dydaktyczna NP.nr 2  nr 53 sala dydaktyczna 
N.P.nr 1  nr 52,  
poziom + 4.42 – pomieszczenia : wg numeracji z projektu architektonicznego 
korytarz przy Sali gimnastycznej nr 102,  sala ćwiczeń indywidualnych z przedsionkiem – pomieszczenia od nr 
103 do 109, ,  sala ćwiczeń indywidualnych z przedsionkiem – pomieszczenia od nr 111 do 122, sala 
dydaktyczna nr 140, sala dydaktyczna nr 137, korytarz nr 136, korytarz nr 123, hol szatniowy pokoju 
nauczycielskiego nr 126, korytarz łącznik 1 nr 141,  sala dydaktyczna nr 143, korytarz nr 142, POM. 
odsłuchiwania nagrań nr 167, POM. pomocnicze nr 169, sala dydaktyczna nr 168, biblioteka z czytelnią nr 180, 
sala ćwiczeń indywidualnych z przedsionkiem – pomieszczenia od nr 145 do nr 150, sala ćwiczeń 
indywidualnych z przedsionkiem – pomieszczenia od nr 152 do nr 159, korytarz nr 144, sala ćwiczeń 
indywidualnych bez przedsionka nr 160,  sala zespołów kameralnych nr 161, archiwum biblioteki nr 170,  
poziom + 8.50 – pomieszczenia  wg numeracji z projektu architektonicznego 
sala ćwiczeń indywidualnych z przedsionkiem – pomieszczenia od nr 203 do nr 222, korytarz nr 202, korytarz nr 
235, sala dydaktyczna nr 239, gabinet nr 238, sala kształcenia słuchu nr 237,  sala dydaktyczna nr 236, korytarz 
nr 223,  sala dydaktyczna nr 225,  komunikacja – łącznik nr 2 nr 240, sala dydaktyczna nr 255, gabinet nr 254, 
sala kształcenia słuchu nr 253, sala dydaktyczna nr 252, korytarz nr 241, gabinet nr 280, gabinet nr 281, sala 
dydaktyczna nr 282, sala ćwiczeń indywidualnych z przedsionkiem – pomieszczenia od nr 257 do nr 262, sala 
ćwiczeń indywidualnych bez przedsionka  – pomieszczenia od nr 264 do nr 267, korytarz nr 256, sala rytmiki nr 
278, sala rytmiki nr 269,  sala zespołów kameralnych nr 268, rekreacja nr 279, usługi poligraficzne nr 284, 
przedsionek – strefa buforowa nr 285. 
wykładzina  PCV  homogeniczna antyelektrostatyczna  
poziom + 8.50 – pomieszczenia  wg numeracji z projektu architektonicznego 
pracownia informatyczna nr 226, pracownia informatyczna nr 283. 

13.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

13.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

13.2.Materiały 

13.2.1.Nawierzchnia sportowa do sali gimnastycznej  
-  syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa. Wierzchnia warstwa o strukturze "skórki pomarańczy", 
środek wzmocniony siatką z włókna szklanego, a warstwa spodnia /spręŜysta/ z pianki PCV. 
 Powierzchnia wykładziny ma być zabezpieczona specjalnym środkiem  przed zabrudzeniami, oraz  
zabezpieczona  przeciwpleśniowo i bakteriostatycznie. 
Dane techniczne: grubość całkowita min. 5,0 mm , wierzchnia warstwa  o grubości min. 2,0 mm, cięŜar na m2 – 
min. 3,2 kg , tłumienie energii – min. 27% odbicie piłki ≥ 98% 
 

13.2.2.Nawierzchnie posadzek w komunikacji, salach dydaktycznych itp. 
 Posadzki z wykładzin PCV homogenicznych, o parametrach nie gorszych niŜ: 

� Wykładzina PCV homogeniczna, grubość 2,0 mm, długość  rulonu min.   20 mb, zabezpieczona 
fabrycznie poliuretanem iQ PUR  (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w 
całym okresie uŜytkowania), łączona termicznie, bezkierunkowa. 

� Wyrób zgodny z PN – EN 14041:2006 
� Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień „B fl-s1” 
� Antypoślizgowa Grupa R9. 
� Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uŜyteczności publicznej. 
� Odporność na ścieranie wg EN 660 Grupa T. 
� Wgniecenie resztkowe wg EN 433 ≤ 0,03 mm. 
� Klasyfikacja zastosowań wg EN 685 23/34/43. 
� Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6. 
� Masa powierzchniowa wg EN 430 max 2700 g/m2 

 
13.2.3.Nawierzchnie posadzek pracowni informatycznych 
Wykładzina o parametrach jak do pomieszczeń  dydaktycznych oraz dodatkowo  antystatyczna 
� Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 ≤ 2 kV – astatyczna. 

13.2.3.Zaprawa samopoziomująca- 

szybkoutwardzalna hydraulicznie,  do uŜytku wewnętrznego, do wykonywania poziomych i gładkich 
podłoŜy w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego  oraz do wykonywania posadzek uŜytkowych w 
magazynach, piwnicach, halach produkcyjnych, warsztatach, garaŜach . Do wyrównywania i wygładzania szlicht 
cementowych, anhydrytowych, podłóg betonowych, kominkowych, ceramicznych oraz stopni schodów.  
 
13.3.Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 

13.4.Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

13.5.Wykonanie robót 

13.5.1.Wymagania podstawowe. 

� Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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� Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

� PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

13.5.2.Wykonanie  posadzki z zaprawy samopoziomującej 

1. Gotową zaprawę naleŜy wsypać  do wody (proporcje wg. instrukcji producenta) i dokładnie wymieszać. 
2. Odkurzyć podłoŜe betonowe  z pyłu i kurzu. 
3. W przypadku duŜych nierówności przed wylaniem wylewki naleŜy zastosować  zaprawy wyrównująco-

szpachlowe. 
4. NałoŜyć  preparat gruntujący. 
5. Wylać zaprawę samopoziomującą, rozpoczynając od najwyŜej połoŜonego punktu podłoŜa.  
6. Rozprowadzić zaprawę po całej powierzchni. 
7. Następnie odpowietrzyć za pomocą specjalnego wałka z kolcami.  

13.5.3.Wykonywanie podłogi sali gimnastycznej 

Podłoga sportowa składa się z konstrukcji drewnianej powierzchniowo-elastycznej oraz nawierzchni sportowej 
syntetycznej,  punktowo-elastycznej.  
Podłoga sportowa jest dodatkowo wentylowana wymuszoną wentylacją mechaniczną.  
 
PODŁOGA SPORTOWA - ELEMENTY SKŁADOWE(od dołu):  
-folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm;  
-wentylacja mechaniczna - (2 ciągi wentylacyjne wykonane z profili PCV + wentylatory kanałowe o wydajności 
ok. 100 m3/h) oraz kratki maskujące z filtrem włóknistym; Doprowadzenie instalacji elektrycznej oraz montaŜ 
wyłącznika czasowego stoi po stronie wykonawcy obiektu hali sportowej.  
-podkładki elastyczne z maty gumowej o gr. min. 10 mm - w punktach podparcia co 500 mm;  
-legary dolne z desek (drewno iglaste II kl. zabezpieczone środkami bakterio i grzybobójczymi) o wym. min. 
25x95 mm ułoŜone w rozstawie osiowym co 500 mm;  
-legary górny z desek (drewno iglaste II kl. zabezpieczone środkami bakterio i grzybobójczymi) o wym. min. 
19x95 mm ułoŜone w rozstawie osiowym co 500 mm;  
-ślepa podłoga z desek wym. min. 19x95 mm ułoŜone aŜurowo co 50 mm;  
-folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm;  
-płyty wiórowe wilgociouodpornione typu V-313 o gr. 10 mm;  
-płyty wiórowe wilgociouodpornione typu V-313 o gr. 10 mm (płyty ułoŜone na tzw. zakładkę);  
- nawierzchnia sportowa  o gr. min. 5 mm;  
-linie boisk (specjalistyczna farba poliuretanowa);  
-listwy przyścienne z drewna iglastego z wyprofilowanymi otworami wentylacyjnymi, w kolorze zbliŜonym do 
nawierzchni na obrzeŜach;  

13.5.3.Wykonywanie posadzki PCV 

Przygotowanie podłoŜy 
� PodłoŜe pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być wytrzymałe i odporne na naciski występujące 

w czasie eksploatacji podłóg, 
� PodłoŜe musi być suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 

metodą CM nie moŜe przekraczać 2,5%,  
� PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementową. 
� PodłoŜe musi być gładkie; na powierzchni nie mogą występować Ŝadne zgrubienia, a całość powinna 

być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
� PodłoŜe musi być równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie moŜe 

przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
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� PodłoŜe musi być czyste i niepylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i 
zagruntowane. 

� Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek: 
- temperatura otoczenia 17- 5 °C  
- temperatura podłoŜa 15-22 °C  
- względna wilgotność powietrza max 75%  
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju. 

� Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest 
nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, czy 
wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montaŜem pozostawić w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę na ten okres naleŜy rozwinąć w 
celu dokładnego dopasowania do podłoŜa. 

� Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane, co najmniej na 
24 godziny przed układaniem. 

� Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby arkusze 
tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

� Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

JeŜeli warunki podłoŜa i otoczenia umoŜliwiają montaŜ wykładziny, naleŜy ustalić kompozycję kolorystyczną, 
którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu naleŜy zwrócić uwagę czy 
poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie 
jednego elementu o powierzchni 2 m² zmusi do zakupu np. 40 m² wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany 
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąŜe się z poniesieniem kosztów magazynowania.  
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym.  
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłoŜu. MontaŜ rozpocząć od krawędzi ściany 
połoŜonej najdalej od wejścia.  
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoŜa za pomocą kleju. W tym 
celu naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Następnie na odsłonięty fragment podłoŜa rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej typu A3.  
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 - 15 min od jego nałoŜenia) naleŜy dokładnie docisnąć 
wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o cięŜarze ok. 50 - 
70 kg.  
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin naleŜy moŜliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie naleŜy uŜytkować, przez co najmniej 48 godziny. 

� Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

� Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 
0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

� Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 
się mijankowy układ spoin.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości 
spoiny w pomieszczeniu. 

� Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny zafrezować za 
pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyŜłobienie wprowadzić na gorąco 
sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o średnicy φ4 mm. Po wykonaniu spawania 
nadmiar sznura naleŜy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię.  

� Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

� Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach:  
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- wstępne ścinanie spawu naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad 
powierzchnią wykładziny. Ścinanie to moŜna wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  
- właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny. Ścinanie to naleŜy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

� w przypadku montaŜu wykładziny na złączach dylatacyjnych naleŜy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne,  
- gdy podłoŜe jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie naleŜy układać wykładzin, jeŜeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 

� naleŜy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod meble, regały, 
sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub Ŝółte plamy na wykładzinie,  
- nie naleŜy przesuwać cięŜkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie  
- powierzchnię wykładziny naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem,  
- nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z róŜnych partii 
produkcyjnych,  

� naleŜy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,  
- w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montaŜowe) naleŜy 
stosować się do zaleceń producenta tych materiałów 

13.6.Kontrola jakości 

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

� NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

13.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

13.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
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13.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

13.10.Przepisy związane 

� PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe 
z polichlorku winylu. 

� Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 
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14.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.14) Roboty w 
zakresie podłóg drewnianych  [CPV 45432114-6] 

14.1.Wstęp 

14.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłóg z parkietu i z desek  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

14.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

14.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
podłóg z parkietu i desek. 
Klepki parkietu dębowego 22 mm 
poziom 0.00 – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
widownia sali kameralnej nr 90, widownia sali koncertowej nr 92,  
poziom + 4.42  – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
studio nagrań nr 163, przedsionek s.n. nr 162, magazynek s.n. nr 164, magazynek s.n. nr 165, reŜyserka nr 192,  
poziom + 8.50  – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
balkon sali koncertowej nr 286 
deski dębowe na pióro- wpust 
poziom 0.00 – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
 scena sali kameralnej nr 90, scena sali koncertowej nr 81, sala prób orkiestry i chóru nr 92, zascenie nr  84A i 
84B.chór nr 193. 

14.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

14.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

14.2.Materiały 

14.2.1.Parkiet drewniany / w postaci surowych deszczółek lub gotowych polakierowanych paneli / 

Deszczółki  z drewna liściastego -dąb: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- Wymiary: - 60x480x22 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość:  ±1,0 mm 
- grubość:   ± 0,5 mm 
- krzywizna:  1,0 mm 

materiały pomocnicze    : klej  do parkietu, folia PE min 0,2 mm, listwy przypodłogowe i progowe, 
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14.2.2.Deski podłogowe  

- z drewna dębowego łączone na pióro 
 -Wymiary: 120x22 ( szer. x gr.)  

14.2.3. klej do parkietu 

 Klej poliuretanowy do parkietów - uniwersalny klej poliuretanowy, niezawierający wody i rozpuszczalników, 
przeznaczony do klejenia parkietu w pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych,  bardzo dobrze wypełniający, 
wykazujący bardzo dobrą stabilność i brak skurczu podczas wiązania, po związaniu powinien pozostać  
elastyczny i posiadać wysoką wytrzymałość na ścinanie.  

14.2.4. Lakier do parkietu 

14.3.Sprzęt 

ołówek, nóŜ, piła do drewna, młotek, wiertarka, dłuto, taśma miernicza, drewniane kliny montaŜowe, klocek 
drewniany lub dobijak o kątach prostych. 
 

14.4.Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

14.5.Wykonanie robót 

14.5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

PodłoŜe cementowe 
Powierzchnię naleŜy odkurzyć  i przygotować poprzez wylanie  zaprawy wyrównującej.  
Następnie naleŜy   zagruntować podłoŜe odpowiednim środkiem gruntującym. 

14.5.2.Wymagania podstawowe. 

Parkiet układa się wyłącznie na płaskim i stabilnym podłoŜu. Drewno jest wraŜliwe na wilgoć i wahania 
temperatury. 
 Nie naleŜy  układać parkietu w pomieszczeniach wilgotnych, źle ogrzewanych.  
Zaleca się zmierzenie wilgotności podłoŜa i parkietu (podłoŜe max. 2%, drewno 7-11%). 

 
14.5.3. Ogólne zasady montaŜu. 

 
� Przed rozpoczęciem prac parkiet powinien być umieszczony na 48 godzin w pomieszczeniu, w którym 

zostanie ułoŜony.  
� Temperatura pomieszczenia oraz podłoŜa podczas układania parkietów nie powinna być niŜsza niŜ 15C 

i wyŜsza niŜ 30C, a wilgotność względna powietrza powinna zawierać się w przedziale 45-65 %. 
� Warunki te powinny być utrzymywane nie tylko w czasie układania parkietu, ale równieŜ później, w 

trakcie eksploatacji pomieszczenia. 
� NaleŜy dobrać odpowiedni klej  do projektowanego drewna dębowego  oraz  podłoŜa betonowego. 
� Parkiet naleŜy układać równolegle do kierunku padania światła dziennego. 
� W długich, wąskich pomieszczeniach zalecamy układanie wzdłuŜ. NaleŜy uwzględnić przynajmniej 10 

mm na przerwy dylatacyjne przy wszystkich ścianach i trwale związanych z podłoŜem elementach (np. 
futryny drzwi, rury). 

� UWAGA: W długich pomieszczeniach z parkietem układanym w jednej części, naleŜy odpowiednio 
zwiększyć przerwy dylatacyjne przy ścianach: 

� dla pomieszczeń do 6m stosujemy dylatację 10 mm; 
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� dla pomieszczeń 6 - 10 m dylatacje naleŜy zwiększyć 1,5 mm na kaŜdy metr podłogi powyŜej 6m, 
� przy dłuŜszych pomieszczeniach naleŜy stosować przerwy dylatacyjne pośrednie. 
� W przypadku układania parkietu obejmującego kilka pomieszczeń, pomieszczenia te naleŜy oddzielić 

odpowiednią przerwą dylatacyjną w drzwiach lub łukach, a szczelinę przykryć odpowiednią taśmą 
(listwą) przejściową.  

 
14.5.4 Instalacja. 

� Przy pomocy szpachli zębatej pokrywa się  klejem powierzchnię około 1 m2.  
� Układa się  pierwszą  klepkę. Dobijając drewnianym młotkiem za pośrednictwem drewnianego klocka, 

mocuje się klepkę  na warstwie kleju.  
� JeŜeli klepka  jest lakierowana, klocek naleŜy owinąć  miękką szmatką. 
� Następne klepki  układa się  wokół środka pomieszczenia  lub wypełniamy  całe „ćwiartki”.  
� W miarę układania dobija się  drewnianym młotkiem poszczególne elementy parkietu. 
� JeŜeli parkiet składa się z małych klepek układanych na ukos, naleŜy wykonać drewniany klin, aby 

podczas dobijania nie uszkodzić elementów parkietu.  
� Po zakończeniu  układania pełnych klepek przycina się  piłą klepki brzegowe. 
� Na obrzeŜach pomieszczenia naleŜy pozostawić szczelinę dylatacyjną w celu umoŜliwienia swobodnego 

rozszerzania się drewna pod wpływem wilgoci. NaleŜy uŜywać   klinów, które  wyjmuje się  dopiero po 
całkowitym wyschnięciu kleju.  

� Po przyklejeniu podłogi drewnianej koniecznie jest odczekanie 2-3 tygodni, podczas których drewno 
osiąga równowagę higroskopijną typową dla warunków otoczenia, w którym będzie uŜytkowane.  

� Po upływie tego okresu posadzkę naleŜy kilkakrotnie przeszlifować mechanicznie, proces ten 
nazywamy "cyklinowaniem".  

� Między poszczególnymi szlifami wykonuje się szpachlowanie szczelin. Mieszanka pyłu drzewnego z 
profesjonalnym Ŝelem o odpowiedniej elastyczności pozwala uzyskać idealnie zwartą powierzchnię 
odporną na ewentualną pracę podłogi w trakcie jej uŜytkowania. 

� Po przeszlifowaniu i oczyszczeniu posadzki pokrywa się ją lakierem w ilości warstw uzaleŜnionej od 
jego typu oraz natęŜenia ruchu przewidzianego dla miejsca uŜytkowania. 

� RównieŜ rodzaj stosowanego lakieru uzaleŜniony jest od przeznaczenia pomieszczeń. NaleŜy 
zastosować lakier o wysokiej  odporności na ścieranie wymagamy w pomieszczeniach uŜyteczności 
publicznej.  Lakiery utwardzają się przez odparowanie wody, rozpuszczalnika lub reakcję chemiczną, 
tworząc na powierzchni posadzki drewnianej tzw. "film". 

� Po ukończonym lakierowaniu w ciągu 6 do 14 dni naleŜy powstrzymać się od dalszych prac, pozwalając 
na odparowanie związków chemicznych i osiągnięcie przez powłokę lakieru odpowiedniej twardości 

14.5.5 MontaŜ podłogi sceny 
Podłogę sceny naleŜy montować na podbudowie – którym jest ruszt  drewniany montowany zgodnie z  
projektem konstrukcyjnym . 
 

14.6.Kontrola jakości 

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

� NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

14.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

14.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
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Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

 

14.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

14.10.Przepisy związane 

 
� PN-EN 14342:2006/AC:2007 podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 
� PN-EN 13228 :2004/AC:2007 Podłogi drewniane- Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek 

łączonych z deszczółek 
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15.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.15) Pokrywanie 
podłóg [CPV 45432130-4] 

15.1.Wstęp 

15.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłóg wyłoŜonych wykładzinami dywanowymi przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 
Czerwca. 

15.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

15.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
podłóg wyłoŜonych wykładzinami dywanowymi. 
Wykładzina  dywanowa 
poziom 0.00 – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
gabinet dyrektora nr 06, pokój narad nr 07, sekretariat nr 08, pokój z-cy dyrektora nr 10, pokój z-cy dyrektora nr 
11, komunikacja nr 09, księgowość nr 17, pokój gościnny nr 96, pokój gościnny nr 98, pokój gościnny nr 100A, 
pokój gościnny nr 102A, 
poziom + 4.42  – pomieszczenia wg numeracji z projektu architektonicznego: 
pokój nauczycielski nr 125 

15.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

15.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

15.2.Materiały 

15.2.1.Wykładziny dywanowe 

Wykładzina do obiektów naraŜonych na cięŜkie warunki uŜytkowania. DuŜa odporność na ścieranie. Do 
stosowania na ciągach komunikacyjnych. Wzmocniona spodnia strona. dająca stabilność wymiarów i 
wytrzymałość na nacisk punktowy. W 100% z włókien poliamidowych , barwionych na  (w masie) w przypadku 
wykładzin jednobarwnych.  
Wykładzina z rolki o szerokości min. 2 m 
Klasa uŜytkowa wg normy PN-EN 1407:2001 – 4 – do bardzo intensywnego uŜytkowania w obiektach 
uŜyteczności publicznej 
CięŜar- min. 1200 g/m2 
Grubość- 5-6 mm 
Klasa ogniotrwałości wg PN-B-02845 – trudnozapalna 
Trwałość barwy wg EN ISO 105  ≥ 6 
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15.2.2.Zaprawa samopoziomująca 

szybkoutwardzalna hydraulicznie,  do uŜytku wewnętrznego, do wykonywania poziomych i gładkich podłoŜy w 
obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego  oraz do wykonywania posadzek uŜytkowych w 
magazynach, piwnicach, halach produkcyjnych, warsztatach, garaŜach . Do wyrównywania i wygładzania szlicht 
cementowych, anhydrytowych, podłóg betonowych, kominkowych, ceramicznych oraz stopni schodów.  
 

15.3.Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

15.4.Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

15.5.Wykonanie robót 

15.5.1.Wymagania podstawowe. 

� Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

� Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

� PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

15.5.2.Wykonanie  posadzki z zaprawy samopoziomującej 

� Gotową zaprawę naleŜy wsypać  do wody (proporcje wg. instrukcji producenta) i dokładnie wymieszać. 
� Odkurzyć podłoŜe betonowe  z pyłu i kurzu. 
� W przypadku duŜych nierówności przed wylaniem wylewki naleŜy zastosować  zaprawy wyrównująco-

szpachlowe. 
� NałoŜyć  preparat gruntujący. 
� Wylać zaprawę samopoziomującą, rozpoczynając od najwyŜej połoŜonego punktu podłoŜa. 
�  Rozprowadzić zaprawę po całej powierzchni. 
� Następnie odpowietrzyć za pomocą specjalnego wałka z kolcami.  

15.5.3.Wykonywanie podłogi z wykładziny dywanowej 

Do wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych, łącznie 
ze sprawdzeniem szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a takŜe stolarki okiennej. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie naleŜy wykonywać Ŝadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub teŜ zawilgocenia ścian lub 
podłoŜa. 
Przygotowanie podłoŜy 

� PodłoŜe pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być wytrzymałe i odporne na naciski występujące 
w czasie eksploatacji podłóg, 

� PodłoŜe musi być suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 
metodą CM nie moŜe przekraczać 2,5%,  

� PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową. 
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� PodłoŜe musi być gładkie; na powierzchni nie mogą występować Ŝadne zgrubienia, a całość powinna 
być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

� PodłoŜe musi być równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie moŜe 
przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

� PodłoŜe musi być czyste i niepylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i 
zagruntowane. 

� Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny. 

 
� Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek: 

- temperatura otoczenia 17- 5 °C  
- temperatura podłoŜa 15-22 °C  
- względna wilgotność powietrza max 75%  

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. NaleŜy pamiętać, Ŝe wszelkie 
oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami , piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia 
na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. 
Do przygotowania podłoŜa uŜywaj tylko mas wodoodpornych. 
Wilgotność podłoŜa nie powinna być wyŜsza niŜ 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
Uwaga: 
Układając arkusze materiału w tym samym pomieszczeniu naleŜy uŜywać rolek o tym samym numerze seryjnym. 
Zaleca się układać rolki kolejno numerami  
1. Układanie zaleca się  rozpocząć od środka pomieszczenia  
2. UłoŜyć arkusze na zakładkę - szerokości 3 cm lub tak jak wymaga tego wzór. 
3. UŜywając noŜa z zakrzywionym ostrzem ciąć jednocześnie górny i dolny arkusz, korzystając z liniału do 
prowadzenia noŜa.  
4. Klejenie: Zwinąć arkusze w kierunku wzdłuŜnym, NałoŜyć klej akrylowy do połowy arkuszy w ilości ok. 
320g/m2 za pomocą packi  – co do ilości kleju i rodzaju packi stosować się do zaleceń producenta 
klejów. Odczekać do momentu przeschnięcia kleju. 
5. Po nałoŜeniu kleju rozwinąć pierwszy arkusz do połowy i mocno dociskać wykładzinę do podłoŜa NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na łączenia. Postępować tak samo z dalszymi arkuszami. 
6. Nachodzący na ścianę nadmiar wykładziny dociąć przy pomocy noŜa z hakowym ostrzem. 
7. Postępować w ten sam sposób z drugą połową wszystkich arkuszy. 
8. Do wykonania cokołów stosować specjalne listwy cokołowe. Dopuszczalne jest równieŜ wywijanie 
wykładziny 

 

15.6.Kontrola jakości 

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

� NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

15.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

15.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
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Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

15.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

15.10.Przepisy związane 
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16.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.16) Instalowanie 
ścianek działowych  [CPV 45421141-4 ]  

16.1.Wstęp 

16.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych akustycznych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  przy budowie Zespołu 
Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

16.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

16.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian działowych akustycznych w róŜnych zestawieniach. 
W zaleŜności od wymagań akustycznych, oraz  rodzaju  pomieszczeń które ściana dzieli występują następujące 
rodzaje ścian: 
 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach suchych/suchych o wsp. R = 56db wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 75 mm obłoŜonych obustronnie płytą 2x GKF o gr. 15 mm o symbolu  Sd.3 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach suchych/mokrych o wsp. R = 56db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 75 mm obłoŜonych obustronnie płytą 2x GKFI o gr. 15 mm o symbolu Sd.3a 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach mokrych/mokrych o wsp. R = 56db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 75 mm obłoŜonych obustronnie płytą 2x GKFI o gr. 15 mm o symbolu Sd.3b 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach suchych/suchych o wsp. R = 44db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 100 mm obłoŜonych obustronnie płytą  GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.4 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach suchych/mokrych o wsp. R = 44db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 100 mm obłoŜonych obustronnie płytą  GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.4a 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach mokrych /mokrych o wsp. R = 44db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 100 mm obłoŜonych obustronnie płytą  GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.4b 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach suchych / suchych o wsp. R = 46db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 50 mm obłoŜonych obustronnie płytą 2x GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.5 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach suchych /mokrych o wsp. R = 46db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 50 mm obłoŜonych obustronnie płytą 2x GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu 
Sd.5a 
-ściana działowa akustyczna w pomieszczeniach mokrych/mokrych o wsp. R = 46db  wykonana z profili 
konstrukcyjnych stalowych o szer. 50 mm obłoŜonych obustronnie płytą 2x GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu 
Sd.5b 
- obudowa szachów  w pomieszczeniach suchych / suchych  wykonana z  z profili konstrukcyjnych obłoŜonych 
płytą 2x GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.7 
- ścianka przy obniŜeniach sufitów podwieszonych , nad wewnętrznymi fasadami szklanymi  w pomieszczeniach 
suchych wykonana z  profili konstrukcyjnych stalowych  obłoŜonych  płytą GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.8 

16.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Część ogólna” , pkt 1.13. 
GKB gr. 12.5 mm   - płyta standardowa ( A )  gipsowo-kartonowa, do wykonywania wszelkiego rodzaju 
okładzin ściennych, ścian działowych i sufitów podwieszanych.  
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GKBI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana  gipsowo-kartonowa ( H2) , przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyŜszonej wilgotności.  
GKF gr. 12.5 mm i 15 mm  -  płyta ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( H2 ), przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyŜszonych wymaganiach przeciwpoŜarowych.  
GKFI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana i ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( FH2 ), przeznaczona do 
pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności i zwiększonych wymaganiach przeciwpoŜarowych. 
Odporność ogniowa -   zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych 
warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg poŜaru. 
Kraw ędź półokrągła spłaszczona (KPOS) - Krawędź stosowana w płytach zwykłych, ognioodpornych, 
impregnowanych, ognioodpornych impregnowanych oraz typu kompakt. Specjalne ukształtowanie krawędzi 
pozwala na racjonalne spoinowanie z lub bez taśmy zbrojącej z uŜyciem systemowej masy szpachlowej.  
Kraw ędź spłaszczona (KS) - Krawędź stosowana w płytach zwykłych, ognioodpornych, impregnowanych, 
ognioodpornych impregnowanych. Do maszynowego i ręcznego spoinowania z taśmą zbrojącą. 
Kraw ędź prosta (KP)  - Krawędź poprzeczna płyty z widocznym rdzeniem gipsowym. Krawędzie przed 
spoinowaniem naleŜy sfazować strugiem lub noŜem; moŜna je spoinować bez taśmy zbrojącej. Płyty z ta 
krawędzią naleŜy dosuwać na "ścisk". JeŜeli zaistnieje potrzeba to spoiny naleŜy wykańczać systemową masą 
szpachlową. 

16.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

16.2.Materiały. 

16.2.1.Materiały do suchych tynków 

� Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 Profil stalowy konstrukcyjny  o grubości nie mniej niŜ 0,55 mm o szerokości 5,0 cm, 7,5 cm, 10,0 cm.  

16.2.2.Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Lp. 
 

Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
Ognio 
odporna 

GKBI 
Wodo 
odporna 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 
1. 
 

Powierzchnia  Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
 

2. Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia  
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000¸3000] (+0; -6) 

 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych < 5 
9,5 < 9,5 - - - 
12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 
15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0 

4. Masa 1m2 
płyty o 
grubości 
[kg] > 18 < 18,0 16,0-19,0 - - 
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5. Wilgotność [ % ] < 10 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- > 20 - > 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - < 10 < 10 
 
Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich płyty. 
ZaleŜnie od szerokości uŜytego profilu (50, 75,100 mm) całkowita grubość ścianki wynosi: 
75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) 
Do wykańczania kruchych naroŜy słuŜą naroŜniki aluminiowe.  

16.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

16.4.Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

16.5.Wykonanie robót 

16.5.1.Konstrukcja nośna  

Konstrukcja nośna zbudowana z profili metalowych o wysokości 5,0 cm, 7,5 cm i 10,0 cm. 
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogą zostać rozmieszczone gęściej, 
jeŜeli wymaga tego dana konstrukcja.  
W ścianach z pojedynczą okładziną  przeznaczonych do wyłoŜenia płytkami ceramicznymi rozstaw profili 
pionowych naleŜy zmniejszyć do 500 mm. 

16.5.2.Okładzina 

Grubość okładziny a takŜe rodzaj płyt gipsowo-kartonowych zaleŜą od przeznaczenia ściany. Zwykła o grubości 
12,5 mm mogą być uŜyte do standardowych ścian działowych o okładzinie pojedynczej lub podwójnej. Rodzaj 
zastosowanych płyt g-k  jest podany w projekcie architektonicznym , tom I 
 

16.5.3.MontaŜ 
 
Wyznaczanie połoŜenia ściany  
Na podłoŜu naleŜy dokładnie zaznaczyć połoŜenie stawianej ściany działowej. Za pomocą poziomicy i liniału 
naleŜy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. Szybciej, dokładniej i prościej moŜna 
wymierzyć połoŜenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera. 
MontaŜ profili przyłączeniowych  
Profile  UW naleŜy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu za pomocą kołków 
rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości ściany 
naleŜy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian.  
Grubość i gęstość objętościowa (kg/m3) materiału izolacyjnego naleŜy dopasować w zaleŜności od wymagań 
dotyczących klasy odporności ogniowej zgodnie z Klasyfikacją Ogniową ITB NP-784.1/00/BW. 

16.5.4.Połączenia 
 
Szczeliny dylatacyjne 
NaleŜy przejmować szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach ścian z płyt gipsowo-
kartonowych przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odstępach wynoszących maksymalnie 15 m (przy budynkach 
szkieletowych do 10 m). JeŜeli nie ma Ŝadnych wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, moŜna 
zastosować zwykłe profile do szczelin dylatacyjnych.  
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16.5.5.Rozmieszczenie profili pionowych 

 
Profile  CW wstawić w profile UW otwartą stroną w kierunku montaŜu w rozstawach osiowych Ł 600 mm  i 
dokładnie wypionować.  
Profile  CW muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość  15 mm. 
JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, profil  CW naleŜy skręcić przy 
sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przyłączane do ścian masywnych profile  CW naleŜy 
okleić taśmą uszczelniając .  
 

16.5.6.Mocowanie płyt 
 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania uŜywa się 
wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. 
Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłoŜonej kartonem powinien wynosić min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 
15 mm. MontaŜ okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki 
temu powstaje wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany. 
Poprzeczne połączenia płyt naleŜy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. 
Niedopuszczalne są styki krzyŜowe.  
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne naleŜy podłoŜyć profil metalowy lub zaszpachlować je z 
taśmą zbrojącą.  
 

16.5.7.Spoinowanie 
 
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna 
być  niŜsza niŜ 10oC. W zaleŜności od typu krawędzi płyty spoinować naleŜy masą szpachlową planfix fresh bez 
taśmy zbrojącej lub  z taśmą zbrojącą.  
 

16.5.8.Izolacja 
W zaleŜności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony przeciwpoŜarowej do 
wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach lub w płytach. Rodzaj i parametry 
wełny mineralnej dla poszczególnych rodzajów ścian zostały określone w tomie I dokumentacji projektowej. 

16.6.Kontrola jakości 

16.6.1.Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

16.6.2. ściany z płyt gipsowo-kartonowych 

NaleŜy zwrócić uwagę na jakość zamontowania izolacji akustycznej 
 Właściwości akustyczne są pogorszone jeśli: 
- w konstrukcji występują przerwy lub dziury – nawet pęknięcia włoskowate mogą powaŜnie pogorszyć izolację 
akustyczną. NaleŜy zabezpieczyć  potencjonalne przerwy elastyczną uszczelką  
-  istnieją przerwy w warstwie wyciszającej w przestrzeni wewnątrz ściany działowej. 
- ściana działowa styka się z podwieszanym sufitem, poniewaŜ dźwięk moŜe przechodzić między 
pomieszczeniami przez pustą przestrzeń stropu. 

16.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

16.8.Odbiór robót 
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16.8.1.Odbiór podłoŜa 

Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

16.9.Podstawa płatności 

Płaci się za 1 m² okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
� uporządkowanie miejsca pracy. 

 

16.10.Przepisy związane 

� PN-EN 520:2006Płyty gipsowo – kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań. 
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
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17.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.17) Instalowanie 
okien metalowych  [CPV 45421115-3] 

17.1.Wstęp 

17.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki  okiennej  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

17.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

17.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu  stolarki okiennej z profili aluminiowych. 
W skład tych robót wchodzi: 
Okna zewnętrzne o nr od O1 do O6  zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej ( rys. nr A-42 ) 
Okna wewnętrzne o nr od Ow1 do Ow5 zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej ( rys. nr A-42 ) 
Wyłazy  dachowe 

17.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

17.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 

17.2.Materiały 

17.2.1.Stolarka metalowa 
Wymagane minimalne parametry techniczne dla  stolarki okiennej 

Kształtowniki aluminiowe – wykonane ze stopu aluminium wg normy PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg 
PN-EN 515:1996. Odchyłki pomiarowe kształtowników winny być zgodne z  z PN-EN 12020-2:2004. 
Kształtowniki ościeŜnic , słupków i ram skrzydeł winny składać się z dwóch części aluminiowych połączonych 
przekładkami termicznymi. 
Powierzchnie kształtowników winny być zabezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami poliestrowymi 
proszkowymi  w kolorze ciemnoszarym RAL 7005 
Lakierowane powłoki proszkowe winny spełniać wymagania: 
-grubość nie mniej niŜ 60µm wg PN_EN ISO 2360:2004 lub PN-EN ISO 2808:2000 
- twardość względna wg PN-EN ISO 1522:2001 – nie mniej niŜ 0,7 
- odporność na odrywanie od podłoŜa oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999 – stopień 0. 
- odporność na działanie mgły solnej oznaczana wg  PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001 – stan powłoki bez zmian po 
1000 h działania mgły solnej. 
 Wypełnienie skrzydeł okiennych zestawami szybowymi – o współczynniku przenikania ciepła w 
środkowej części szyby zespolonej ( bez  uwzględnienia  wpływu mostków cieplnych) U ≤1,1 W/(m2K). 
Występują zestawy szybowe ze szkłem przeziernym – 4 STOPSOL hartowane/16/3.3.1, oraz ze szkłem 
nieprzeziernym – 4STOPSOL hartowane – emaliowane RAL 7031/16/3.3.1 
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Listwy przyszybowe – powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych. NaleŜy je dobierać w 
zaleŜności od grubości zestawu szybowego. 

Uszczelki- osadcze do uszczelnienia osadzenia szyb, oraz uszczelki przylgowe do uszczelnienia na 
obwodzie styku skrzydła z ościeŜnicą powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub z elastomeru 
termoplastycznego TPE i spełniać wymogi PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze naleŜy dobierać w 
zaleŜności od grubości zastosowanego zestawu szybowego. 

Okucia- naleŜy zastosować kompletne okucia dostosowane do cięŜaru własnego skrzydła oraz obciąŜeń 
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 

Nawietrzaki okienne-  aluminiowe do mocowania powyŜej szklenia z przekładką termiczną., redukcja 
szkła – 90 mm, przepływ powietrza przy róŜnicy ciśnienia 2 Pa – 50 m3/h/m, długość  zgodna z szerokością 
skrzydeł okiennych w których zaprojektowane zostały nawietrzaki. 

Wyłaz dachowy - przystosowany do dachów płaskich pokrytych papą, dolna część podstawy 
przystosowana do mocowania do konstrukcji dachu, górna część podstawy profilowana do systemu 
odprowadzenia wody,  izolacja termiczną o gr. min. 20 mm, wypełnienie klapy płytą poliwęglanową komorową 

17.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montaŜu stolarki otworowej naleŜy uŜywać następującego sprzętu : 

� poziomica aluminiowa, 
� wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 
�  wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
� inne niezbędne narzędzia. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

17.4.Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Transport i magazynowanie wyrobów gotowych związany jest z koniecznością: 

� opakowania konstrukcji  folią , tekturą i styropianem. 
� zabezpieczenia naroŜy, klamek, zamków itp. 
� wzmocnienia wiotkich elementów konstrukcji. 
� składowania na odpowiednich stojakach 
� oddzielenia gotowych konstrukcji od siebie. 

17.4.1.Składowanie wyrobów okiennych 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 

17.5.Wykonanie robót 

17.5.1.Przygotowanie ościeŜy. 
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Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
naprawić i oczyścić. 

17.5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Stolarkę okienną aluminiową  naleŜy mocować do ścian budynku kotwami rozporowymi ze stali ocynkowanej, 
za pośrednictwem podkładek izolujących lub blach montaŜowych. Kotwy przykręcane są poprzez  zewnętrzne 
profile konstrukcji. 
Zaleca się stosować minimum 2 kotwy do mocowania kaŜdego kaŜdego  profilu bocznego. Odległość kotwy od 
naroŜnika powinna być mniejsza od 200 mm, a odległość między sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać 
750 mm. 
Odległość między kotwami mocującymi dolne i górne profile konstrukcji powinna być mniejsza od 950 mm. 
Szczeliny występujące między murem i konstrukcją aluminiową zaleca się wypełnić materiałem uszczelniającym 
( pianki, silikony, taśmy rozpręŜne, folie paroprzepuszczalne i paroizolacyjne) 

� Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

� Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
� Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

17.6.Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

17.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

17.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 13.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 13.5. 

17.9.Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 13.7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  
� dopasowanie i wyregulowanie 

17.10.Przepisy związane 

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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� PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
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18.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.18 ) 
Instalowanie stolarki metalowej , z wyjątkiem drzwi i okien  [CPV 
45421140-7] 

18.1.Wstęp 

18.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
fasad  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

18.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

18.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu  fasad o konstrukcji aluminiowej, fasad zewnętrznych i fasad wewnętrznych, oraz  świetliki dachowe- w 
rekreacji uczniów, nad salami rytmiki ,  nad salą gimnastyczną, 
 

18.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

18.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

18.2.Materiały 

18.2.1.Fasada zewnętrzna 
fasada - to system profili aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych , 
konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z pionowych oraz poziomych profili o przekroju skrzynkowym i 
jest usytuowana po jej wewnętrznej stronie do konstrukcji nośnej szyby  mocowane są  za pomocą aluminiowych 
listew dociskowych. Od zewnątrz listwy dociskowe są maskowane profilami zatrzaskowymi nadającymi ścianie 
ostateczny wygląd. 
Szerokość profili min. 50 mm, profile na pionowe elementy ściany to słupy, na poziome elementy ściany to 
poprzeczki (rygle ) . W zaleŜności od wymagań statycznych stosuje się słupy o róŜnej głębokości. 
Powierzchnia profili i ich wykończenie -  kolor profili wg RAL nr 7005. Profile naleŜy malować  lakierem 
piecowym poprzez elektrostatyczne naniesienie na oczyszczony profil konwersyjnej powłoki chromianowej, a 
następnie warstwy proszku poliestrowego. Końcowym procesem jest polimeryzacja lakieru przez wypalenie w 
temperaturze 180 – 200 °C. 
Mocowanie wypełnień , szklenie- szyby , oraz inne wypełnienie części przeźroczystej ściany osłonowej są 
montowane od zewnątrz.. Opiera się je na elementach podszybowych wsuwanych do górnej, zewnętrznej komory 
profilu poziomego ( po dwa  elementy  pod jedną szybę).  
 Współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej ( bez  uwzględnienia  wpływu mostków 
cieplnych) U ≤1,1 W/(m2K). 
Występują zestawy szybowe ze szkłem przeziernym – 4 STOPSOL hartowane/16/3.3.1, oraz ze szkłem 
nieprzeziernym – 4STOPSOL hartowane – emaliowane RAL 7031/16/3.3.1 
Kolor szyby zewnętrznej – zielony z refleksem np.  Supersilver green 
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Osadzenie drzwi i okien otwieranych –  montowane w ścianie osłonowej podobnie jak i inne wypełnienie.. 
OścieŜnice drzwi i okien winny być wykonane ze specjalnych lub adaptowanych profili, umoŜliwiających 
zamocowanie ich w konstrukcji fasady. Skrzydła okien i drzwi mogą być montowane tylko w pionowych 
fragmentach ściany osłonowej. 
 

18.2.2. Fasada wewnętrzna  
NaleŜy zastosować identyczny zestaw profili aluminiowych przeznaczonych do wykonywania ścian osłonowych. 
Mocowanie  szklenia od zewnątrz  szybą bezpieczna  3.3.1. przeźroczysta. 

18.2.3.Nawietrzaki okienne 
aluminiowe do mocowania powyŜej szklenia z przekładką termiczną., redukcja szkła – 90 mm, przepływ 
powietrza przy róŜnicy ciśnienia 2 Pa – 50 m3/h/m. 

18.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montaŜu fasad naleŜy uŜywać następującego sprzętu : 
– poziomica aluminiowa, 
– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 
– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
– inne niezbędne narzędzia. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

18.4.Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych ( śnieg, deszcz). 

18.5.Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej Specyfikacji technicznej.  
18.5.1. MontaŜ elementów  

Zamocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji budynku naleŜy wykonać tak, aby ewentualne 
przemieszczenia i odkształcenia elementów nie powodowały dodatkowych obciąŜeń dla konstrukcji aluminiowej.  
MontaŜ elementów aluminiowych powinien zapewniać ich pionowe połoŜenie. Poziome płaszczyzny zabudowy 
powinny być precyzyjnie zdefiniowane i oznaczone przez zleceniodawcę na kaŜdej kondygnacji.  
Wszystkie niezbędne do montaŜu elementy zamocowań powinny być wkalkulowane w cenę elementu.  
Elementy złączne – jak śruby lub bolce – muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy 
połączeniowe muszą być ocynkowane.  
Elementy dodatkowe niezbędne do wykonania połączeń z budynkiem powinny być wkalkulowane w cenę 
elementu.  
Połączenia z budynkiem muszą spełniać odpowiednie wymogi fizyki budowli.. Oznacza to, Ŝe naleŜy zapewnić 
izolację termiczną, akustyczną przed wilgocią oraz uwzględnić odkształcenia szczelin.  

18.5.2. Uszczelnienia przyścienne  
Wymagane profile uszczelniające powinny być wykonane z EPDM. Ich właściwości, wymiary kształty powinny 
odpowiadać przewidywanemu zastosowaniu. RównieŜ właściwości spręŜyste powinny być zachowane w 
przewidywanym zakresie temperatur.  
Do uszczelnienia stosować naleŜy trwałe plastycznie szczeliwa na bazie silikonu lub tiokolu. Przy uwzględnieniu 
zachowania konstrukcji, uszczelnienie pomiędzy poszczególnymi musi w przewidywanym zakresie temperatur 
zapewniać właściwą przyczepność do podłoŜa niezaleŜnie od dopuszczalnych przemieszczeń części budowli. 
Profile z PVC nie mogą stykać się z materiałami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin przyłączeniowych 
szczeliwami plastycznymi naleŜy przestrzegać normy DIN 18540 oraz wytycznych obróbki producenta.  
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Podczas uszczelniania okien i elementów fasady korpusie budynku za pomocą folii uszczelniającej naleŜy 
przestrzegać wymogów DIN 18195.W przypadku klejenia folii uszczelniających ich powierzchnie muszą być 
wolne od zanieczyszczeń i obcych materiałów. NaleŜy przestrzegać wytycznych obróbki producenta.  

18.6.Kontrola jakości 

18.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania Ogólne.  
Producent oferowanego systemu musi wykazywać odpowiedni poziom kontroli jakości produkcji.  

18.6.2. Lakierowanie  
Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno być wykonane tak, aby warstwa lakieru proszkowego lub 
rozcieńczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosiła min 50 µm. Zakład lakierniczy wykonujący 
powlekanie musi posiadać certyfikaty poświadczające wymaganą przez zleceniodawcę jakość powłok 
lakierniczych.  

18.6.3.Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

18.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji – 1 m2. zamontowanej fasady. 

18.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 18.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 18.5. 

18.9.Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 18.7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki   

18.10.Przepisy związane 

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
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19.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.19) Instalowanie 
drzwi metalowych  [CPV 45421114-6] 

19.1.Wstęp 

19.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej metalowej  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

19.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

19.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu  stolarki drzwiowej z profili metalowych. 
W skład tych robót wchodzi: 

� Drzwi wejściowe  z profili aluminiowych  przeszklone 
� Drzwi zewnętrzne metalowe pełne 
� Drzwi metalowe ppoŜ. 
� Drzwi oddzielające  segmenty z profili aluminiowych 

19.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

19.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

19.2.Materiały 

19.2.1.Stolarka. 
Wymagane minimalne parametry techniczne dla  drzwi zewnętrznych  i wewnętrznych 

Kształtowniki aluminiowe – wykonane ze stopu aluminium wg normy PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg 
PN-EN 515:1996. Właściwości wytrzymałościowe kształtowników powinny być zgodne kształtowników PN-EN 
755-9:2000. Odchyłki pomiarowe kształtowników winny być zgodne z  z PN-EN 12020-2:2004. 
Kształtowniki ościeŜnic , słupków i ram skrzydeł winny składać się z dwóch części aluminiowych połączonych 
przekładkami termicznymi. 
Powierzchnie kształtowników winny być zabezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami poliestrowymi 
proszkowymi  w kolorze ciemnoszarym RAL 7005 
Lakierowane powłoki proszkowe winny spełniać wymagania: 
-grubość nie mniej niŜ 60µm wg PN_EN ISO 2360:2004 lub PN-EN ISO 2808:2000 
- twardość względna wg PN-EN ISO 1522:2001 – nie mniej niŜ 0,7 
- odporność na odrywanie od podłoŜa oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999 – stopień 0. 
- odporność na działanie mgły solnej oznaczana wg  PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001 – stan powłoki bez zmian po 
1000 h działania mgły solnej. 
 Wypełnienie skrzydeł drzwiowych – szybami zespolonymi jednokomorowymi o współczynniku 
przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej ( bez  uwzględnienia  wpływu mostków cieplnych) U 
≤1,1 W/(m2K). 
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Występują zestawy szybowe – 4 STOPSOL hartowane/16/3.3.1, szklenie drzwi wewnętrznych zestawami 
szybowymi – 4 STOPSOL hartowane/16/3.3.1, 

Listwy przyszybowe – powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych. NaleŜy je dobierać w 
zaleŜności od grubości zestawu szybowego. 

Uszczelki- osadcze do uszczelnienia wypełnień we wrębach skrzydeł,  uszczelki przylgowe do 
uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z ościeŜnicą oraz uszczelki językowe do uszczelnienia progu drzwi 
powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub z elastomeru termoplastycznego TPE . Uszczelki 
szczotkowe  do uszczelnienia progu drzwi powinny być wykonane z polipropylenu.  Uszczelki osadcze naleŜy 
dobierać w zaleŜności od grubości zastosowanego wypełnienia. Uszczelki przylgowe powinny być osadzone w 
sposób ciągły, bez napręŜenia, w kanałach przylgi zewnętrznej skrzydła i i przylgi wewnętrznej ościeŜnicy 

Okucia- naleŜy zastosować kompletne okucia dostosowane do cięŜaru własnego skrzydła oraz obciąŜeń 
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 

19.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montaŜu stolarki drzwiowej naleŜy uŜywać następującego sprzętu : 
– poziomica aluminiowa, 
– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 
– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
– inne niezbędne narzędzia. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

19.4.Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Transport i magazynowanie wyrobów gotowych związany jest z koniecznością: 
- opakowania konstrukcji  folią , tekturą i styropianem. 
-zabezpieczenia naroŜy, klamek, zamków itp. 
- wzmocnienia wiotkich elementów konstrukcji. 
- składowania na odpowiednich stojakach 
- oddzielenia gotowych konstrukcji od siebie. 

19.5.Wykonanie robót 

19.5.1.Przygotowanie ościeŜy. 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
naprawić i oczyścić. 

19.5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki drzwiowej 
� Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
� OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu.  
� Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 
� Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
� Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku 

bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 
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� Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

19.6.Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

19.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

19.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 13.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 13.5. 

19.9.Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 13.7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  
� dopasowanie i wyregulowanie 

19.10.Przepisy związane 

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
� Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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20.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.20)  
Instalowanie drzwi drewnianych  [CPV 45421134-2] 

20.1.Wstęp 

20.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
drewnianej stolarki drzwiowej przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

20.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

20.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu  stolarki drzwiowej drewnianej 
W skład tych robót wchodzi: 

� Drzwi do pomieszczeń dydaktycznych, toalet, gabinetów 
� Drzwi do sal ćwiczeń akustyczne 
� Drzwi do sali kameralnej , sali ćwiczeń chóru, 

20.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

20.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

20.2.Materiały 

20.2.1.Stolarka. 

Drzwi wewnętrzne dźwiękoizolacyjne 
Drzwi pełne płytowe drewniane, o powierzchni gładkiej, grubość skrzydła min. 50 mm, okleina jasny dąb, 
lakierowane lakierem UV, uszczelka opadająca, izolacyjność akustyczna min. 37 dB. 
Szyld podłuŜny, kolor chrom –mat + wkładka 
OścieŜnica drewniana do drzwi przylgowych , regulowana z   opaską kątową i ćwierćwałkiem 

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne. 
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe pełne profilowane.  
Powierzchnia wykończona laminatem drewnopodobnym w kolorze dąb.  
OścieŜnice drewniane dostawiane w kolorze jak drzwi.  
WyposaŜenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, zamek zamykany na klucz, odbój metalowo-gumowy  
mocowany w posadzce. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych  wyposaŜyć dołem w kratki lub otwory nawiewne.  
Drzwi do sanitariatu dla niepełnosprawnych osłonic obustronnie  dołem blacha nierdzewną i wyposaŜyć 
obustronnie  w dodatkowe uchwyty. 

20.2.2.Okucia budowlane 
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KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
niezabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

20.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montaŜu stolarki  naleŜy uŜywać następującego sprzętu : 
– poziomica aluminiowa, 
– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 
– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
– inne niezbędne narzędzia. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

20.4.Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

20.4.1.Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

20.5.Wykonanie robót 

20.5.1.Przygotowanie ościeŜy. 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
naprawić i oczyścić. 

20.5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki drzwiowej 
� Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
� OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy. 
� Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 
� Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
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� Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku 
bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 

� Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

20.6.Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

20.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

20.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 20.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 20.5. 

20.9.Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 13.7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  
� dopasowanie i wyregulowanie 

20.10.Przepisy związane 

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
� Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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21.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.21) Ślusarka 
(instalowanie wyrobów metalowych) [CPV 45421160-3] 

21.1.Wstęp 

21.1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyrobów i elementów  metalowych ,wbudowanych w budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca 
w Radomiu  

21.1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

21.1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu ślusarki w obiekcie wg poniŜszego zestawienia: 
Balustrady wewnętrzne  na klatkach  schodowych, oraz w sali koncertowej przy schodach  na  chór, 
odgradzająca balkon od widowni, przy wejściu na scenę, odgradzająca chór od sceny, oraz w Sali kameralnej 
przy schodach wejściowych na scenę , balustrada schodów wachlarzowych  w foyer sali koncertowej   
 
Balustrady zewnętrzne przy wejściu głównym do budynku , przy budynku od strony parku , oraz balustrady 
zewnętrzne przy dachach „zielonych”. 
śaluzje akustyczne pionowe na dachu   pomiędzy segmentem B i C   
Ścianka aŜurowa   w szatni klas młodszych  i na zasceniu sali koncertowej 
Daszki nad wejściami bocznymi  systemowe 
Osłony grzejnikowe – rozmieszczenie osłon zostało przedstawione w Projekcie wystroju wnętrz ( rys. nr W-41 
do W-44. 

21.1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

21.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

21.2.Materiały 

21.2.1.Balustrady wewnętrzne   
Do wykonania  konstrukcji  balustrad wewnętrznych  naleŜy zastosować profile zamknięte ze stali nierdzewnej, 
obrabiane laserowo o fakturze szczotkowanej. Przyjęto następujące profile: 
- pochwyt o profilu prostokątnym 60x40x2 
- słupek o profilu kwadratowym 50x50x2 
- wypełnienie balustrady , rurki pionowe 15x15x1,5 
dla balustrady przy schodach wachlarzowych  przyjęto następujące profile: 
- pochwyt o profilu okrągłym o śr. 50 mm 
- słupek o profilu okrągłym śr. 50 mm  
- wypełnienie balustrady , rurki pionowe o profilu okrągłym  o śr. 20 mm. 
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Wszystkie elementy składowe balustrady (marki,  słupki i pochwyty) oraz wypełnienia ( rurki pionowe i 
poziome) winny być tak dobrane, aby spełnione zostały warunki bezpieczeństwa zgodnie z polska normą PN-
90/B-03200. 

21.2.2.Ścianka aŜurowa   
 wykonana  w konstrukcji stalowej ze słupków o profilu zamkniętym 40x80,  i ramek  o profilu kątowym 40x40 
obciągniętych siatką dekoracyjną o parametrach: 
- siatka cięto-ciągniona, stalowa, ocynkowana, 
- wielkość oczek ok. 20 mm 
- szerokość mostka ok. 1,2 mm 
- grubość mostka ok. 1,2 mm 
- cięŜar ok. 2,4 kg/m2 
- malowana w kolorze wg projektu wystroju wnętrz 
 

21.2.3.Daszki nad wejściami bocznymi  systemowe 
Pełno szklane zadaszenia  systemowe . Konstrukcja zadaszenia to  kombinacja odciągów stalowych, oraz   
indywidualna konstrukcja wolnostojąca ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Szkło hartowane warstwowe. 
 

21.2.4.aluzje akustyczne pionowe 
-listwy-  profile  szerokości   84mm,  grubości min. 0,6 mm, aluminiowe odporne na korozję, zarysowania i 
otarcia, warstwa wierzchnia winna zawierać filtr UV,   tłoczone w kształcie litery C , mocowane do słupków 
stalowych  100x50x6  w rozstawie co 100 cm,  o wysokości 240 cm, z poprzeczką usztywniającą w połowie 
wysokości słupków  z kształtownika 100x50x6. Ustawienie profili pod kątem około 24 stopni do pionowego 
słupka konstrukcyjnego. 

 
21.2.5.Osłony grzejnikowe 

 naleŜy wykonać z ramy mocującej  z profili stalowych oraz wypełnienia  stanowiącego osłonę grzejnika  z płyty 
PDF  i blachy stalowej nierdzewnej. 
 Rama mocująca z kątowników  stalowych  równoramiennych 40x40x4 , zespawanych w naroŜnikach,  z 
nagwintowanymi otworami o śr. 8 mm w bocznych elementach 
 Wypełnienie z blachy  stalowej nierdzewnej perforowanej o oczkach  kwadratowych w układzie 
prostym Qg 20-50, grubość 2 mm 
 Płyta wzmocniona HDF 20 mm  perforowana o otworach 20x20 mm wg szablonu w projekcie wystroju 
wnętrz. do wypełnienia  ścianki frontowej oraz bocznych. 

21.2.6.Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

� jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
� zgodności z projektem, 
� zgodności z atestem wytwórni, 
� jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
� jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

21.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montaŜu naleŜy uŜywać następującego sprzętu : 

� poziomica aluminiowa, 
� wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 
� wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
�  inne niezbędne narzędzia. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

21.4.Transport 

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 

21.5.Wykonanie robót 

21.5.1.MontaŜ balustrad 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

� moŜliwość mocowania elementów do ścian i posadzek, 
� jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
W celu spełnienia wymogów polskiej normy PN 82/B-02003 dotyczącej podstawowych obciąŜeń 
technologicznych i montaŜowych naleŜy  stosować do mocowania słupków do podłoŜa kotew zalecanych przez 
dostawcę balustrad  mocowanych na Ŝywicę . Instrukcja oraz warunki osadzania i montaŜu kotew zgodnie z 
wytycznymi producenta kotew. 

Wytyczne dotyczące czyszczenia i konserwacji stali odpornych na korozję.  

Wszelkie elementy  wykonane ze stali odpornych na korozje np. balustrady, w zasadzie utrzymywane są w 
czystości poprzez normalne opady deszczu. W celu utrzymania atrakcyjnego wyglądu balustrad , zaleca się 
jednak regularne ich mycie. Najlepiej uŜywać ciepłej wody z mydłem lub łagodnym detergentem, np. płynem do 
mycia naczyń. Po myciu , elementy naleŜy wypłukać czystą zimną wodą i poprawić wygląd powierzchni 
wycierając elementy do sucha. Regularne mycie powoduje usunięcie brudu i osadów, które pozostawione zbyt 
długo na powierzchni stali odpornej na korozję, mogą spowodować powstanie ognisk korozji i/lub odbarwienie 
powierzchni.  

21.5.2.MontaŜ Ŝaluzji   pionowe 
-Ŝaluzje naleŜy  mocować poprzez specjalne dźwigary do słupków stalowych  100x50x6  w rozstawie co 100 cm,  
o wysokości 240 cm, z poprzeczką usztywniającą w połowie wysokości słupków  z kształtownika 100x50x6. 
Ustawienie profili na dźwigarze  pod kątem około 24 stopni do pionowego słupka konstrukcyjnego. 
Elementy konstrukcyjne – słupki naleŜy mocować do płyty stropowej dachu poprzez  przyspawaną do niego 
blachę podstawy o wymiarach 20x30 cm, i grubości 20 mm 

21.5.3.MontaŜ osłon grzejnikowych 

� Przed złoŜeniem zamówienia sprawdzić wszystkie wymiary po wykonaniu instalacji c.o. i montaŜu 
grzejników. 

� Ramę mocującą grzejnika zamocować do ściany za pomocą  kołków rozporowych do betonu lub do  
innego materiału z którego wykonana jest ściana. 

� nałoŜyć przygotowane wcześniej elementy  osłony na ramę. 
� Przykręcić osłonę do ramy za pomocą śrub z okrągłym chromowanym łbem. 

21.6.Kontrola jakości 

Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
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� sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

� sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
� sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
� sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
� sprawdzenie działania części ruchomych, 
� stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

21.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla elementów typu balustrady, kraty , Ŝaluzje jest 1 mb., dla elementów typu  daszki, 
osłony grzejnikowe – 1 szt. 

21.8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

21.9.Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 21.7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

21.10.Przepisy związane. 

� PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
� PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
� PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
� PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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22.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.22)  Roboty 
malarskie [CPV 45442100-8] 

22.1.Wstęp 

22.1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

22.1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

22.1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
Malowanie tynków  wewnętrznych ścian i sufitów: 
Farbami lateksowymi 
- Sali koncertowej, kameralnej, hallu głównego 
farbami akrylowymi ( emulsyjnymi) 
-korytarzy  
-pomieszczeń dydaktycznych 
-pomieszczeń administracyjnych , technicznych 
-klatek schodowych.  
Farbami ftalowymi  
-lamperii 

22.1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
PodłoŜe malarskie-  to powierzchnia ( np. tynku, betonu, drewna, pilśniowa itp.)  surowa , zagruntowana lub 
wygładzona na której ma być wykonane powłoka malarska. 
Powłoka malarska – to stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii, nałoŜona i rozprowadzona na podloŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba- jest płynną lub półpłynną zawiesiną, albo mieszaniną silnie rozdrobnionych ciał stałych w roztworze 
spoiwa 
Lakier  – jest niepigmentowanym  roztworem koloidalnym ( np.  Ŝywic , olejów, poliestrów ), który po pokryciu 
nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – jest to barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklista powłokę. 
Farba akrylowa - farba ogólnego stosowania w których spoiwo stanowią dyspersje akrylowe. UŜywa się ich do 
malowania powierzchni ścian i sufitów wymagających częstego zmywania. 
Farba lateksowa – farba dyspersyjna, przygotowana na spoiwie z dyspersji wodnej wysoko spolimeryzowanych 
Ŝywic, kauczuku naturalnego lub kauczuków syntetycznych. Łatwe do nakładania, niekapiące, bardzo trwałe, 
odporne na działanie promieniowania UV, czyszczenie na sucho i szorowanie. 
Farba ftalowa – jej spoiwem jest Ŝywica alkilowa ( ftalowa ). Są łatwe do stosowania i ma dobrą rozlewność. 
Jest odporna na  działanie czynników atmosferycznych, dobrze przylega do malowanej powierzchni. 

22.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

22.2.Materiały 

22.2.1.Lateksowa farba akrylowa – 

 przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i uŜyteczności 
publicznej. Ma nadawać malowanej powierzchni eleganckie wykończenie. Ma tworzy trwałą powłokę 
zapewniającą odporność na szorowanie i zmywanie. 

.Zawartość części stałych : ok. 50% wag. (w zaleŜności od odcienia)Gęstość . ok. 1,2 - 1,3 g/cm3 (w zaleŜności 
od odcienia) Odporność  na szorowanie: klasa 1 (ISO 11998)  Odporność na zmywanie: min. 4000 cykli (PN-
92/C-81517) Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i odporna na 
słabe rozpuszczalniki, np. benzynę  Produkt  będzie  posiadał Atest Higieniczny PZH 

22.2.2.Farba akrylowa 
-  wodorozcieńczalna,  dyspersyjna farba akrylowa  przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
budynku gęstość ok. 1,2 – 1,3 g/cm3. Zawartość części stałych : ok. 36% wag. (w zaleŜności od odcienia   
Odporność na zmywanie: min. 2000 cykli (PN-92/C-81517) Produkt będzie posiadał  Atest Higieniczny PZH. 
 

22.2.3.Emalia ftalowa  
-  do dekoracyjnego malowania uprzednio zagruntowanych  lamperii . Kolor zgodnie z projektem wystroju 
wnętrz, matowa, dobrzy kryjąca, nie zawierająca związków ołowiu 

22.3.Sprzęt 

 pędzle, wałki, szpachle, skrobaki, szczotki, przyrządy do szlifowania, kuwety, folia malarska 

22.4.Transport 

Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 

22.5.Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
� całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
� usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

22.5.1.Przygotowanie podłoŜy 

� PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

� Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
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22.5.2.Gruntowanie. 

� Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z 
jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

� Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
� Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

22.5.3.Wykonywania powłok malarskich 

� Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 

� Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
� Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
� Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
� Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
� Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
� Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 

odcieniach. 

22.6.Kontrola jakości 

22.6.1.Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
� sprawdzenie wsiąkliwości, 
� sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
� sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

22.6.2.Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
� dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

22.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
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stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

22.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

22.8.1.Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
15.5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 

22.8.2.Odbiór robót malarskich 

� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

� Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

� Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
� Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoŜa. 
� Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
� Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

22.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

22.10.Przepisy związane 

� PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
� PN-EN 13300:2002 farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 
� PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. 

Ekspozycja i ocena. 
� PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie , przechowywanie i transport. 
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23.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.23) Roboty 
izolacyjne [CPV 45320000-6] 

23.1.Wstęp 

23.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

23.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

23.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej  w obiektach objętych przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Poziome. 
2x papa asfaltowa na lepiku 
 - ławy fundamentowe 
 - stopy fundamentowe 
Folia polietylenowa paroizolacja  grub.  0,2 mm: 

- na warstwie izolacji termicznej posadzek na gruncie 
Papa asfaltowa  „400” hydroizolacja  2x  klejona na zakład 

- pod izolację termiczna posadzek na gruncie 
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
Pionowe. 
Dwie warstwy Abizol R+P: 

- na zewnętrznych powierzchniach murów fundamentowych na tynku cementowym 

23.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

23.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

23.2.Materiały 

23.2.1.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Folia polietylenowa hydroizolacja grub. 2 x 0,2 mm: 
Papa asfaltowa „400” 
Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

� temperatura mięknienia – 60–80°C 
� temperatura zapłonu – 200°C 
� zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 
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� spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

� zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
do gruntowania podłoŜy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne na ławach, 
fundamentach, podziemnych częściach budowli oraz pod róŜnego rodzaju papy termozgrzewalne,  przeznaczony                                                                                                                                                                                                                                                    
do stosowania na zimno. Wytworzona powłoka odporna jest na działanie słabych kwasów i zasad. 

 

23.3.Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

23.4.Transport 

Materiały izolacyjne pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

23.5.Wykonanie robót 

23.5.1.Izolacje przeciwwilgociowe  

Przygotowanie podkładu 
� Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciąŜenia. 
� Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu 
� Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
� Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
� Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, Ŝe druga warstwa 

moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
� Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

Izolacje  
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 
dwóch warstw papy „400” 

� Łączy się za pomocą sklejania na zakład , w sposób odpowiadający wymaganiom normy. 
� Szerokość zakładów zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw powinny być przesunięte względem siebie. 

23.6.Kontrola jakości 

Materiały izolacyjne. 
� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
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� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

� Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

23.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

23.8.Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

23.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
� zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 
� wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

23.10.Przepisy związane 

• PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

• PN-EN 13969 :2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych-
Definicje i właściwości. 

� PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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24.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.24) Izolacje 
cieplne [CPV 45321000-3] 

24.1.Wstęp 

24.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji termicznych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

24.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

24.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji  termicznej w obiektach objętych przetargiem, w tym: 
- ścian zewnętrznych 
- fasad 
-stropodachów 
-dachów odwróconych. 

24.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
lambda λ – współczynnik przewodzenia ciepła charakterystyczna dana dla kaŜdego jednorodnego materiału, 
pokazuje, jaka ilość ciepła przechodzi w czasie jednej sekundy przez 1m2 powierzchni tego materiału, 
przenikając przez jego warstwę o grubości 1m, gdy po jej obu stronach róŜnica temperatura wynosi 10. Jednostka 
współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]. 
mostki termiczne (cieplne) -Mostki cieplne moŜna zdefiniować jako miejsca w przegrodzie budowlanej o 
zwiększonych stratach cieplnych, w porównaniu do typowego przekroju tej przegrody. 
obliczeniowy opór cieplny - Wartość oporu cieplnego wyrobu budowlanego w określonych warunkach 
wewnętrznych i zewnętrznych, jakie moŜna uwaŜać za typowe dla właściwości uŜytkowej tego wyrobu 
wbudowanego w komponent budowlany. 
przewodność cieplna materiałów budowlanych (współczynnik przewodzenia ciepła) -  Definiuje się jako, 
stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego q przewodzonego przez warstwę materiału do spadku 
temperatury t na grubości x warstwy. 
stabilność wymiarowa - Stabilność wymiarowa to parametr określający względne zmiany (przyrosty) długości, 
szerokości, grubości wyrobów z wełny mineralnej, w określonych warunkach temperatury i wilgotności. 
współczynnik przenikania ciepła U - . U jest to stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego do róŜnicy 
temperatur po obu stronach przegrody. Jednostką miary jest [W/m2K]. 

24.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

24.2.Materiały 

24.2.1.Styropian  do izolacji termicznej  „dachu zielonego” 
 

Płyty styropianowe o parametrach: 
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-Gęstość pozorna [kg/m3] -  ok. 30 
•  izolacyjność termiczna  - λ w warunkach trwałego obciąŜenia wodą – ok. 0,035 [W/mK], 
•  niska nasiąkliwość przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu < 1%, 
-Wytrzymałość na obciąŜenia uŜytkowe- do 66,6 kN/m2. 
 
Styropian samogasnący min. FS-15kg/m³ grub. 12cm -  termoizolacja ścian  
Styropian FS-20kg/m³ grub. 6cm ułoŜony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na gruncie. 
Wymagania 

� płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
� dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm², a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm². 
� wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

� Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m³, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 

24.2.2.Wełna mineralna do izolacji termicznej dachów   
to dwuwarstwowy zestaw izolacji termicznej dachów płaskich składający się z płyt z wełny mineralnej 
szklanej (Deska Dachowa  – warstwa górna) i wełny mineralnej skalnej  – warstwa spodnia). 

Parametry techniczne: 
Deska dachowa grubości 20 mm 
   ObciąŜenie punktowe dla odkształcenia 5 mm: min.400 N  

NapręŜenie ściskające przy 10% deformacji względnej: min. 30 kPa  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ – min.  0,033 [W/mK] 
klasyfikacja ogniowa: A2 

Warstwa spodnia grubości 180 mm 
ObciąŜenie punktowe dla odkształcenia 5 mm: min. 250 N  
NapręŜenie ściskające przy 10% deformacji względnej: min. 30 kPa  
Współczynnik przewodzenia ciepła λD – min 0,038 [W/mK] 
klasyfikacja ogniowa: A1 

Dopuszcza się zastosowanie wełny mineralnej w postaci płyt jednowarstwowych pod warunkiem Ŝe parametry 
techniczne będą nie gorsze od parametrów wełny przyjętej w dokumentacji projektowej, oraz Ŝe wbudowanie 
zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi producenta wełny.  

 
24.2.3.Wełna mineralna do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych 
 Wełna skalna do ociepleń metodą suchą, wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 [W/mK] 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia: ≤ 0,5 kg/m2 
 

24.2.4.Wełna mineralna do izolacji termicznej fasad 
 Wełna skalna do ociepleń metodą suchą  wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD – min. 0,035 [W/mK]  
obciąŜenie charakterystycznym cięŜarem własnym - około 0,4 kN/m3 

 klasa reakcji na ogień wg PN –EN 13501-1  A1 wyrób niepalny 
Wełna skalna do ociepleń metodą suchą  wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD – około. 0,037 [W/mK]  
obciąŜenie charakterystycznym cięŜarem własnym - około 0,8 kN/m3 

 klasa reakcji na ogień wg PN –EN 13501-1  A1 wyrób niepalny 
Wełna mineralna do izolacji termicznej fasad 
 Wełna skalna do ociepleń metodą suchą  wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  
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 Współczynnik przewodzenia ciepła λD – około. 0,037 [W/mK]  
obciąŜenie charakterystycznym cięŜarem własnym - około 0,8 kN/m3 

 klasa reakcji na ogień wg PN –EN 13501-1  A1 wyrób niepalny 
Wełna skalna do ociepleń metodą suchą  wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD – około. 0,037 [W/mK]  
obciąŜenie charakterystycznym cięŜarem własnym - około 1,1 kN/m3 

 klasa reakcji na ogień wg PN –EN 13501-1  A1 wyrób niepalny 
24.2.5.Styropian elastyczny (tzw. tłumiący kroki)  

-o grubości 33/30 mm naleŜy zastosować  do izolacji akustycznej stropów w technologii podłogi pływającej w 
pomieszczeniach o obciąŜeniu uŜytkowym do 2,5 kN/m2 
Izolacyjność akustyczna  DLw – min. 31 dB 
Współczynnik przewodzenia ciepła – min.  0,045 W/mK (w temp. 20oC)  

24.3.Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

24.4.Transport 

Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
Płyty wełny mineralnej naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
Płyty wełny mineralnej naleŜy przechowywać w opakowaniu . 

24.5.Wykonanie robót 

24.5.1.Izolacje termiczne  

� Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
� Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na 

styk bez szczelin. 
� Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
� Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 
� W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 
Zasady BHP przy pracy z wełna mineralną 
� Pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni nosić odzieŜ ochronną i rękawice. 
� Zaleca się docinać wełnę ręcznie np. ostrym noŜem 
� Podczas szlifowania powierzchni płyt wełny skalnej wskazane jest zabezpieczenie górnych dróg 

oddechowych maseczką przeciwpyłową , a oczu okularami ochronnymi. 
� Pomieszczenie, w którym trwają prace naleŜy utrzymywać w naleŜytej czystości, a po zakończonej 

pracy pracownicy biorący udział w montaŜu izolacji powinni przemyć ręce i twarz zimną wodą. 

24.6.Kontrola jakości 

Materiały izolacyjne. 
� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
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� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

� Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

24.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

24.8.Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

24.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
� zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 
� wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

24.10.Przepisy związane 

• PN-EN 13162:2002/AC:2006 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
• Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
• PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej”. 
• PN-EN  ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik 
• PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
• PN-EN ISO 14683:2001 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wsp. przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne”. 
• PN-EN 10456:2004 „Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych”. 
• PN-EN ISO 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe”. 
• PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
• PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” 
• PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 
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25.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.25) Stolarka 
drewniana [CPV  45422100-2] 

25.1.Wstęp 

25.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyrobów stolarskich- elementów akustycznych, oraz elementów drewnianych wystroju wnętrz przy budowie 
Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

25.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

25.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie  
wyrobów stolarskich m.in.-  
elementów akustycznych tj.  
-dyfuzorów dwukierunkowych Schroedera 
-dyfuzorów jednokierunkowych Schroedera 
Szczegółowe wytyczne akustyczne do wykonania powyŜszych  elementów zostały przedstawione w 
„Opracowaniu akustycznym”  w zakresie: sali koncertowej, sali kameralnej oraz sal dydaktycznych i sal ćwiczeń. 
elementów wystroju wnętrz 
Listwy odbojowe wykonane indywidualnie w płyty MDF 

25.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

25.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

25.2.Materiały 

25.2.1.Dyfuzory  
to gotowe elementy akustyczne wykonane z drewna twardego ( dopuszcza się wykonanie z innego sztywnego i 
cięŜkiego  materiału jak np. pełne odlewy gipsowo- włóknowe ).Dyfuzory składają się z powtarzalnych modułów 
o wymiarach odpowiednio dla danego typu dyfuzora. Na kaŜdy moduł składa się odpowiednia ilość słupków o 
kwadratowym przekroju ( 5 cmx5 cm ) o zmiennej wysokości. KaŜdy ze słupków ma inną wysokość. 
Wzajemne ułoŜenie słupków w module jest ściśle określona. Jeśli będzie to konieczne z przyczyn wykonawczych 
słupki mogą być zamontowane na wspólnym podkładzie- np. desce z porównywalnego materiału. Ścianki  
poszczególnych słupków  powinny być gładkie i pokryte farbą zabezpieczającą drewno przed działaniem ognia. 
 
25.2.2.Listwy odbojowe 
 wykonane indywidualnie w płyty MDF, o szerokości 10 i 16 cm, krawędzie zabezpieczone obrzeŜem PCV, 
kolorystyka zgodnie z projektem wystroju wnętrz. 
 

25.3.Sprzęt 
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Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

25.4.Transport. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

25.5.Wykonanie robót 

MontaŜ dyfuzorów 
Dyfuzory powinny być mocowane bezpośrednio do ścian 
Powierzchnia ścian powinna być gładka , równa i w jednej płaszczyźnie.. 
Moduły moŜna przykręcać na okładzinę ścian ( np. z płyt g-k, lub z płyt drewnopodobnych ) 
Sąsiednie moduły powinny do siebie przylegać. 
Listwy odbojowe- montowane do ścian przy pomocy kołków rozporowych. 
 

25.6.Kontrola jakości robót 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności  zastosowanego materiału na dyfuzory z projektem, 
� próby doraźnej przez oględziny  i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu dyfuzorów 
- wymiarów i kształtów poszczególnych słupków 
- jakości malowania dyfuzorów 
- jakości i równości montaŜu na ścianie 

25.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest  m3 wykonanych i zamontowanych dyfuzorów. 

25.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości umieszczenia poszczególnych słupków w dyfuzorze , równości ścian 

poszczególnych słupków, jakości malowania,  

25.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m3 zamontowanych dyfuzorów. 

25.10.Przepisy związane 
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26.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.26) Instalowanie 
sufitów podwieszonych  [CPV 45421146-9 ]  

26.1.Wstęp 

26.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych akustycznych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  przy budowie Zespołu 
Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

26.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

26.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
sufitów podwieszonych  w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkól Muzycznych. 
Sufity systemowe akustyczne m.in. w salach dydaktycznych, przedsionkach  do sal ćwiczeń indywidualnych,  
salach do rytmiki,  korytarzach , komunikacji, pomieszczeniach sanitarnych , administracji 
Sufity podwieszone  g-k  na ruszcie stalowym m.in. w pokojach gościnnych, sali prób orkiestry i chóru, studiu 
nagrań, 
Sufit kasetonowy drewniany m.in.  w hallu sali koncertowej, 
Sufit podwieszony g-k  na ruszcie systemowym , bez wełny mineralnej m.in. w salach ćwiczeń indywidualnych,  
Sufit podwieszony z płyt g-k  w sali koncertowej 

26.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Część ogólna” , pkt 1.13. 
GKB gr. 12.5 mm   - płyta standardowa ( A )  gipsowo-kartonowa, do wykonywania wszelkiego rodzaju 
okładzin ściennych, ścian działowych i sufitów podwieszanych.  
GKBI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana  gipsowo-kartonowa ( H2) , przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyŜszonej wilgotności.  
GKF gr. 12.5 mm i 15 mm  -  płyta ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( H2 ), przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyŜszonych wymaganiach przeciwpoŜarowych.  
GKFI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana i ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( FH2 ), przeznaczona do 
pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności i zwiększonych wymaganiach przeciwpoŜarowych. 
Odporność ogniowa -   zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych 
warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg poŜaru. 

26.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

26.2.Materiały. 

26.2.1.Materiały do sufitów  akustycznych 
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Płyty  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 600x600 mm, grubość 15 mm,  
krawędzi proste, o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym,  malowanymi 
krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności  wymiarowej i  odporności do 100% wilgotności względnej, o 
gwarantowanych  i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku aW= 0,60, reakcja na ogień 
zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa A1, przewodność cieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu – 
klasa E1, odporność na zginanie – klasa 1/C/0N,wyrób winien być wykonany zgodnie z normą EN 13964. 
 
Płyty  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 600x600 mm, grubość 15 mm,  
krawędzi proste, o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym,  malowanymi 
krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności  wymiarowej i  odporności do 100% wilgotności względnej, o 
gwarantowanych  i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku aW= 0,90, reakcja na ogień 
zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa A1, przewodność cieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu – 
klasa E1, odporność na zginanie – klasa 1/C/0N,wyrób winien być wykonany zgodnie z normą EN 13964. 
 
Płyty  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 1200x600 mm, grubość 50 mm,  
krawędzi proste, o gładkiej, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, płyta o pełnej stabilności  wymiarowej i  
odporności do 100% wilgotności względnej, o gwarantowanych  i deklarowanych parametrach: współczynnik 
pochłaniania dźwięku aW= 1,00, reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa A1, przewodność 
cieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu – klasa E1, odporność na zginanie – klasa 1/C/0N,wyrób 
winien być wykonany zgodnie z normą EN 13964. 
Płyty  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 600x600 mm, grubość 15 mm,  
krawędzi podciętej, o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym,  malowanymi 
krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności  wymiarowej i  odporności do 100% wilgotności względnej, o 
gwarantowanych  i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku aW= 0,90, reakcja na ogień 
zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa A1, przewodność cieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu – 
klasa E1, odporność na zginanie – klasa 1/C/0N,wyrób winien być wykonany zgodnie z normą EN 13964. 
 
Płyty  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków  organicznych, w module 600x600 mm, grubość 20 mm,  
krawędzi niewidocznej (demontowanej) , o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem 
szklanym,  malowanymi krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności  wymiarowej i  odporności do 100% 
wilgotności względnej, o gwarantowanych  i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku 
aW= 1,00, reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa A1, przewodność cieplna= 0,037 mW/mK. 
Uwalnianie formaldehydu – klasa E1, odporność na zginanie – klasa 1/C/0N,wyrób winien być wykonany 
zgodnie z normą EN 13964. 
 
Płyta GKB grubości 12,5 mm  wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
 
Kasetony drewniane fornirowane- wykonane z płyty MDF, pokryte naturalnym fornirem w kolorze zgodnie z 
projektem wystroju wnętrz. Wymiary kasetonów 600x600, 1200x600, 1200x300. reakcja na ogień zgodnie z PN-
EN 13501-1, Euro klasa B-s2,d0 ( niezapalne, nierozprzestrzeniające ognia , niekapiące ) 
 
Profil stalowy konstrukcyjny  o grubości nie mniej niŜ 0,55 mm o szerokości 5,0 cm, 7,5 cm, 10,0 cm.  

26.2.2.Wełna mineralna  
– do ścian systemowych akustycznych z gk na profilach stalowych  

Wełna skalna  wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  
obciąŜenie charakterystycznym cięŜarem własnym – od 0,15 do około 0,8 kN/m3 w zaleŜności od wymagań 
akustycznych 
klasa reakcji na ogień wg PN –EN 13501-1  A1 wyrób niepalny 
 

Wełna skalna do ociepleń metodą suchą  wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  
Współczynnik przewodzenia ciepła λD – około. 0,037 [W/mK]  
obciąŜenie charakterystycznym cięŜarem własnym - około 1,1 kN/m3 
klasa reakcji na ogień wg PN –EN 13501-1  A1 wyrób niepalny 
 

26.3.Sprzęt 
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Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

26.4.Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

26.5.Wykonanie robót 

26.5.1.Rodzaje sufitów podwieszonych 

Akustyczny sufit podwieszony  o współczynniku pochłaniania dźwięku aW= 0,60   
Sufit z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 600x600 mm, 
grubość 15 mm,  krawędzi proste, o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym,  
malowanymi krawędziami bocznymi 
Akustyczny sufit podwieszony  o współczynniku pochłaniania dźwięku aW= 0,90   
Sufit z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 600x600 mm, 
grubość 15 mm,  krawędzi proste, o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym,  
malowanymi krawędziami bocznymi 
Akustyczny sufit podwieszony  o współczynniku pochłaniania dźwięku aW= 1,00 
Sufit z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 1200x600 
mm, grubość 50 mm,  krawędzi proste, o gładkiej, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym,  
Akustyczny sufit podwieszony  o współczynniku pochłaniania dźwięku aW= 0,90   
Sufit z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków, organicznych, w module 600x600 mm, 
grubość 15 mm,  krawędzi podciętej, o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem 
szklanym,  malowanymi krawędziami bocznymi 
Akustyczny sufit podwieszony  o współczynniku pochłaniania dźwięku aW= 1,00   
Sufit z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków  organicznych, w module 600x600 mm, 
grubość 20 mm,  krawędzi niewidocznej (demontowanej) , o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od 
tyłu welonem szklanym,  malowanymi krawędziami bocznymi 
Sufit podwieszony g-k na ruszcie stalowym mocowany  na wysokości 20-90 cm od stropu 
Sufit podwieszony z płyt g-k na ruszcie systemowym z profili CD podwieszony 10 cm od stropu/ bez wełny 
mineralnej / 
Sufit podwieszony z płyt g-k na ruszcie stalowym systemowym w sali koncertowej 
Sufit podwieszony- drewniany sufit kasetonowy, kasetony z konstrukcja ukrytą 

26.5.1.Konstrukcja nośna  

- dla sufitów akustycznych 
Konstrukcja nośna zbudowana z profili metalowych  z ocynkowanej stali w kształcie litery T o szerokości półki 
24 mm. System winien składać się z  profili nośnych , profili poprzecznych i, wykończeniowych listew 
przyściennych oraz róŜnorodnych akcesoriów, w tym zawiesi 
- do sufitów pozostałych  
Konstrukcja nośna zbudowana z profili metalowych głównych CD , przyściennych UD, wieszaków z elementem 
rozpręŜnym,  prętem stalowym wieszaka. 
 
26.5.2.MontaŜ 
- sufitów akustycznych 
 Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami  
– listwa wykończeniowa powinna być mocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą 
odpowiednich zamocowań rozmieszczonych maksymalnie co 450 mm, 
- naleŜy się upewnić , czy sąsiadujące  listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a takŜe czy listwa nie jest 
skręcona i utrzymuje poziom. 
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- dla najlepszego efektu estetycznego naleŜy uŜyć moŜliwie najdłuŜszych listew. Minimalna zalecana długość 
listwy wynosi 300 mm. 
- listwy przyścienne powinny być  przycięte, oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach naroŜnych. 
Konstrukcja nośna 
- -płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie to moŜliwe szerokość skrajnych płyt 
powinna przekraczać 200 mm. 
- górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu.  
- dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie max. 1200 mm. 
- profile nośne powinny być rozmieszczane  osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 
- połączenia  pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe 
-  maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany lub listwy przyściennej powinna wynosić  450 mm. 
- profile poprzeczne o dł. 1200 mm  pomiędzy profilami nośnymi naleŜy umieścić w odstępie co 600 mm, 
- następnie  umieścić profile poprzeczne  ( 600 mm ) równoległe go  do profili nośnych, pomiędzy 
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. 
- montaŜ płyt naleŜy wykonać z uŜyciem rękawic 
- klipsy mocujące zaleca się stosować  w miejscach naraŜonych na róŜnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią ponad sufitem podwieszonym 
- najczęściej stosuje się po 2 klipsy na krawędzi płyty 600 mm i 3 na krawędzi 1200 mm. 
- regulowane zawiesia z drutu powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych 
- regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak , 
aby ich niŜsze końce  były umieszczone w tych samych kierunkach. 
- naleŜy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania. 
 
Sufity podwieszane z płyt g-k na ruszcie z profili stalowych  

 Rozwiązania techniczne rusztu do którego będą mocowane płyty mogą być róŜne.: 
- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, których szerokość nie przekracza 4 m. Do 
podłuŜnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzane są przyścienne profile UD. Profile CD 
układa się pomiędzy ścianami podłuŜnymi. Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i 
dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuŜ profilu CD w odstępach (b) nie 
większych niŜ 160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD (a) zaleŜy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD. 

- ruszt dwuwarstwowy krzyŜowy jest zalecany w pomieszczeniach większych (mniejszy wymiar przekracza 4 
m). Jest on najczęściej stosowanym rozwiązaniem dzięki łatwości montaŜu i moŜliwości regulacji poziomu 
płaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 
120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowia profile CD. Profile, do których przykręcana 
będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyŜowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo 
pomiędzy półki dolnego profila. Rozstaw pomiędzy profilami CD (a) zaleŜy od grubości stosowanej płyty g-k 
oraz kierunku jej usytuowania względem nich; 

- ruszt jednowarstwowy krzyŜowy. W obydwu powyŜej opisanych rodzajach rusztów nie moŜna zamocować 
pojedynczej płyty do rusztu na całym jej obwodzie. Zawsze jedna z krawędzi płyty będzie wisiała w powietrzu, a 
co za tym idzie styki płyt na tych krawędziach nie będą podparte. Aby wyeliminować tę cechę naleŜy wykonać 
ruszt jednowarstwowy krzyŜowy. W tym rozwiązaniu wieszaki rozmieszcza się w rzędach oddalonych od siebie 
o 120 cm. Zagęszczenie ich w rzędach moŜe być róŜne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciąŜenia i moŜe 
wynosić od 50 do 120 cm. Pod rzędami wieszaków montuje się profile CD w pełnej długości pomiędzy ścianami 
pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadłym wstawia się odcinki profilu o długości 1135mm nazywane 
profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na profilach podłuŜnych odbywa się za pomocą jednego z dwu 
rodzaju łączników poprzecznych (jednostronnego lub dwustronnego).  

Pokrywanie płytami któregokolwiek z ww. rusztów jest podobne lecz jest zdecydowanie trudniejsze aniŜeli przy 
pokrywaniu ścian. Podobnie jak przy ścianach ostatnią czynnością jest spoinowanie i szpachlowanie łbów 
wkrętów. 
Konstrukcja nośna  ukryta, płyty są z moŜliwością wymiany. Profile nośne są ukryte w stykach płyt . 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA  KOLBERGA  PRZY UL. 25 CZERWCA  W RADOMIU 

 151 

26.5.3.Mocowanie płyt 
 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania uŜywa się 
wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. 
Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłoŜonej kartonem powinien wynosić min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 
15 mm.  
Poprzeczne połączenia płyt naleŜy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. 
Niedopuszczalne są styki krzyŜowe.  
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne naleŜy podłoŜyć profil metalowy lub zaszpachlować je z 
taśmą zbrojącą.  
 
26.5.4.Spoinowanie 
 
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna 
być  niŜsza niŜ 10oC. W zaleŜności od typu krawędzi płyty spoinować naleŜy masą szpachlową planfix fresh bez 
taśmy zbrojącej lub  z taśmą zbrojącą.  
 

26.6.Kontrola jakości 

26.6.1.Płyty gipsowo-kartonowe ,  płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

26.6.2.Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych i sufity z płyt wypełniających z prasowanej wełny 
kamiennej 

NaleŜy zwrócić uwagę na jakość zamontowania izolacji akustycznej 
 Właściwości akustyczne są pogorszone jeśli: 
- W konstrukcji występują przerwy lub dziury – nawet pęknięcia włoskowate mogą powaŜnie pogorszyć izolację 
akustyczną. NaleŜy zabezpieczyć  potencjonalne przerwy elastyczną uszczelką. 

26.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

26.8.Odbiór robót 

26.8.1.Odbiór podłoŜa 

Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

26.9.Podstawa płatności 

Płaci się za 1 m² okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
� uporządkowanie miejsca pracy. 

 

26.10.Przepisy związane 
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• PN-EN 14246 :2006/AC:2007 Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych-Definicje, wymagania , 
metody badań 

• PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo – kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN ISO 717 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych”. 
• – 1:1999/A1:2006(U) „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 
• – 2:1999/A1:2006(U) „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”. 
� PN-EN 12354 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów”. 
� – 1:2002 „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”. 
� – 2:2002 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”. 
� – 3:2003 „Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz”. 
� – 4:2003 „Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska”. 
� – 6:2005 „Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”. 
� PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania”. 
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27.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.27) Roboty 
kamieniarskie  [CPV 45262510-9] 

27.1.Wstęp 

27.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót kamieniarskich  przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

27.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

27.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót kamieniarskich  
-na elewacji budynku 
-okładzin wewnętrznych w sali koncertowej 
-parapetów wewnętrznych, blatów itp. 

27.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

27.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

27.2.Materiały 

Płyty piaskowca o grubości 4 cm na obłoŜenie ścian zewnętrznych Kamień - piaskowiec kolor róŜowo - 
kremowy "parszów" 
Płyty piaskowca o gr. 8 cm na odłoŜenie gzymsu i pasów zewnętrznych 
Płyty granitowe o gr. 3 cm na obłoŜenie cokołu budynku 
Obramowania  drzwi, okien i innych otworów z piaskowca gr. 2 cm 
Wewnętrzne okładziny z kamienia w sali koncertowej 
 -Okładziny słupów piaskowcem grubości 2 cm 
-Okładziny ścian piaskowcem grubości 2 cm 
-Okładziny ścian piaskowcem o grubości 4-15 cm – elementy rozpraszające 
Parapety wewnętrzne ,blaty 
-parapety wewnętrzne z granitu grubości 2 cm, do okien 
-parapety wewnętrzne z granitu  grubości 4 cm do pomieszczeń kasowych 
-blat granitowy grubości 4 cm do baru w hallu głównym 
 
Materiały pomocnicze: 
- kotwy ze stali nierdzewnej, systemowe  , do mocowania płyt piaskowca w ścianach betonowych w  technologii 
suchego montaŜu,  
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- Impregnat hydrofobowy - rozpuszczalnikowy, bezbarwny, głęboko penetrujący impregnat o umiarkowanej 
zawartości krzemianów z dodatkami bioaktywnymi, do hydrofobizacji kamienia naturalnego, cegły i innych 
podłoŜy mineralnych, z jednoczesną trwałą ochroną mikrobiologiczną. 

27.3.Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy z uwzględnieniem 
wytycznych dostawców materiałów  budowlanych, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

27.4.Transport. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

27.5.Wykonanie robót 

27.5.1.Zasady wykonywania okładzin z kamienia 
 
Temperatura otoczenia i temperatura elementów kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Przy temperaturze zewnętrznej poniŜej 0°C osadzanie elementów 
we wnętrzu budowli powinno być dokonywane w cieplakach o temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 
 
Elementy kamienne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 
godziny. 
Elementy kamienne układane na elewacjach naraŜone są na wpływy atmosferyczne i odkształcenia związane z 
rozszerzalnością termiczną.  
27.5.2.Wykonywanie okładziny pionowej elewacyjnej z  zastosowaniem systemowych kotew 
 
1. Wykonywanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu, od ustawienia rzędu najniŜej 
połoŜonych elementów na stałej podstawie przejmującej obciąŜenie okładziną jednej kondygnacji- odpowiednie 
wsporniki osadzone w ścianie nośnej. Elementy cokołów zewnętrznych wykonane ze skał nasiąkliwych naleŜy 
od dołu odizolować, np. przez ułoŜenie paska papy na lepiku w miejscu zetknięcia się okładziny z fundamentem, 
chodnikiem itp. MoŜe teŜ obciąŜenie przejmować system kotwienia.  
Elementy okładziny pionowej powinny być ustawione pod naciągnięty, wypoziomowany sznur(drut), który 
wyznacza połoŜenie górnych krawędzi tych elementów. Osadzanie naleŜy rozpoczynać od naroŜników, otworów, 
pilastrów itp.  
. Osadzanie poszczególnych elementów powinno być wykonywane na podstawie projektu architektonicznego. 
 określającego kształt i wymiary specjalnych elementów kotwiących, ich liczbę oraz sposób zamocowania, 
dostosowany do rodzaju okładziny i podłoŜa (np. za pomocą róŜnego rodzaju kotew w róŜny sposób osadzanych 
– przy osadzaniu bezpośrednim,  
 
Określenie liczby, kształtu i wymiarów elementów kotwiących powinno nastąpić na podstawie szczegółowych 
obliczeń statycznych, uwzględniających działanie sił zewnętrznych i wewnętrznych na konstrukcję nośną ściany  
 
Wykonywaniedylatacji  
 
1. Dylatacje w okładzinie kamiennej powinny się pokrywać z dylatacjami licowanej budowli.  
2. Odstępy między szczelinami dylatacyjnymi w okładzinie nie powinny być większe niŜ 20 m.  
3. Dylatacja w okładzinie kamiennej moŜe być wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja kryta. Przy 
dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okładziny i budynku powinny się pokrywać, przy dylatacji zaś 
krytej powinny być przesunięte o grubość elementu okładziny. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić w okładzinach pionowych 10 – 15 mm. 
 
27.5.3.Wewnętrzne okładziny kamienne 
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Elementy kamienne mogą być  klejone do podłoŜa. Przy takim załoŜeniu muszą być spełnione następujące 
warunki: 
1) dokładne wykonanie elementów kamiennych z zachowaniem jednakowej grubości z tolerancją do 1mm, 
2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadającej wymaganiom zastosowanych klejów, 
3) przygotowanie podłoŜa według wymagań dokumentacji oraz potrzeb zapewniających wartość klejenia. 
 
27.6.Kontrola jakości robót 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

� sprawdzenie zgodności klasy materiałów kamiennych z zamówieniem, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płyt 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

� W przypadku niemoŜności określenia jakości płyt przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
wykonania okładziny:  
Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułoŜenia oraz zakotwienia 
naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
 

� Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu; grubość i sposób wypełnienia spoin naleŜy 
sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinach z 
elementów regularnych (na zgodność z wymogami PN-72/B-06190) naleŜy przeprowadzać przez 
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i 
pomierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły naleŜy sprawdzić przez 
przyłoŜenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 
mm.  
 
 Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny naleŜy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami 
PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z dokładnością do 2,0 
mm prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia naleŜy zamiast łaty kontrolnej uŜyć 
odpowiednich szablonów. Kryteria oceny jakości odbioru wykonanej okładziny z kamienia naturalnego  
 
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną projektową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i określającą 
rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. 
kolorystyczne, fakturowe), jak równieŜ: 
- stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów 
międzyoperacyjnych),  
 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość uŜytych materiałów ( atesty ).  
 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorzędnym 
dowodem.  
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
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Sprawdzenie materiałów naleŜy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłoŜonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli 
jakości materiałów stwierdzających zgodność uŜytych elementów kamiennych i innych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku 
materiałów nienormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do 
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.  

27.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest  m2  zamontowanych płyt kamiennych  na elewacji lub wystroju. 

27.8.Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót  powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie grubości  naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania elewacji. 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków płyt; badania prostoliniowości naleŜy wykonać za 

pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

27.9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej. 

27.10. Przepisy związane 

Normy i rozporządzenia zharmonizowane z dyrektywą  
 

� PN-EN 14580 :2006 metody badań kamienia naturalnego- Oznaczanie statycznego modułu spręŜystości. 
� PN-EN 14581 :2006 Metody badań kamienia naturalnego- Oznaczanie współczynnika liniowej 

rozszerzalności cieplnej. 
� · PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności 

fizyczno-mechanicznych  
� PN-85/B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych  
� PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewnętrzne  
� PN-B-11203:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty do okładzin pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych  
� PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty cokołowe zewnętrzne 
� PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Kształtki budowlane z kamieni 

naturalnych  
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28.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.29) Instalowanie 
wind i podnośników [CPV 45313000-4] 

28.1.Wstęp 

28.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
urządzeń dźwigowych przy budowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca. 

28.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej 

28.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty budowlane wykonane będą pod nadzorem firmy, która dostarczy i zamontuje urządzenia dźwigowe. 
Firma montująca dźwigi powinna posiadać wysokiej klasy monterów, konserwatorów (uprawnienia I klasy), oraz 
kadrę inŜynierską, tak, aby kaŜdy etap, od pierwszego kontaktu z Budową do Odbioru UDT i konserwacji 
cechował profesjonalizm. 
Dźwigi powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii, które zapewniają bezawaryjność, komfort i 
bezpieczeństwo. 
Dostawcy wszystkich wind wszelkiego typu muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i 
aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, które spełniają Normy Europejskie. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót:. 

� MontaŜ dźwigu osobowego 630 kg/8 osób bez maszynowni usytuowanego w części dydaktycznej 
obiektu. 

� MontaŜ dźwigu towarowego 3500 kg bez maszynowni usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
sceny Sali koncertowej. 

28.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

28.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

28.2.Materiały 

28.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykaz urządzeń i materiałów jest wyszczególniony w poszczególnych DTR producentów i naleŜy je włączyć do 
Projektu Wykonawczego.  
 28.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji proponowanych materiałów, urządzeń i producentów 
przez Inspektora Nadzoru i następnie zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz 
rozwiązań projektowych. 
Windy naleŜy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, DTR producenta, aktualnymi wydaniami 
Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w 
Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, oraz ze sztuką budowlaną. . Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 
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obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest upewnienie się, Ŝe zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, 
dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. Przed zamówieniem 
materiałów i urządzeń naleŜy wszelkie, wielkości urządzeń i materiałów, oraz przyjętych rozwiązań w stosunku 
do Projektu Wykonawczego zatwierdzić u Inspektora nadzoru. NaleŜy pamiętać, Ŝe nie obowiązują nazwy 
producentów podane w Projekcie Wykonawczym,  nazwy te zostały podane jako przykładowe . Elementy muszą 
odpowiadać aktualnym wydaniom  norm i spełniać obowiązujące wymagania. 
Jakość montaŜu elementów wind podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
1. Dźwig osobowy  - charakterystyka techniczna 
Udźwig ..........................................8 osób / 630 kg 
Prędkość ........................................1,0 m/s 
Podnoszenie ...................................ok.11,90 m 
Przystanki …………......................5 
Kabina 
- ilość dojść ...................................1 
- szer. x głęb. x wysokość..............1100 x 1400 x 2100 mm 
- ściany kabiny ..............................stal nierdzewna  
- ściana tylna .................................lustro 
- poręcz ..........................................okrągła, ze stali nierdzewnej 
- sufit …………….........................wykonany ze stali nierdzewnej 
- podłoga .......................................wykładzina gumowa 
Drzwi kabinowe 
- typ................................................otwierane teleskopowo 
- wykonanie.................................. stal nierdzewna  
- elementy bezpieczeństwa........... kurtyna świetlna 
Drzwi przystankowe 
- typ................................................otwierane teleskopowo 
- szer. x wysokość..........................900 x 2000 mm 
- wykończenie ............................... stal nierdzewna  
Sterowanie 
- typ................................................sterowanie zbiorcze w dół 
Sygnalizacja 
- kaseta dyspozycji.........................na ścianie bocznej kabiny, z przyciskami przystanków, interkomem, 
piętrowskazywaczem, pokrywa ze stali nierdzewnej,  
- sygnalizacja na przystankach …...przyciski, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, strzałki kierunku i 
gong na pozostałych piętrach. 
Napęd 
- typ................................................bezreduktorowy, wolnoobrotowy  
- zasilanie......................................3x400VAC 50 Hz 
- lokalizacja ..................................w szybie 
 
2.Dźwig towarowy – charakterystyka techniczna 
Udźwig ..........................................min.3500 kg 
Prędkość .......................................ok. 0,5 m/s 
Podnoszenie ..................................około 11,90 m 
Przystanki /dojścia .......................5 / 5 po dwóch stronach (4 po str. A i 1 po str. C) 
Kabina 
- ilość dojść ....................................2 – kabina przelotowa 
- szer. x głęb. x wysokość.............. ok.2100 x 3000 x 2300 mm 
- ściany kabiny ..............................stal nierdzewna  
- listwy odbojowe..........................3 rzędy z drewna twardego na ścianach bocznych 
- sufit / oświetlenie........................ze zintegrowanym oświetleniem, wykonany ze stali nierdzewnej 
- podłoga ........................................wykładzina gumowa 
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Drzwi kabinowe 
- typ.................................................otwierane centralnie 
- wykonanie.................................... stal nierdzewna  
- elementy bezpieczeństwa............ kurtyna świetlna 
Drzwi przystankowe 
- typ.................................................otwierane centralnie 
- szer. x wysokość...........................2100 x 2100 mm 
- wykończenie .............................. stal nierdzewna  
Sterowanie 
- typ.................................................sterowanie zbiorcze w dół 
Sygnalizacja 
- kaseta dyspozycji..........................2 szt. - na 2 ścianach bocznych kabiny, z przyciskami przystanków, 
interkomem,piętrowskazywaczem, pokrywa ze stali nierdzewnej, 
- sygnalizacja na przystankach .......przyciski, pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, strzałki kierunku i 

gong   na pozostałych piętrach. 
Napęd 
- typ.................................................bezreduktorowy, wolnoobrotowy  
- zasilanie........................................3x400VAC 50 Hz 
- lokalizacja ....................................w szybie 
 

28.3.Sprzęt 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, i jak 
tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagroŜenie dla zdrowia 
ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeŜeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Prace montaŜowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i 
p.poŜ. 

28.4.Transport. 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów wind  
naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 
wymagań bhp. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

28.5.Wykonanie robót 

28.5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 
28.5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, dostarczone przez Inwestora , 
przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, oraz 
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, umowie lub w innych 
dokumentach przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze wykonane przez 
wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i montaŜ wind 
wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz innych prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi 
wydaniami obowiązujących DTR lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, 
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
Roboty budowlane z montaŜem wind naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie 
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu 
naleŜy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych 
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia 
niezbędnych prac i w Ŝadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
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1) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych 
potrzebnych do rozruchu instalacji), 
2) zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 
3) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, 
4) przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do 
dziennika budowy), 
5) przeprowadzenie rozruchu i jej regulacji (doprowadzenie do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 
6) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi, 
7) przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
8) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), 
wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację 
innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane 
materiały lub urządzenia muszą 
być równowaŜne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz 
kosztowym. 
9) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
10) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne, oraz ich zabezpieczenie i 
uszczelnienie. 
11) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
12) montaŜ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych 
pracą instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 
13) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami występującymi w naturze, 
14) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
15) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
16) przeprowadzenie szkolenia personelu uŜytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 
protokołów dokumentujących szkolenie, 
17) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wind i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 
przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
18) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych wind w formie wymaganej dla opracowania komputerowego 
systemu eksploatacji obiektu, 
19) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, 
schematów wszystkich wind oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, 
głównej armatury, osprzętu przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 
20) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
21) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania instalacji wraz z listami kablowymi, 
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie 
pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 
22) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych wind i instalacji, w całym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
a) dokładny opis wszelkich instalacji wind w budynku, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
c) rysunki powykonawcze instalacji wind (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 
rozmieszczenie urządzeń, 
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji 
wind, 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów wind bądź innych elementów budynku. 
Wszelkie punkty styku instalacji wind z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 
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Wszystkie urządzenia mechaniczne naleŜy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 
uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
29.5.3. Wytyczne branŜowe 
Wszystkie wytyczne branŜowe, jeŜeli nie są uwzględnione w innych pozycjach naleŜy uwzględnić w cenie 
ryczałtowej poszczególnych układów instalacji wind. Odbiór będzie uwzględniał komplet montaŜ i instalacja 
urządzeń windowych wraz z robotami branŜowymi. 
Doprowadzić energię elektryczną do szaf zasilająco-sterowniczych do kaŜdej maszynowni. 
Wykonać okablowanie przewodów zasilających i sterowniczych od szaf zasilająco-sterowniczych automatyki do 
poszczególnych elementów wykonawczych i pomiarowych automatyki. 

28.6.Kontrola jakości robót 

Zgodnie z wymogami UDT 

28.7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest ilość szt. zamontowanych wind. 
28.7.1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania wind, w 
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, 
otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały 
i elementy 
montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i 
zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i 
drgań, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynności 
konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania wind. 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru wind. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
wind zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
wind. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów wind jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym windom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

28.8.Odbiór robót 

28.8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są windy, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
28.8.2. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. 
NaleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
– uŜycie właściwych materiałów, 
– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
28.8.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych wind naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
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W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora 
i uŜytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ: 
– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
– przedstawiciel straŜy poŜarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, DTR, 
– zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
– Dziennik budowy  
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
– protokoły wykonanych prób i badań, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a 
takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w windach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia wind naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 
parametrów roboczych wind oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące 
budowę. 
28.8.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia wind. 

28.9.Podstawa płatności 

Płaci się za zmontowany i odebrany przez UDT i inwestora dźwig. 

28.10. Przepisy związane 

� Normy i rozporządzenia zharmonizowane z dyrektywą 95/16/W EN-81 część 1 – Dźwigi o napędzie 
linowym 

� Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów Polskie normy 
stosowane przy tego typu urządzeniach. 
� PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
� Norma PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów − 

Dźwigi uŜytkowane − Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa uŜytkowanych dźwigów osobowych i 
towarowych. 

� Norma PN-EN 13015:2003 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych − Zasady opracowywania 
instrukcji konserwacji. 

� Norma PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 
− Część 1: Dźwigi elektryczne. 

� Norma PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów − 
Dźwigi osobowe i towarowe − Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych. 

� Norma PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 
−Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych − Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, 
w tym osób niepełnosprawnych. 

 
 


