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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania rob6t budowlanych budowy pragza wody
ul. 25-go Czerwca w Radomiu

1. Wstgp

1.1.Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru roboét zwdanych z realizagj prac budowy przycza
wodochgowego w ul. 25-go Czerwca w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ob@wijaca podstaw
opracowania szczegotowych specyfikacji technicznf®8T) stosowanych jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robét wyrmgoh w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogoélne, wspodlne dla
robdt obgtych szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi, agmwanymi dla
poszczegoblnych asortymentow robot.

1.4. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w  terminie  okrglonym w  dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi orazetmik budowy i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa c¢bzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkachwy.

1.4.3. Zgodn&t robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja  projektowa, @SST oraz dodatkowe doktynenprzekazane
Wykonawcy, stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @ w Jednym

z nich g obowhzujac dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dolentaciji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obbpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie zeo
wykorzystywda btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmia
I poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z dokumentac)
projektowa i SST. W przypadku rozhieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Dane oktene w dokumentaciji projektowej i w SSTEda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach okilenego
przydziatu tolerancji. Cechy materiatdw i element@udowli musz by¢ jednorodne

I wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mog



przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy, materiaty lub roboty
nie keda w pelni zgodne z dokumentacjprojektows lub SST i wplyrto to na

niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi,

a roboty zebrane i wykonane ponownie na koszt walay.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowzatresie
trwania realizacji trwania kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenia odbywgsic przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie prz$j,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie istnigych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest
W cenie umownej.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykazania robét Wykonawcaegbizie: utrzymywa teren
budowy i wykopy w stanie bez wody s{og], podejmowa wszelkie uzasadnione Kkroki
majce na celu stosowaniecsilo przepiséw i horm dotygezych ochronysrodowiska na
terenie wokoét terenu budowycdizie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wiasndgci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzega przepisbw  ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie goateplacu budowy.

Materiaty tatwopalne d&da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanepozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly as szkodliwe dla otoczenia, nie edn
dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatdbw wywotyjcych
promieniowanie 0o  skeniu  wkkszym od  dopuszczalnego  oklanego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni i za wdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wawe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aolzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istagggh instalacji i uradzen podziemnych na
terenie  budowy Wykonawca bezzwilocznie powiadomi péksora Nadzoru

| zainteresowane wiadze oragdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzsn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamaogegjo.

1.4.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizaciji rob6t  Wykonawca c¢dhie przestrzega  przepisow

dotycacych bezpiecaestwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca
ma obowazek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie pehsiapcych

odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlpenmienia bezpiechstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z  wypelnieniem  wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione  w cenie
umowne.

1.4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpecia do daty ich zak@zenia.

2. Materiaty

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialty uzyskane z dopuszczalnegodia w sposob aglty spetniag wymagania SST
w czasie pogpu robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzigifi@a spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie
wielkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i igholwiek inne koszty zwizane
z dostarczeniem materiatdw do robat.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na j&&o wykonanych robdt.  Spet
uzywany do rob6ét powinien Ry zgodny z ofed wykonawcy i powinno
odpowiadé pod wzgetdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST Ilub
projekcie realizacji rob6t, zaakceptowanym przez spektora Nadzoru. W
przypadku braku ustale w takich dokumentach spftz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzdozba i wydajnéc¢ sprztu beda
gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzortemninie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty od wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwiodo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéwweidzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamield dokumentacja
dokumentowa lub SST przewidujmozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyskania jego akceptacje przedzyalem sprztu. Jakikolwiek
Sprzt, maszyny, urgdzenia | nargdzia  niegwarantace  zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takichs$rodkow



transportu, ktére nie wphgnniekorzystnie na jakdé wykonanych robot i wkciwosci
przewazonych materiatow. Liczba&rodkéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami oki@nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniam
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyedadb spelnig wymagania
dotycace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogmasnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykoraviedzie usuwéa na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robsgodnie z umow
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, zeh
zgodnd¢ z dokumentag] projektowva wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nawz

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladna wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami oitomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w gmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkfdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu

I wykazaniu robot zostarjesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru mwealnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzja Inspektora Nadzoru dotyca akceptaciji
lub odrzucenie materiatu i elementow robeétihboparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i BTS w take w normach

I wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatdw

I robot, rozrzuty normalnie wygbtujac przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki na rozieag
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzorgdb wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego w wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykoogwod grdba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaa.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t powinno IBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osagna¢ zatazomg jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgBpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i badania
materialtdbw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspekt® Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane uwdzenia i sprgt badawczy posiada) wazna legalizag |
odpowiadag wymogom, norm okrdajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ibadeteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Inspektor Nadzoryedbie miat maliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca e¢dZe przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére ludwatpliwosci, co do jakéci,



o ile kwestionowane materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub

ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychadd#  pokrywa

Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmzeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejnaujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegahe przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie rapergwynikami bada.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystje
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badannateriatow uzrédet ich
wytwarzania i zapewniona muwdrie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru nw®@ pobierd probki materiatbw 1 prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoO] koszt. zé8 wyniki bada wykaza,

ze raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub Zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych ba@la albo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materialu i robdét z  dokumentac

projektowvag i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych Iub piwych
bada i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na  znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze  zapewniono
zgodna@¢ z kryteriami technicznymi okgnymi na podstawie
Polskich  Norm  aprobat technicznych ram  wia&ciwych  przepisow
i dokumentow technicznych

- deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Norma lub aprobat
techniczna.

Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami baderykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty

nie spetniajce tych wymagabeda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnyabowizujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca realizacji. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy zgodne z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku leda
dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiedziwva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony dwd Zapisy kda czytelne,
dokonywane trwat techniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy rglevpisa& w szczegolnsxi:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,



- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoinych elementow robot,

przebieg robot, trudroi przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczprgerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot wynikeaych, ulegajcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogodgmperatuy powietrza w
okresie wykonywania rob6t podlegeych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnymi
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkoavami

Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentow budowy zaliczaréwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, innenawy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagikuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawione do wgtlu nazyczenie Zamawiagego.

7. Odbior robot
7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje siwedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbidr ostateczny robot

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#pgo wykonania robot
w odniesieniu do il&ci, wartdci i jakosci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@oimem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostatgcrobot naspi w terminie
ustalonym w warunkach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznagzqirzez Zamawiagego



w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznegdiorad robdt jest
protok6t ostatecznego odbioru rob6t spdmony wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodrimi oraz certyfikaty zgodrisi wbudowanych materiatéw,
wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe Iub uzupetniap keda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeegp. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigjych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr@whzanych z usunciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m@sich w okresie pogwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,dokumelgyodbioru ostatecznego
robot".

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robét ziemnych dla budowy prazyza wody
ul. 25-go Czerwca w Radomiu
1. Roboty ziemne

1. Roboty ziemne
1.1.Warunki gruntowe
Warunki gruntowe przyfo na podstawie wizji lokalnej oraz wg dokumentacji
geologiczne.
W poditazu wysepuja piaski drobne, pylaste oraz gliny. Woda gruntoweawystpuje
w na gebokadsciach na ktérych zlokalizowano proj. pragke wody.
1.2-Wykonanie wykopow

- dtugas¢ wykopu 150,4 m

- szeroké¢ wykopu 0,9 m

- Srednia gébokas¢ wykopu 1,6 m

- dno wykopu rowne bez kamieni i korzeni z projekamym spadkiem

- zaktada si 80% mechanicznie koparkami, a 2086éznie

- wykopy w obebie skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym i

20 cm pod projektowarnzedna dna wykona recznie

- wodocig DN/OD110 mm PE100-PN 10 =140,4m
- wodochg DN/OD90 mm PE100-PN10 = 10,0m
- podefcie hydrantowe z rur stal. kotnierz. DN80 m =2,6m

- wykopy koparkami = 64,973°m
- wykopy rczne = 16,43 n

1.3-Transport urobku
- przewdéz po drogach o nawierzchni utwardzonej 81,215
1.4-Zasypanie wykopow



A. Podbudowa
Wykonanie strefy ochronnej pod wodagiDN/OD 110 mm i DN/OD90 w gruncie -
piaseksrednioziarnisty o uziarnieniu 0,8 —2,0mm

- grubg¢é warstwy 10cm = 136567
B. Zasypka
Zasypanie piaskiem wokét i nad augr. 15 cm piaskiem jw. = 33,765m
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu = 32,485 th

Zasypka nad strefrury, zagszcza mechanicznie wibratorami warstwami co 20

- 35 cm. Kontrola stopnia zesgczenia przez uprawnigiednostle geotechniczap

1.5. Roboty towarzysgce

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (kanalizacja desmez i kable
elektroenergetyczne w przypadku wézejszego ich wykonania) znajdaym st w
poprzek wykopdw, nalgy zabezpieczy przez podwieszanie do belki, rury lubctar.
Umocnienie scian wykopow musi by zakmczone przed przeszkgoda roboty
wykonane ¢cznie. Po zakiaczeniu robdt wyprofilow& i zag:sci¢c powierzchng na
calej szerokéci pasa drogowego.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
budowy przyhcza wody ul. 25-go Czerwca w Radomiu

1. Roboty instalacyjne
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. Stan istniejcy
Zaktada st , ze teren nie posiadadnego uzbrojenia podziemnego. Istigej

urzadzenia podziemne przed prowadzeniem rob6t zegightwidowane.

1.2

. Projektowana sié wodociggowa
Projektowane przewody przyza wodocigowego uktadazgodnie z tras
pokazana na planie sytuacyjnym.

1.3. Budowa sieci wodoaigowe;j

- rury PE100-PN10akzone poprzez zgrzewanie DN/OD110 mm =140,4m.
- rury PE100-PN10Gakzone poprzez zgrzewanie DN/OD90 mm =10m.
- rura stalowa DN100 =9,5m
- trgjnik redukcyjny doczotowy PE100 DN 110/90 mm =1 szt.
- ksztaltka przdgiowa kotnierzowa do zgrzewania DN100 =l sz
- ksztaltka przdgiowa kotnierzowa do zgrzewania DN80 =2 szt
- kolanozel. dwukotnierzowe DN80 =1 szt
- redukcjazeliwna kotnierzowa DN100/80 mm =2 szt.
- zasuwazeliwna klinowa, kotnierza z obudewbN100 mm =1 kpl.
- zasuwazeliwna klinowa, kotnierza z obudebN80 mm =2 kpl
- zwezka 2-kotnierzowa DN80 mm =2 szt.
- wodomierz sprgzony Fila ,C” DUET-II DN50 =1szt.
- filtr siatkowy np. Hawle DN80 =1szt.
- zawor zwrotny antysk&niowy BA4760 DN8O =1szt.
- krécieczel. dwukotnierzowy L=0,8m =2 szt.
- hydrant nadziemny z zamkgiem ttoczkowym, koluma ze stali

nierdzewnej i z zasw\DN 80 mm =2 kpl.

1.4. Proba szczelnszi wodociagu

1.5

Dtugas¢ odcinka 150,4 m, énienie probne 1,0 MPa.
Ptukanie i dezynfekcja

Dlugos¢ odcinka 150,4 m

- ptukanie wod

- woda chlorowa z chloratora lub wpdhlorowy

- ptukanie wod.



IV. ZESTAWIENIE NORM
budowlanych dotyccych budowy przycza wody
ul. 25-go Czerwca w Radomiu

SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH

Lp. [Nr normy Tytut normy Zakres
zastosowani
1. |Dz:U.nr.55,53z1961 |Zabezpieczenie wykopow |Catos¢
2. |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. |Catos¢
Wymania przy odbiorze
3. |BN-72/8932-01 Stopien zaggszczenia Catosé
4. |PN-74/B-02480 Roboty ziemne. Catos¢
Zasypka wykopow,
5. |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Calosé
6. |[PN-81/B-10725 Szerokaé i cisnienie Catos¢
BN-82/9192-06
7. |Katalog rur PCV |Wymagania producenta -
cisnieniowych
8. |Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru |Catosé

sieci wodocagowych , — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 3.




