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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Budowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga przy ul. 25-Czerwca w Radomiu 
Zamawiającym jest  Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30  w 
Radomiu. 
Z ramienia Zamawiającego zamówienie  prowadzi Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. 
Jana Kilińskiego 30 . tel. 48-3620471, fax 48-3620532  e-mail : inwest@umradom.pl 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 
1.2.1.Budowa budynku szkoły o jednej bryle w której  znajdzie się część dydaktyczna, część sportowa oraz 
sala koncertowa. 
Jest to budynek trzy kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,  sala koncertowa i sala gimnastyczna 
jednokondygnacyjne. Powierzchnia zabudowy 4 230 m2. Kubatura budynku około 61 000m3. 
Zakres robót będzie obejmował: 
• roboty budowlano-montaŜowe - konstrukcja Ŝelbetowa  
• roboty wykończeniowe 
• instalacje elektryczne, sanitarne wraz z węzłem c.o., wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz instalacje 

teletechniczne 
• wystrój wnętrz  

1.2.2. Budowa przyłączy do budynku. 
1.2.3. Budowa  drogi dojazdowej, dojść oraz parkingów 
Obejmuje wykonanie wjazdu i wyjazdu z działki z ulicy 25-Czerwca, drogi wzdłuŜ frontu budynku i 
parkingów na około 50 samochodów. Do kaŜdego wejścia do budynku zostaną wykonane dojścia. 
1.2.4. Budowa ogrodzenia terenu szkoły. Obejmuje wykonanie ogrodzenia ze wszystkich   stron działki . 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi poprzedzającymi  roboty podstawowe są :  
-wycinka drzew kolidujących z placem budowy i przeznaczonych prawomocną decyzją do usunięcia 
- demontaŜ i wywóz gruzu z  fundamentów  po zburzonym uprzednio budynkach 
-wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie 
-wykonanie niwelacji terenu 
-zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów 
-wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy  

1.4. Informacje o terenie budowy 
Terenem budowy będzie działka przy ul. 25 Czerwca w Radomiu. Jest to działka połoŜona  pomiędzy 
Potokiem Północnym od północy , parkiem „Leśniczówka” od wschodu , działką Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych od południa. Teren jest niezabudowany, niemniej znajdują się pozostałości po 
zburzonych budynkach w postaci fundamentów po II kondygnacyjnym budynku szkoły oraz  po 
parterowych budynkach usytuowanych  za budynkiem szkolnym wzdłuŜ ogrodzenia z parkiem 
„Leśniczówka”. Teren jest częściowo zadrzewiony  i większość drzew kolidujących z inwestycją wymaga 
wycinki .Teren działki równomiernie   spada w kierunku północnym. RóŜnica terenu pomiędzy granicą 
południową a północna wynosi około 3 m.  Odległość budynku od krawędzi jezdni będzie wynosiła około 
18  m. Na terenie działki znajdują się sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji deszczowe, 
energetyczne, wodociągowe. Dostęp do wodociągu, energii elektrycznej wykonawca uzyska od dysponenta 
mediów we własnym zakresie. 

1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z inspektorem nadzoru 
i uŜytkownikiem. 
Wykonawca  wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 
Zamawiający wskaŜe Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej, oraz wskaŜe oznaczone na 
planie sytuacyjnym instalacje  i urządzenia podziemne. 
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1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi , kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych  w dokumentach przekazanych mu przez 
zamawiającego. 

1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
-będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i  ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających 
zagroŜenie dla bezpieczeństwa opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej 
inwestycji. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji ul. 
Traugutta  projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. 

1.10. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca 
będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
-wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
-oznaczenie przejść, 
-oznakowanie terenu budowy, 
-zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
  Wszystkie roboty budowlane w ramach tego zadania nie są wykonywane w bezpośredniej bliskości ulicy i 
chodników, ( z wyjątkiem budowy dwóch zjazdów z ulicy 25 Czerwca na teren działki) dlatego nie 
zachodzi potrzeba zabezpieczenia chodników i jezdni.  
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1.12. Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót 
         1. Przygotowanie terenu pod budowę  CPV 45100000-8 
         2. Roboty w zakresie usuwania gleby  CPV 45112000-5 
 3. Betonowanie  CPV 45262300-4  
 4. Zbrojenie CPV 45262310-7 

5. Betonowanie konstrukcji   CPV 45262311-4  
 6. Roboty murarskie CPV 45262520-2 
 7. Prefabrykaty ( Elementy gotowe i  części składowe ) CPV 45223820-0 
         8. Wykonywanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  CPV 45262400-5 
 9. Wykonywanie pokryć dachowych CPV 45261000-4 
 10. Tynkowanie CPV 45324000-4 

11.Wykładanie ścian  CPV 45432210-9  
 12. Kładzenie terakoty CPV 45432112-2 

13.Kładzenie wykładzin elastycznych CPV 45432111-5 
14.Kładzenie parkietu CPV 45432113-9 
15.Pokrywanie podłóg CPV 45432130-4 
16.Instalowanie ścianek działowych CPV 45421152-4 
17.Instalowanie okien metalowych CPV 45421115-3 
18. Instalowanie stolarki metalowej , z wyjątkiem drzwi i okien 
 CPV 45421140-7 
19.Instalowanie drzwi metalowych CPV 45421114-6 
20.Instalowanie drzwi drewnianych CPV 45421134-2 

 21. Ślusarka ( instalowanie wyrobów metalowych ) CPV 45421160-3 
 22. Roboty malarskie CPV 45442100-8 
 23. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 
 24. Izolacje cieplne CPV 45321000-3 
 25 . Stolarka drewniana CPV 45422100-2 
         26. Instalowanie sufitów podwieszonych  CPV 45421146-9 
 27. Roboty kamieniarskie CPV 45262510-9 
 28. Instalowanie wind i podnośników  CPV 45313100-5 

29. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa (Roboty w zakresie usuwania gleby ) [ 
CPV 45112000-5]  
30. Podbudowa ( Fundamentowanie ulic) [CPV 45233320-8] 
31. ObrzeŜa betonowe (Roboty w zakresie nawierzchni ulic) [CPV 45233252-0] 
32. Nawierzchnia z kostki brukowej ( Roboty w zakresie nawierzchni ulic )    [CPV 45233220-7] 
33. Zieleń [ CPV 45112710-5] 
34. Wznoszenie ogrodzeń [ CPV 45342000-6 ] 
 

1.13. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu i operaty geodezyjne. 
Dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację opisująca przedmiot zamówienia na 
wykonanie  robót budowlanych -  składa się  w szczególności z projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. . 
wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkową. 
dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ  przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
przedmiarze  robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
wyrobie budowlanym- naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie  
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone  do 
obrotu powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe  z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeŜeli został 
oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez 
Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 

2.3. Wymagania dotyczące  wbudowanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza  to, Ŝe 
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kaŜdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany  znakiem CE , albo oznakowany polskim 
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami  winna być dołączona informacja zawierająca: 
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,  gatunek i klasę 
wg PN lub AT 
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub  aprobaty technicznej , z którą potwierdzono zgodność 
wyrobu budowlanego 
-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
-inne dane , jeŜeli wynika to z PN lub AT 
-nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w 
PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
JeŜeli nie jest moŜliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyŜej, 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka  elewacji oraz kolorystyka wnętrz została szczegółowo przedstawiona w dokumentacji 
projektowej wykonawczej w tomie II – Projekt wystroju wnętrz.. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
 wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, Ŝe nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt 
Wykonawcy oraz nie zapłacony. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu  o proponowanym wyborze. Inspektor 
Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego 
zgody. 

3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

     5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w SST a takŜe w normach 
budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

     6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za  pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

6.2. Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 
które budzą wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich 
oceny. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru budowlanego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru  po uprzedniej 
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weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

6.5.Dokumentacja budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i 
Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadził 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
-inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia  lub zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w 
Ŝadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót. 
 

      6.5.2. Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, 
szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części  lub 
elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
 

      6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę 
b)protokoły przekazania tereny budowy 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d)protokoły odbioru robót 
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e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f)korespondencję na budowie 
 
6.5.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  dostępne  dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
Obmiar robót określa  faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z  dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Z uwagi na ryczałtowy system rozliczenia  budowy nie przewiduje się sporządzania obmiaru w księdze 
obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo , wzdłuŜ linii osiowej i 
podawane w [ m]. 
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie  wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt ]. Obowiązuje dokładność do 
dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub 
tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru waŜne 
świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
Pomiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Pomiary robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Pomiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy i odbiór etapowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub  zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest Protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy (oryginały), 
7. dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów  tylko dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
10.wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy robót", oraz w trybie i zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót do bazy 
sprzętu oraz montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i 
wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, bocznic, 
ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa 
Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
- podatek  VAT w wysokości 22%. 
Szczegółowe warunki  rozliczenia robót zostaną określone w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

9.2. Sposób fakturowania 
Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową. 
Podstawą do wystawienia faktur będzie: 
- dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru  
- dla faktury końcowej – Protokół odbioru końcowego robót  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
10.1.1.Jednostka projektowania: 
 „Archi-Rad 2000” 
Biuro Projektów 
 ul. Kelles-Krauza 13/U7 
26-600 Radom 
 
10.1.2. Specyfikację techniczną opracował: 
- mgr inŜ. Piotr Kulkowski 
 

      10.1.3. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 1. Przygotowanie terenu pod budowę (B.01)  
         2. Roboty w zakresie usuwania gleby  (B.02) 
 3. Betonowanie  (B.03)  
 4. Zbrojenie ( B.04) 

5. Betonowanie konstrukcji   ( B.05 ) 
 6. Roboty murarskie ( B.06 ) 
 7. Prefabrykaty ( Elementy gotowe i części składowe ) ( B.07 )  
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 8.Wykonywanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  ( B.08 ) 
 9. Wykonywanie pokryć dachowych  ( B.09 ) 
 10. Tynkowanie ( B.10 ) 

11.Wykładanie ścian  ( B.11 ) 
 12. Kładzenie terakoty ( B.12 ) 

13.Kładzenie wykładzin elastycznych  ( B.13 ) 
14.Kładzenie parkietu ( B.14 ) 
15.Pokrywanie podłóg ( B.15 ) 
16.Instalowanie ścianek działowych ( B.16 ) 
17.Instalowanie okien metalowych ( B.17 ) 
18. Instalowanie stolarki metalowej , z wyjątkiem drzwi i okien ( B.18) 
19.Instalowanie drzwi metalowych ( B.19 ) 
20.Instalowanie drzwi drewnianych ( B.20 ) 

 21. Ślusarka ( instalowanie wyrobów metalowych ) ( B.21 ) 
 22. Roboty malarskie ( B.22 ) 
 23. Roboty izolacyjne (B.23 ) 
 24. Izolacje cieplne ( B.24 ) 
 25. Stolarka drewniana ( B.25) 
         26. Instalowanie sufitów podwieszonych ( B.26) 
 27. Roboty kamieniarskie ( B.27 ) 
 28. Instalowanie wind i podnośników ( B.28 ) 

29. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa ( D.01 ) 
30. Podbudowa ( D.02 ) 
31. ObrzeŜa betonowe ( D.03 ) 
32. Nawierzchnia z kostki brukowej  ( D.04 ) 
33 . Zieleń ( D.05 ) 
34 . Wznoszenie ogrodzeń ( D.06 ) 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne  dokumenty i ustalenia     techniczne 
10.2.1. Podstawowe akty prawne 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póz. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
 

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- uŜytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŜytkowym ( Dz. U. nr 
130 poz. 1389 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. nr 198 poz. 
2041 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja  2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 ) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) kontroli 

 10.2.2.Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie  wykonywanych robót 
Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV,V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

10.2.3.Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej 
 


