Radom, dnia 7 listopada 2008 r.

GMINA MIASTA RADOMIA
Znak sprawy: In.III-3410/ 68/48/08
Numer referencyjny: In.III-3410/68/2008
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu”.

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniach 29 października oraz 5, 6 i 7 listopada 2008r – faksem następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr I (z dn. 29 października 2008r., otrzymane przez Zamawiającego 31 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy boiska zewnętrzne o nawierzchni trawiastej oraz poliuretanowej wchodzą w zakres oferty? Czy piłkochwyty okalające w/w boiska należy uwzględnić w cenie oferty?

2. Czy rolety systemowe mocowane do półek żelbetowych w Sali koncertowej pokazane na rysunku W-25 i W-26 wchodzą w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji dla ich wykonania- opis zawarty w dokumentacji jest niewystarczający dla dokonania kalkulacji ich wartości.

3. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew i kto będzie ponosił koszty opłat administracyjne z tytułu ich usunięcia?

4. W uwadze pod punktem 2.2 SIWZ znajduje się informacja o tym, że w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały nazwy producentów towarów i urządzeń a Zamawiający wymaga, aby przy realizacji inwestycji Wykonawca zastosował materiały i urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Informujemy, że wskazane przez Zamawiającego materiały np. drzwi POLSKONE, fotele w Sali koncertowej OSKAR nie spełniają narzuconych przez Zamawiającego warunków minimalnej gwarancji na okres 5 lat. Prosimy zatem o wskazanie nazw producentów i wytwórców materiałów dla tych i innych elementów wyposażenia szkoły wchodzących zakres oferty, które spełniają narzucone warunki gwarancji. Prosimy o dopuszczenie możliwości uznania przez Zamawiającego gwarancji udzielanej przez dostawców i producentów z okresem gwarancji nie krótszym niż 3 lata.

5. Jaki dokument będzie precyzował warunki właściwej konserwacji poszczególnych elementów wykończeniowych i wyposażenia budynku np. podłogi w Sali gimnastycznej, podłóg drewnianych i z wykładziną dywanową, podłóg typu market oraz wind itp.? Prosimy o rozważenie możliwości zawarcia w dokumentach kontraktowych stanowiących integralną część umowy KARTY GWARANCYJNEJ precyzującej warunki właściwej konserwacji budynku przez użytkownika w okresie udzielonej gwarancji.

6. Na kim będzie spoczywał obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie i kto będzie ponosił koszty związane z jego uzyskaniem? Ponadto prosimy o sprecyzowanie kto będzie ponosił koszty  związane z  ewentualnymi zastrzeżeniami do wykonanych robót( np. nastąpi konieczność zmian) służb odbiorowych wymienionych w § 56 ust.1 Prawa budowlanego w przypadku gdy będą one wykonane zgodnie z projektem?

7. Czy w okresie gwarancyjnym wynoszącym minimum 5 lat mają być wykonane przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych? Producenci urządzeń klimatyzacyjnych udzielają gwarancji pod warunkiem wykonania odpłatnych przeglądów i konserwacji. Dla urządzeń chłodzących należy wykonać przeglądy raz do roku dla urządzeń chłodząco- grzejących i tylko chłodzących pracujących w pomieszczeniach typu serwer, ups dwa razy do roku. Przy dużej ilości urządzeń klimatyzajejnych koszty przeglądów i konserwacji będą stanowić znaczną kwotę.

8. Prosimy o rozstrzygnięcie następujących sprzeczności zawartych w treści umowy. W § 2 ust. 2 zapisano, że „ termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się na dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę- potwierdzonej przez inspektora Nadzoru- gotowości do odbioru przedmiotu umowy…
” W § 9 ust 6 funkcjonuje natomiast ustalenie, z którego wynika, że Zamawiający może nie uznać oświadczenia powołanego przez siebie Inspektora Nadzoru o gotowości o gotowości do dokonania odbioru końcowego i uznać roboty za nie zakończone. Kto zatem z personelu Zamawiającego będzie merytorycznie odpowiedzialny za dokonanie odbiorów robót. Wymienione zapisy umowy dopuszczają dużą możliwość naliczania kar za dowolne wydłużenia przez Zamawiającego termin zakończenia prac.”
Zapytanie nr II (z dn. 5 listopada 2008r.) brzmi następująco:
„Pytania do Zamawiającego (cz.5):

40. Prosimy o załączeni w materiałach przetargowych planu sytuacyjnego sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z naniesionymi instalacjami, obecnie załączony rysunek jest nieczytelny.

41. W opisie do  projektu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej jest zapis o przepompowaniu ścieków sanitarnych z przebudowanego kanału. Ze względu na brak danych dotyczących ilości przepompowanych ścieków oraz parametrów pracy pomp oraz brakiem powyższej informacji w przedmiarze robót, prosimy o potwierdzenie, że koszt montażu i eksploatacji prowizorycznej pompowni będzie pokryty przez inwestora niezależnie od kwoty zapłaty za wykonanie kanalizacji sanitarnej objętej projektem i przedmiarem.”  

Zapytanie nr III (z dn. 5 listopada, otrzymane przez Zamawiającego 6 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„Po wstępnym przeanalizowaniu materiałów przetargowych dla zdania j.w. prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących wyceny przedmiotowego zadania:

Roboty budowlane:

1. W dokumentacji technicznej architektury brak zestawienia balustrad wewnętrznych, brak, brak rysunków balustrad, co uniemożliwia ich prawidłową wycenę. Prosimy o uzupełnienie.

2. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru w której ujęto drabinę o. c z koszem pod właz dachowy. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości przedmiarowej jaką należy wprowadzić do przedmiaru.

3. Brak w przedmiarze robót wyłazu na dach. Prosimy o uzupełnienie.

4. W projekcie architektury wnętrz rys. nr 9 ujęto stojak na reklamę wizualną. Czy jest on przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie tego zakresu do przedmiaru robót z podaniem ilości przedmiarowej.

5. W przedmiarze robót brak jest rusztowań do robót wewnętrznych (szyb windowy, sala gimnastyczna, sala koncertowa i sala kameralna itd.). Brak również czasu pracy rusztowań. Prosimy o uzupełnienie z podaniem pozycji i ilości przedmiarowych robót.

6. W przedmiarze brak rusztowań oraz czasu pracy rusztowań do robót elewacyjnych. Prosimy o uzupełnienie z podaniem pozycji i ilości przedmiarowych robót.

7. Pozycja przedmiaru 483 niewłaściwa ilość przedmiarowa robót. Naszym zdaniem winno być 4,39 t. Prosimy o korektę przedmiaru.

8. Pozycja 349 przedmiaru –„montaż płyt z piaskowca gr.4-15 cm o wymiarach 1,0 x 0,5 m szt. 17”- prosimy o podanie ile sztuk i jakiej grubości płyty z piaskowca należy przyjąć do wyceny.

9. W opisie technicznym konstrukcji części środowej c. B podano, iż słupy należy wykonać z betonu B40 nie znajduje to odzwierciedlenia na rysunkach konstrukcyjnych jak również w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę zarówno dokumentacji projektowej jak i przedmiaru robót.

10. Z opisu technicznego część B wynika,. „Wszystkie elementy zewnętrzne narażone na działanie mrozu oraz środków chemicznych należy wykonać z betonu B37 zbrojonego stalą A- IIIN i A-0.” Tylko rysunki konstrukcyjne ściany oporowej zalecają wykonanie jej z betonu B-37. Prosimy o wyjaśnienie czy to zalecenie dotyczy tylko ściany oporowe. Prosimy również o podanie w której pozycji przedmiaru ujęto ścianę oporową i czy należy przyjąć do wyceny jej wykonanie z betonu B-37. (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania)

11. W dokumentacji technicznej i przedmiarze robót nie przewidziano montażu uchwytów do flag. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ująć je w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o podanie pozycji przedmiaru ilości przedmiarowej i materiał jakiego należy wycenić uchwyty (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania).

12. Poz. 314 przedmiaru – prosimy wyjaśnienie o jakie studzienki chodzi z rysunku architektury nie wynika iż na dachu należy wykonać studzienki kontrolne. Brak w opisie technicznym informacji na ten temat. Prosimy o załączenie rysunków przedmiotowych studzienek.

13. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze gdzie została policzona ścianka z cegły klinkierowej pod blat lady barowej. W przypadku braku prosimy o podanie ilości przedmiarowej jaką należy ująć w wycenie.

14. W opisie technicznym podano, iż obiekt winien być wyposażony w sprzęt gaśniczy, prosimy o wyjaśnienie czy jest on przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości przedmiarowych robót jakie należy przyjąć do wyceny.

15. Zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji TOM III A roboty ziemne winny być w części wykonane ręcznie „…Ostatnią, 20 cm warstwę z dna wykopu należy usuwać ręcznie”. Przedmiar robót nie przewiduje ręcznych robót ziemnych. Prosimy o modyfikację przedmiaru z podaniem ilości przedmiarowej robót ręcznych jaką należy przyjąć do wyceny.

16. Zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji części środkowej budynku po dokonaniu wymiany gruntu części przestrzeni należy wypełnić: „Przestrzeń po wybranym gruncie należy uzupełnić piaskiem ubijanym warstwami gr. 20 cm do ls = 0,98 a powierzchniową część nasypu gr. 60 cm należy dodatkowo stabilizować cementem w ilości 75 kg/m³ piasku. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie wykonania nasypu na bazie gliny stabilizowanej wapnem hydratyzowanym”. W przedmiarze brak takich robót. Prosimy o modyfikację przedmiaru z podaniem ilości przedmiarowej robót dotyczących zasypu gruntem stabilizowanym jaki należy przyjąć do wyceny. Prosimy również o podanie czym ma być stabilizowany grunt.

17. Prosimy o wyjaśnienie czy pod „część C” nie należy wykonać robót ziemnych ręcznych, tak jak pod pozostałe dwie części obiektu. Jeżeli tak, to prosimy o korektę opisu i przedmiaru robót w tym zakresie.

Roboty drogowe

18. Brak w przedmiarze robót drogowych nasadzeń zieleni wysokiej. Prosimy o wyjaśnienie czy jest ona przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju i ilości  przedmiarowych jakie należy wycenić.

19. Rysunek n. 6 branży drogowej obejmuje wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu. Czy jest ono przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem ilości przedmiarowych o wykonanie:

a) boiska z poliuretanu gr. 12 mm

b) obrzeży

c) warstw podkładowych”

Zapytanie nr IV (z dn. 6 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„Po przeanalizowaniu załącznika do SIWZ, dokumentacji i załączonych przedmiarów zwracamy się z następującymi zapytaniami:

a) Która ilość dla drzwi typu „D1w” jest wiążąca dla Wykonawcy czy ta podana w kosztorysie poz. 433 czyli 171 szt. czy ta umieszczona w dokumentacji 38 szt.? Prosimy o potwierdzenie ilości tych drzwi.

b) Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem balustrad wewnętrznych? Prosimy o udostępnienie lub wskazanie gdzie ten plik jest umieszczony w załącznikach.”

Zapytanie nr V (z dn. 6 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

1. Proszę o określenie typu konstrukcji dla fasad wewnętrznych (słupowo reglowa czy okienno drzwiowa) oznaczonych symbolami Fw1-Fw16. Na rysunku A42 brak jest tej informacji.”

Zapytanie nr VI (z dn. 6 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

1. Proszę o określenie typu konstrukcji dla fasad wewnętrznych (słupowo reglowa czy okienno drzwiowa) oznaczonych symbolami Fw1-Fw16. Na rysunku A42 brak jest tej informacji.

2. Czy elewacja z piaskowca ma być pokryta preparatem antygraffiti?”

Zapytanie nr VII (z dn. 6 listopada 2008r.) brzmi następująco:

1. Dot. wycinki drzew i krzewów. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

2. Brak w udostępnionych przedmiarach nasadzeń drzew i krzewów. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy roboty te wchodzą w zakres przetargu, jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy nakładu ilości przedmiarowej oraz miejsca w kosztorysie gdzie należy ująć te roboty. Prosimy również o udostępnienie zestawienia drzew i krzewów przewidzianych do nasadzenia.

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż wyposażenia boisk sportowych. Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy nakładu ilości przedmiarowej oraz miejsca w kosztorysie gdzie należy ująć te roboty. Prosimy również o udostępnienie zestawienia sprzętu sportowego, który należy ująć w ofercie.

4. Brak w udostępnionej dokumentacji projektowej projektu balustrad wewnętrznych. W celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy o udostępnienie projektu balustrad wewnętrznych.

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy balustrady ze stali nierdzewnej mają być polerowane czy matowe.

6. Dot. poz. 498 przedmiaru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych- zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że podana ilość przedmiarowa jest prawidłowa.

7. Zwracamy się z prośbą o podanie konkretnych modeli sufitów podwieszanych, ponieważ informacje zawarte w projekcie na ten temat są bardzo ogólne. Informacja ta jest niezbędna oszacowania kosztów ich wykonania, ponieważ opierając się na informacjach zawartych w projekcie rozbieżności w cenie ich wykonania mogą sięgać nawet 100%.

8. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób należy złożyć dokument wadium w formie niepieniężnej. Czy należy go trwale spiąć z treścią oferty jako zał. nr 12 do oferty (§ 12 pkt 3 SIWZ) czy też należy założyć w jednym opakowaniu z ofertą jako dokument nie spięty z treścią oferty (§ 10 pkt 1 SIWZ).

9. Dotyczy całości załącznika nr 5 do SIWZ oraz dokumentów powiązanych w świetle art. 253 KC w zw. z art. 139 par 1 uPZP polegającego na takim kształtowaniu stosunku prawnego, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naturą stosunku prawnego oraz społeczno-gospodarczym celem umowy poprzez użycie niewłaściwej terminologii, poprzez którą Wykonawca narażony jest na konieczność ponoszenia odpowiedzialności, zapłaty kar umownych również z przyczyn nie leżących po jego stronie i przez niego niezawinionych oraz może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę w treści umowy „opóźnienia” na „zwłokę”.

10. Dotyczy par 1 pkt 3. Zapisy pkt są nieadekwatne w stosunku do możliwej szkody, oraz może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego. Prosimy o wykreślenie z treści pkt zapisu „pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia”.

11. dotyczy par 4. Prosimy o uzupełnienie par 4 umowy o pkt 4 i pkt 5 o treści:

- dokonanie odbioru częściowego robót ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru

- zakończenie odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru końcowego (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania)
12. dotyczy par 5 pkt 2.1) Wykonawca nie może odpowiadać za błędnie oznaczone lub pominięte sieci i instalacje na mapie uzbrojenia terenu. Prosimy o zmianę treści pkt na „uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na plan uzbrojenia terenu oraz o istnieniu których został pisemnie poinformowany”.

13. dotyczy par 8 pkt 7. Inspektor Nadzoru nie może ustalać wymagań jakościowych materiałów i robót- określają to przepisy, normy i dokumentacja projektowa. Prosimy o zmianę treści pkt 7 na: „Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej oraz odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie miał wątpliwości co do użytych przez  Wykonawcę materiałów, bądź do jakości wykonanych robót może zażądać przeprowadzenie badań sprawdzających, które nie były przewidziane w dokumentach umownych. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są niezgodne, koszty badań dodatkowo zleconych obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążą Zamawiającego.”

14. dotyczy par 9 pkt 4. W świetle art. 253 i 483 KC w zw. z art. 139 par 1 uPZP polegającym na takim kształtowaniu stosunku prawnego, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naturą stosunku prawnego oraz społeczno-gospodarczym celem umowy poprzez określenie wysokości kary umownej nieadekwatnie i niewspółmiernie wysokiej do wysokości hipotetycznej szkody oraz może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego. Prosimy o zmianę wysokości kary z 2% na 0,01%.

15. dotyczy par 11. Proponowany sposób rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami –jedna faktura- mając na uwadze długoterminową realizację inwestycji jest niemożliwy do zrealizowania. Prosimy o zmianę treści § 11 na: „Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty wykonane przez podwykonawcę zostanie dokonana przez Wykonawcę. Wykonawca wraz z własnymi fakturami przedstawiał będzie Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o braku zaległości w wymagalnych płatnościach na ich rzecz przez Wykonawcę. Brak pisemnych oświadczeń podwykonawców spowoduje wstrzymanie płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Wykonawcy w tym przypadku nie przysługuję odsetki ustawowe  Równocześnie Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia faktur z którymi zalega w płatnościach na rzecz podwykonawców wraz z pisemną dyspozycją przekazania zaległych płatności na rzecz podwykonawców z podaniem kwoty i rachunki podwykonawców. Zamawiający potrąci przelane kwoty z wynagrodzenie należnego Wykonawcy. (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania).
16. dotyczy par 12 pkt 1. Wysokość kary umownej jest wysoce nieadekwatna i niewspółmierna wysokości hipotetycznej szkody oraz może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego. Prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0.01%

17. dotyczy par 12 pkt 2. Prosimy o doprecyzowanie „wartości wady”- w umowie brak definicji. Konieczność zapłaty  trzykrotnej wartości wady jest odpowiednia  do utraconej przez Zamawiającego  korzyści i może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Wartość utraconych przez Zamawiającego korzyści- wartość wady powinna zostać ustalona w drodze porozumienia obu stron i określona w protokole odbioru końcowego robót. Prosimy o przeredagowanie pkt.

18. dotyczy par 12. Prosimy o uzupełnienie par 12 o punkty:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcę karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w par 6 ust 1umowy za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w par 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego stanowi podstawę dla Wykonawcy do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w par 6 ust 1 umowy.

19. dotyczy par 13. Prosimy o zmianę treści ma: Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umownego, do wysokości faktycznie poniesionej szkody (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania)
20. dotyczy par 14 pkt 1. Prosimy o zmianę treści na: Strony mogą odstąpić od umowy w przypadku przewidzianych przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.

21. dotyczy par 14 pkt 2.e) Na końcu zdania prosimy o dopisanie: po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, i bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu na skorygowanie działań

22. dotyczy par 14 pkt 4. Prosimy o uzupełnienie punktu o zapis, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zakupione materiały, wpłacone zaliczki, zamówione urządzenia, konstrukcje itp.

23. dotyczy par 14. Prosimy o uzupełnienie paragramu o punkty szkody (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania):

- Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający narusza w sposób podstawowy jej postanowienia

- Do podstawowych naruszeń zalicza się:

a) Zamawiający opóźnia się z przystąpieniem do odbioru, bądź dokonaniem odbioru robót, zalega z zapłatą faktury a zwłoka wynosi powyżej 30 dni, pomimo pisemnego wezwania skierowanego do zamawiającego przez Wykonawcę.

24. dotyczy par 16 pkt 4. Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania

25. dotyczy par 16 pkt 7 Zdanie pierwsze prosimy zapisać o treści: „W razie nie usunięcia wad, usterek w obustronnie uzgodnionym, technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiający może: ………….”

26. dotyczy par 19: Prosimy o zmianę zapisy (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania) z „dla siedziby Zamawiającego” na „dla siedziby pozwanego”.

27. dotyczy par 21: Prosimy o uzupełnienie par o zapis. Cesja wierzytelności Wykonawcy na rzecz banku w którym posiada konto nie wymaga zgody Zamawiającego.

28. W związku iż cała inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zwracamy się z prośbą o udostępnienie opinii konserwatora podległego na powyższym terenie w/s inwestycji dotyczy par 14. Prosimy o uzupełnienie paragramu o punkty szkody (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania).

29. Czy w związku z faktem iż teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zwracamy się z pytaniem czy całość dokumentacji projektowej została uzgodniona i zaakceptowana przez odpowiednie organy konserwatorskie. Prosimy o udostępnienie wszelkich materiałów (uwag, opinii, korespondencji, uzgodnień) dotyczących powyższej inwestycji.

Zapytanie nr VIII (z dn. 7 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„1) Czy biorąc pod uwagę odpowiedzi do pytań Wykonawców z dnia 24.10.2008 wyposażenie Sali koncertowej i kameralnej w rolety (kotary zwijane) leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie rodzajów sterowników.”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Dotyczy zapytania nr I

Ad 1


Boiska nie wchodzą w zakres oferty.

Ad 2


Rolety należy potraktować jako rozwiązania systemowe, np. producenta TUCHLER POLSKA. Tkanina- opis na rysunku W-22 „Projekt wnętrz”

Ad 3


Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew (decyzje z dn. 12.12.2007r. i z dn. 07.05.2008r.). Wykonawca nie będzie ponosił opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew.

Ad 4


Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji (5 lat), obejmuje cały zakres zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza krótszego okresu gwarancji.

Ad 5


Zamawiający nie dopuszcza rozszerzenia dokumentacji kontraktowych. Warunki właściwej konserwacji winny wynikać z instrukcji użytkowania danych materiałów i urządzeń, wydanych przez ich producentów.

Ad 6


Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie spoczywał na inwestorze po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i badań od Wykonawcy robót w ramach odbioru końcowego zadania. Dokonanie zmiany w projekcie może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie . Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Ad 7


W okresie gwarancyjnym przeglądy i gwarancje urządzeń należeć będą do obowiązku użytkownika obiektu.

Ad 8


Potwierdzenia wykonania robót częściowych będzie dokonywał Inspektor Nadzoru, natomiast odbioru końcowego zadania dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa.

Dotyczy zapytania nr II

Ad 40


Zdaniem Zamawiającego wszystkie rysunki w wersji papierowej i elektronicznej są czytelne, tym samym Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowych uzupełnień przedmiotowych materiałów.

Ad 41


Koszt montażu i eksploatacji przewidzianej pompowni musi być uwzględniony w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest założyć ilość przepływających ścieków w oparciu o średnicę rury, spadki na niej i czas wykonywania robót.

Dotyczy zapytania nr III

Ad 1


Balustrady wewnętrzne przyjęto jako systemowe na przykładzie systemu firmy „PIMSTAL”. Zamawiający dopuszcza inne, równoważne systemy.

Ad 2 i Ad 3


Pozycje te należy wycenić w oparciu o rysunki z dokumentacji projektowej.

Ad 4, Ad 5 i Ad 6


Koszty rusztowań należy uwzględnić w cenie oferty.

Ad 7


Pozycja 483 przedmiaru powinna wynosić 4,39 ton, jako suma dwóch składowych ilości: 2,749 t + 1,637 t . podanych w przedmiarze.

Ad 8


Przedmiotową pozycję należy wycenić na podstawie rys. W-30 „element rozpraszający na ścianach materiał: kamień-piaskowiec”.

Ad 9


Słupy należy wykonać z betonu B-30 zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Ad 10


Przedmiotowe elementy należy wykonać z betonu B-37, zgodnie z poz. 56-60 przedmiaru „roboty drogowe”.

Ad 11


Zamawiający nie przewiduje montażu uchwytu do flag (traktując je jako wyposażenie), przedmiotowe uchwyty nie wchodzą w zakres wyceny.

Ad 12


Zamawiający nie przewiduje we wskazanym miejscu budowy studzienek, lecz wykonanie obudowy wpustu dachowego (chroniącego przed liśćmi, korzeniami), będącej elementem systemu odwodnienia.

Ad 13


Odpowiedź na przedmiotowe pytanie, została przez Zamawiającego udzielona w odpowiedzi z dn. 24.10.2008r., zapytanie VIII, ad 24

Ad 14


Wyposażenie w sprzęt gaśniczy nie wchodzi w zakres wyceny oferty.

Ad 15


W wycenie należy uwzględnić ewentualność ręcznego wykonania robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad 16


Przedmiotowe roboty zostały uwzględnione w pozycjach 47-53. przedmiaru „roboty budowlane”  

Ad 17


Zamówienie nie obejmuje wykonania ręcznie robót ziemnych pod częścią „C” budynku. 

Ad 18

Nasadzenia drzew zostały określone w „Inwentaryzacji zieleni i projekcie nasadzeń” (TOM XII). Rodzaj nasadzeń wynika z decyzji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i dot. nasadzeń 165 sztuk grabów pospolitych, 5 sztuk świerków kłujących, odmiany srebrzystej, oraz 20 sztuk cisów pospolitych na działce nr 217. Pozycję tą należy ująć w pkt 2 zestawienia kosztów (zał. nr 13 do oferty).

Ad 19


Boiska nie wchodzą w zakres oferty.

Dotyczy zapytania nr IV

Ad 1


Właściwa ilość drzwi „D1w” wynosi 38 sztuk zgodnie z dokumentacją projektową (rys. A-42). 

Ad 2


Balustrady wewnętrzne przyjęto jako systemowe na przykładzie systemu firmy „PIMSTAL”. Zamawiający dopuszcza inne, równoważne systemy.

Dotyczy zapytania nr V

Ad 1

Dla fasad wewnętrznych oznaczonych symbolami od FW1-FW16 przyjęto konstrukcję słupowo-ryglową.

Dotyczy zapytania nr VI

Ad 1

Odpowiedź na powyższe pyt. została udzielona w Ad 1 dot. zapytania nr V

Ad 2

Projektant nie przewiduje pokrycia elewacji z  piaskowca preparatem antygraffiti.

Dotyczy zapytania nr VII

Ad 1

Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. 

Ad 2


Nasadzenia drzew zostały określone w „Inwentaryzacji zieleni” i „Projekcie nasadzeń” (TOM XII). Rodzaj nasadzeń wynika z decyzji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i dot. nasadzeń 165 sztuk grabów pospolitych, 5 sztuk świerków kłujących, odmiany srebrzystej, oraz 20 sztuk cisów pospolitych na działce nr 217. Pozycję tą należy ująć w pkt 2 zestawienia kosztów (zał. nr 13 do oferty).

Ad 3


W zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie boisk sportowych.

Ad 4


Balustrady wewnętrzne przyjęto jako systemowe na przykładzie systemu firmy „PIMSTAL”. Zamawiający dopuszcza inne, równoważne systemy.

Ad 5


Balustrady ze stali nierdzewnej mają być matowe w formie szczotkowanej.

Ad 6


W pozycji 498 przedmiaru przyjęto właściwą ilość elementów (tożsamą z ilością w dokumentacji projektowej), 
natomiast nastąpiła oczywista omyłka w przeliczeniu przedmiotowych elementów na jednostkę objętości. Do wyceny należy przyjąć ilość sztuk prawidłowo podaną w przedmiarach i dokumentacji projektowej, lub w przypadku oparcia wyceny o jednostki objętości 21,86 m³.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w pozycji 497 przedmiaru przyjęto właściwą ilość elementów (tożsamą z ilością w dokumentacji projektowej), 
natomiast nastąpiła oczywista omyłka w przeliczeniu przedmiotowych elementów na jednostkę objętości. Do wyceny należy przyjąć ilość sztuk prawidłowo podaną w przedmiarach i dokumentacji projektowej, lub w przypadku oparcia wyceny o jednostki objętości 2,85 m³.

Ad 7


W wycenie należy uwzględnić wszystkie typy sufitów opisane są na rysunkach od W-5 do W-8 oraz w opisie technicznym w projekcie wnętrz.

Ad 8


Wadium w formie niepieniężnej stanowi załącznik nr 11 do oferty zgodnie z .§ 10 pkt 1 SIWZ. Dokument wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.
Ad 9,10, 14 i 16


Zamawiający nie uwzględnia wniosków Wykonawcy w zakresie zmiany zapisów umowy dotyczących kar umownych.
 
Ad 11


Zasady i terminy dokonywania odbioru robot opisane zostały w § 9  projektu umowy. Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę  § 4 umowy.
Ad 12


Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę § 5 umowy. Zgodnie z brzmieniem § 5 pkt 2.1) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zniszczenie instalacji których istnienia nie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót. Odpowiedzialność Wykonawcy o której mowa w § 5 pkt 2.1) wynika z wymaganych standardów staranności związanych z prowadzoną działalnością.
Ad 13


Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę  § 8 umowy. Inspektor Nadzoru w ramach swoich obowiązków jest upoważniony do kontroli jakości robót i stosowanych materiałów i w  tym zakresie może formułować wymagania wobec wykonawcy robót.
Ad 15


Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o zmianę  § 11 projektu umowy. Jednocześnie informuje,  iż rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawcę nie może ograniczać uprawnienia wykonawcy do fakturowania częściowego (§ 10 umowy) i w tym zakresie dopuszczalne jest wystawienie więcej niż jednej faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, przy czym suma kwot wynikająca z wystawionych faktur powinna opiewać na kwotę równą wynagrodzeniu podwykonawcy określonemu w umowie podwykonawcy z wykonawcą.
Ad 17


Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o zmianę § 12 ust 2 projektu umowy. Wadę w robotach budowlanych należy interpretować w kontekście powstałej u Zamawiającego szkody. 
Ad 18 -  Ad 27

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o zmianę treści projektu umowy.

Ad 28 i Ad 29


Dokumentacja projektowa została uzgodniona z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.

Dotyczy zapytania nr VIII

Ad 1


Zamontowanie w Sali koncertowej i kameralnej rolet leży po stronie Wykonawcy i zostało uwzględnione w przedmiarze robót. Rolety muszą być sterowane elektrycznie w kasecie sterowniczej (wszystkie zbiorczo i każda pojedynczo). Rolety muszą posiadać wyłączniki krańcowe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

