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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu”.

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 10 listopada 2008r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie brzmi następująco:

„Po wstępnym przeanalizowaniu materiałów przetargowych dla zadania j.w prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących wyceny przedmiotowego zadania:
SIWZ- wzór umowy

1. W §2 ust.1 proponujemy określić termin wykonania umowy nie poprzez wskazanie pewnej daty a jedynie poprzez określenie okresu w latach w jakich ma zostać  przedmiot zamówienia wykonany. Nie można bowiem na tym etapie postępowania przyjąć, że zamówienie może zostać zrealizowane na dzień 31 sierpnia 2010 roku, bowiem nie zakończyło się jeszcze postępowanie o zamówienie publiczne. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że nie można wykonawcą stawiać wymogu zobowiązania się do wykonania terminu zamówienia w konkretnej dacie, podczas gdy nie można jednoznacznie ustalić kiedy umowa o realizację przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana i kiedy zostanie przekazany plac budowy.

2. W § 5 ust.2 i ust. 3 proponujemy dodać zapis „ Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych z winy Wykonawcy”

3. W § 6 ust. 1 prosimy o dodanie zapisu umożliwiającego zmianę wynagrodzenia w przypadku ujawnienia okoliczności nie znanym na etapie składania ofert. Zapis powinien uwzględniać ewentualne błędy w dokumentacji technicznej.
4. W § 6 ust. 4 prosimy o dodanie, że zasady rozliczania określone w tym przepisie stosowane są również w przypadku rozszerzenia zakresu robót.

5. W § 9 ust.2 prosimy o dookreślenia terminu w jakim ma być dokonany odbiór częściowy od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. W § 12 i § 13 prosimy o ukształtowanie odpowiedzialności za naruszenie przedmiotowej umowy na zasadzie równouprawnienia stron. 

Roboty telekomunikacyjne

7. W przedmiarze, poz. 7 montaż przycisku konwencjonalnego szt. 15 a w wykazie materiałów (dokumentacja projektowa) jest 14 szt. Proszę o wskazanie właściwej ilości wchodzącej w zakres przetargu.

8. W pozycji przedmiarowej nr 10 ujęto 10 szt. czujek pożarowych, gdy w materiałach projektowych jest 14 czujek DOR 40. Proszę o wskazanie właściwej ilości wchodzącej w zakres przetargu.

9. Brak w przedmiarze wyceny montażu gniazd G-40. Proszę o wskazanie pozycji dodatkowej wraz z podstawą katalogową i właściwą ilością przedmiarową.

10. W przedmiarze ułożenie przewodów daje sumę 628 m a ilość przewodów w tabeli 
(dokumentacja projektowa) daje sumę 1040 m. Proszę o wskazanie właściwej ilości wchodzącej w zakres przetargu.

Roboty budowlane

11. W przedmiarze jak również w projekcie- brak informacji na temat podkonstrukcji systemowej dla fasady aluminiowo- szklanej. Czy podkonstrukcja wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie pozycji dodatkowej wraz z podstawą katalogową i właściwą ilością przedmiarową oraz uzupełnienie materiałów projektowych o zestawienie konstrukcji ( rodzaj profili, materiał, wymiary i ilości).

Roboty elektryczne- okablowanie strukturalne
12. Występują niezgodności w podawanych ilościach urządzeń, materiałów i kabli między poniższymi materiałami przetargowymi:

a) Szkoła Muzyczna- załączniki do SIWZ \ TOM 7 cz. 3 Inst. Okablowania Strukturalnego
- OPIS INSTALACJA STRUKTURALNA

- STRUKTURA RYS. NR 1-6

b) Szkoła Muzyczna – przedmiary i specyfikacje techniczne\ TOM 7 cz. 3 – Inst. Okablowania Strukturalnego- PRZEDMIAR INSTALACJA STRUKTURALNA

c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA- INSTALACJA TELETECHNICZNA

Przykładowo:

- moduły RJ są w następujących ilościach : 259 szt. w przedmiarze; 280 szt. w specyfikacji technicznej a w opisie technicznym projektu i na rysunkach 282 szt.

- kabel UTP- rozpiętość w podawanych ilościach wynosi od 11023 m do 14015m

- rurki instalacyjne do 20 mm- rozpiętość ilościowa wynosi od 716 m do 1500m

Podobnie jest w wielu innych przypadkach.

WOBEC POWYŻSZYCH ROZBIEŻNOŚCI (w zakresie projektu okablowania strukturalnego)- PROSZĘ WSKAZAĆ WŁAŚCIWE ZAKRESY ILOŚCIOWE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ WSZYSTKICH OFERENTÓW W OFERCIE PRZETARGOWEJ.

13. Ponadto w przedmiarze brakuje urządzeń aktywnych do szaf CPD i LPD oraz urządzeń związanych z instalacją telefoniczną ( centrala, aparaty telefoniczne, przełącznice…)- czy te elementy wchodzą w zakres przetargu? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie pozycji dodatkowych wraz z podstawą katalogową i właściwą ilością przedmiarową oraz podanie wymagań parametrów technicznych.

Roboty elektryczne- Oddymianie
14. Występują niezgodności w ilości urządzeń i innych materiałów oraz kabli między poniższymi dokumentacjami:

Szkoła Muzyczna- przedmiary i specyfikacje techniczne\Tom7cz4- Sterowanie oddymianiem:

- PRZEDMIAR INSTALACJI ODDYMIANIA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ODDYMIANIE

Szkoła Muzyczna- załączniki do SIWZ\Tom7cz4- Sterowanie oddymianiem:

- OPIS DO PROJEKTU ODDYMIANIA

- ODDYMIANIE RYS. NR 1-12

Przykładowo:

- przyciski oddymiania: w przedmiarze 15 sztuk, w opisie do projektu 14

- czujniki pożarowe: w przedmiarze 10 sztuk, w opisie do projektu 14

- łączna długość kabli: przedmiarze 628m, w opisie do projektu 1040m.

WOBEC POWYŻSZYCH ROZBIEŻNOŚCI (w zakresie projektu oddymiania)- PROSZĘ WSKAZAĆ WŁAŚCIWE ZAKRESY ILOŚCIOWE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ WSZYSTKICH OFERENTÓW W OFERCIE PRZETARGOWEJ.

Roboty elektryczne
15. W przedmiarze robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych Tom7cz.1 w pozycjach 6-9; 231-243; 334-340; 380-383 brak wskazania typów kabli oraz przewodów jakie należy zastosować w konkretnych pozycjach. Proszę o uzupełnienie.

16. W Przedmiarze robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych Tom7cz.1 w pozycjach 267-297; 341; 343-348; 384-387 brak wskazania typów opraw jakie należy zastosować w konkretnych pozycjach. Proszę o uzupełnienie.

17. W przedmiarze robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych Tom7cz.1 nie podano typów i producentów ruchomej głowy, reflektora, naświetlacza, ściemniacza, wyciągarki, nadajnika i odbiornika bezprzewodowego, kratownicy, pasa kablowego, pulpitu sterowniczego wraz z monitorem, zasilaczy. Proszę o uzupełnienie.

18. W przedmiarze robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych Tom7cz.1 w pozycji 372 podano tablicę TP3.1 podczas gdy cały rozdział dotyczy Tablicy SKA czy w nakładach materiałowych tej pozycji należy zmienić TP3.1 na SKA?

19. W przedmiarze robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz sali gimnastycznejTom7cz.1 nie podano typów rozłączników oraz bezpieczników w pozycjach kosztorysu. Proszę o uzupełnienie.

20. W przedmiarze robót dla sali gimnastycznejTom7cz.1 w poz. 13-18 brak typów kabli oraz przewodów jakie należy zastosować w konkretnych pozycjach. Proszę o uzupełnienie.

 21. W przedmiarze robót dla sali gimnastycznejTom7cz.1 w poz.25-31 brak typów opraw jakie  należy zastosować w konkretnych pozycjach. Proszę o uzupełnienie.

22. W przedmiarze robót dla oświetlenia terenu Tom7cz.2 w poz. 4-7 brak typów kabli jakie należy zastosować w konkretnych pozycjach. Proszę o uzupełnienie.” 

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje :

Ad 1 – Ad 5


Zamawiający nie uwzględnia wniosków Wykonawcy dot. zmiany przedmiotowego projektu umowy.


Ad 6


Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę par 12 i 13 projektu umowy.

Jednocześnie  informuje, iż  zasady odpowiedzialności  za naruszenie  warunków umowy zostały ukształtowane przy uwzględnieniu faktu, iż stanowi  ona  zamówienie publiczne, a stroną umowy jest jednostka sektora finansów publicznych (Gmina Miasta Radomia). 

 Zamawiający przygotował projekt umowy uwzględniając słuszne interesy stron i nie naruszając zasady ich równouprawnienia.

Ad 7, Ad 8, Ad 10, Ad 12, Ad 14


Właściwe ilości zostały określone w dokumentacji projektowej.

Ad 9


Montaż gniazd G-40 uwzględniono łącznie z czujkami.

Ad 11


Wszystkie fasady aluminiowo-szklone zaprojektowano na przykładzie rozwiązań systemowych firmy Yawal, zgodnie z informacją producenta i z projektem nie wymagają one żadnych dodatkowych podkonstrukcji. W projekcie architektonicznym są zawarte wszelkie konieczne informacje (typ systemu, rozwinięcia fasad z podziałem szkła, detale itd.). 

Zamawiający wymaga, by wykonawca wybrał system o parametrach nie gorszych  niż parametry systemu przyjętego przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Ad 13


Przełącznicę, centralę telefoniczną, aparaty telefoniczne i szafę GPD ujęto łącznie w poz. 15 przedmiaru „Instalacja strukturalna” i wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
Ad 15, Ad 16, Ad 19- Ad 22


Wszystkie typy kabli, rodzaje rozłączników i bezpieczników, oraz typy opraw oświetleniowych podano dokumentacji projektowej.
Ad 17


Zamawiający nie wskazuje konkretnych producentów ani dostawców żadnych urządzeń. Jest możliwe zastosowanie w/w urządzeń ogólnie dostępnych na rynku, spełniających wymogi techniczno-eksploatacyjne określone w dokumentacji projektowej. 
Ad 18


Należy przyjąć –tak jak w całym rozdziale dokumentacji projektowej- tablicę SKA.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
