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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Inwestor i zleceniodawca 

Inwestorem i zleceniodawcą zadania projektowego są Wodociągi Miejskie w Radomiu 
sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom. 

1.2. Opracowujący 

Opracowującym niniejszy projekt jest Linetel sp. z o.o. z siedzibą w  Lublinie, 
ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin. 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu są: 
- umowa na wykonanie prac projektowych nr 3-TP/3/2008-DI 
- warunki techniczne Wodociągów Miejskich w Radomiu nrTT-24/24/2008/SzK 
- pismo Wodociągów Miejskich w Radomiu, zlecające dokonanie zmian w 

uzgodnionym wcześniej projekcie znak: DI-110/08 
- analiza ścieków podana w piśmie Wodociągów Miejskich w Radomiu znak 

DG-1452/211/08 
- aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500 
- opinia ZUD  
- uzgodnienie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu 
- ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 
poz.1133) 

- normy i przepisy branŜowe obowiązujące w trakcie opracowania dokumentacji 
- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie 

1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kanalizacji sanitarnej 
przebiegająca od terenu byłych zakładów garbarskich przy ul. Zientalów w Radomiu, 
w stronę ulicy Brzustowskiej, następnie przez ulicę Brzustowską do ulicy Królowej 
Jadwigi, gdzie projekt przebudowy kończy się. Część trasy projektowanej przebudowy 
przebiega w pasach drogowych ulic: Brzustowskiej, Energetyków i Królowej Jadwigi. 
Projektowana przebudowa przebiega po trasie istniejącej kanalizacji sanitarnej, która 
jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Projekt obejmuje równieŜ 
przepięcie istniejących przyłączy. 
Opracowanie niniejsze jest zamienne do wykonanego wcześniej projektu opartego na 
systemie rur i studni GRP. Na Ŝądanie Wodociągów Miejskich w Radomiu wyraŜone 
w piśmie znak: DI-110/08 z dnia 31.07.2008r niniejszy projekt zakłada przyjęcie rur 
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polipropylenowych i studni betonowych do wykonania przebudowy sieci 
kanalizacyjnej. W związku z powyŜszym Inwestor jest zobowiązany do wprowadzenia 
rozwiązań zapewniających ochronę przedmiotowej sieci kanalizacyjnej przed 
napływem agresywnych ścieków z zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy 
ul. Zientalów. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
w całości po istniejącej trasie bez zmiany długości trasowej. Projekt obejmuje równieŜ 
przepięcie istniejących przyłączy. 

2.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

W terenie objętym niniejszym opracowaniem znajdują się budynki mieszkalne oraz 
działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Ponadto w pobliŜu trasy 
projektowanej przebudowy kanalizacji biegnie sieć gazowa, wodociągowa, 
telekomunikacyjna i energetyczna. Większa część trasy projektowanej przebudowy 
sieci kanalizacyjnej przebiega w pasach drogowych ulicy Brzustowskiej i Królowej 
Jadwigi. Trasa krzyŜuje się ponadto z ulicami Energetyków i Mieszka I. Istniejące 
nawierzchnie ulic Energetyków, Mieszka I i Królowej Jadwigi są asfaltowe. 
Nawierzchnie te są w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia ulicy Brzustowskiej 
na odcinku około 200m jest asfaltowa, a w pozostałej części z kostki kamiennej oraz z 
kostki betonowej. Nawierzchnia z kostki jest w złym stanie technicznym. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano po trasie istniejącej kanalizacji 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rur polipropylenowych 
dwuwarstwwych o sztywności obwodowej  8 kN/m2. Średnica  rurociągów DN 300 
mm i DN 400 mm. Długość trasowa 1757,5 m, Studnie kanalizacyjne z kręgów 
betonowych DN 1200mm łączonych na uszczelki gumowe z kinetą prefabrykowaną, 
pierścieniem odciąŜającym, płytą nastudzienną. Studnie naleŜy wyposaŜyć we włazy 
Ŝeliwne typu cięŜkiego o nośności 40 t z wypełnieniem betonowym z logo 
Wodociągów Miejskich w Radomiu; 

- przepięcie istniejących przyłączy za pomocą trójników DN 400/160 oraz DN315/160 
- odbudowę nawierzchni jezdni ulic Energetyków, Brzustowskiej i Królowej Jadwigi 

na szerokości prowadzonych robót.  
Projektowane zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na mapach 
zasadniczych w skali 1:500 oraz na orientacji w skali 1:5000. 
 

2.4. Informacje o terenie, na którym realizowana jest inwestycja 

Inwestycja zlokalizowana jest w Radomiu, trasa projektowanej sieci mieści się 
w granicach działek połoŜonych w Radomiu, obręb 0020 Gołębiów, arkusz 4 – działki 
15/6, 102/2, 109/8, 109/40, 109/42,  arkusz 5 – działki 100/1, 100/8, 101/3, 102/3, 
103/3, 104/3, 105/3, 106/4, 109/4, 110/5, 114/3, 115/3, 116/3, 118/3, 119/3, 120/3, 
121/2, 122/3, 123/4, 124/4, 125/4, 126/6, 126/9, 127/4, 198/5, 201, 204, arkusz 6 – 
działki 23/4, 24/3, 25/3, 147/41. 
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Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja zgodnie z postanowieniem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wymaga nadzoru konserwatorskiego 
podczas budowy, nie znajduje się równieŜ w granicach terenu górniczego. 

2.5. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami nie ma wpływu na stopień 
zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza i nie oddziałuje w istotny sposób na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, poniewaŜ: 

- nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków 
- nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i 

płynnych 
- nie wytwarza odpadów stałych 
- nie emituje hałasów oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń 

elektromagnetycznych i innych 
- w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. 

W trakcie budowy moŜe spowodować przemieszczenie warstwy gleby do 
głębokości około 4,0m, szerokość wykopu zwykle nie przekracza 1,5m. Nie 
wpływa znacząco na wody powierzchniowe i podziemne 

- po zakończeniu robót przywrócony zostanie stan pierwotny nawierzchni 
trwałych (chodniki, wjazdy, ogrodzenia itp.) 

- przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne w zakresie zbliŜeń i 
skrzyŜowań z infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
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3. PROJEKT BUDOWLANY 

3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu zapewnienie 
odpływu ścieków z terenu przemysłowego byłych zakładów garbarskich oraz z posesji 
zlokalizowanych wzdłuŜ trasy przebudowywanej sieci. 

3.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

3.2.1. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej od 
terenu byłych zakładów garbarskich przy ul. Zientalów w Radomiu wraz 
z przepięciem przyłączy, przejście przez teren PKP, przebudowę sieci w ulicy 
Brzustowskiej do ulicy Królowej Jadwigi. Zakres opracowania obejmuje: 

- kolektor sanitarny z rur PP SN 8 DN 400mm – 614,0mb 
- kolektor sanitarny z rur PP SN 8 DN 300mm – 1143,5mb 
- trójniki PP do przepięcia istniejących przyłączy DN 400/160 – 19szt. 
- trójniki PP do przepięcia istniejących przyłączy DN 315/160 – 21szt. 
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1200mm łączone na uszczelki 

gumowe z kinetą prefabrykowaną, pierścieniem odciąŜającym, płytą 
nastudzienną i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego o nośności 40 t – 43 kpl. 

 
Łączna długość trasowa sieci wynosi 1757,5mb. 

Przebieg trasowy sieci pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 oraz na 
orientacji w skali 1:5000. 

3.2.2. Istniejące uzbrojenie 

W obrębie opracowania występują następujące rodzaje uzbrojenia terenu: 

- sieć wodociągowa, 
- gazociąg, 
- kable telefoniczne, 
- kanalizacja telefoniczna, 
- kolektor sanitarny φ 500, 
- kolektory ciepłownicze, 

- kable energetyczne niskiego i średniego napięcia 

3.2.3. Zakres budowy 

Zakres przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- odkrycie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – wykop otwarty, 
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- przejście pod ulicą Mieszka I, pod terenem PKP oraz pod kolektorem 
ciepłowniczym biegnącym wzdłuŜ terenu PKP naleŜy wykonać metodą 
przewiertów sterowanych, 

- usunięcie istniejącego rurociągu wraz z istniejącymi studzienkami oraz ich 
utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

- montaŜ nowego rurociągu wraz z uzbrojeniem, 
- przepięcie przyłączy, 
- wykonanie prób szczelności, 
- zasypanie rurociągu, 
- odbudowę istniejących nawierzchni, 

UWAGA: 
Ze względu na skład chemiczny ścieków odprowadzanych przez sieć kanalizacyjną 
objętą niniejszym opracowaniem naleŜy zachować zaostrzone wymogi 
bezpieczeństwa przy realizacji przebudowy. Wykonawca musi bezwzględnie 
przestrzegać następujących zasad: 
- przed przystąpieniem do robót poinformować pracowników o istniejących 

zagroŜeniach wynikających ze składu chemicznego ścieków i ich oparów, 
- wyposaŜyć pracowników w odpowiednie środki ochrony: maski, rękawice, 

kombinezony, 
- prowadzić na bieŜąco monitoring dopływających ścieków, 
- zachować szczególną ostroŜność przy kontakcie z materiałami istniejącej sieci 

podlegającymi robotom demontaŜowym 

3.2.4. Materiały 

Budowę naleŜy wykonać z zastosowaniem następujących, podstawowych materiałów: 

- rurociągi  z rur polipropylenowych, dwuwarstwowych, PP SN8 DN 300 mm i 
DN 400 mm. (sieć) 

- trójniki PP DN 400/160, DN 315/160 do przepięcia istniejących przyłączy 
- kolana PP 45̊ 
- rury osłonowe dwudzielne DN 83mm (na istniejących kablach) 
- rura osłonowa RS 610/12,5 (przewiert pod ulicą Mieszka I) 
- rura osłonowa RS 508/11,0 (przewiert pod terenem PKP oraz pod kolektorem 

ciepłowniczym) 
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1200mm łączonych na 

uszczelki gumowe z kinetą prefabrykowaną, pierścieniem odciąŜającym, płytą 
nastudzienną i włazem typu cięŜkiego o nośności 40 t 

3.2.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w miejscach skrzyŜowań i kolizji naleŜy wykonywać ręcznie, 
pozostałe odcinki mechanicznie. Wykopy o ścianach pionowych umocnionych 
szczelnymi szalunkami. Wykopy mechaniczne naleŜy wykonywać koparką 
podsiębierną. Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, a w nocy 
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oznakowany światłami ostrzegawczymi. NaleŜy przewidzieć konieczność 
przykrywania wykopów pomostami dla przejścia pieszych i dojazdu. 

W terenach nieutwardzonych urobek odłoŜyć na odkład. Roboty ziemne prowadzić 
bez naruszenia gruntu na którym zostaną posadowione rurociągi i obiekty uzbrojenia 
sieci. Grunty naruszone naleŜy usuwać z dna wykopu i uzupełniać materiałem 
nieplastycznym z wykonaniem zagęszczenia. Rury układać na podsypce (Ŝwir lub 
pospółka) o grubości 30 cm – dokładnie ubitej. Zasypkę wykonać piaskiem, 
warstwami grubości 30 cm z dokładnym ubiciem do 60 cm powyŜej rurociagu, 
pozostałą część wykopu wypełnić piaskiem w pasach drogowych  z odbudową 
nawierzchni drogowych oraz gruntem rodzimym na terenach poza pasami drogowymi. 
Podsypka i zasypka musi być zagęszczona do 100% w pasie dróg i do 94% 
w pozostałych odcinkach wg Proctora. NaleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie 
rurociągów przed przemieszczaniem się podczas wykonywania obsypki i zagęszczania 
wykopu. Stopień zagęszczenia naleŜy zbadać laboratoryjnie. 

Przejście pod ulicą Mieszka I naleŜy wykonać metodą przewiertu zgodnie 
z odpowiednimi uzgodnieniami. 

Przed zasypaniem rurociągu naleŜy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
przez uprawnionego geodetę. 

Na 14 dni przed rozpoczęciem wykopów wykonawca zobowiązany jest do 
powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich 
właścicieli urządzeń podziemnych na danym terenie. 

NaleŜy stosować się do zaleceń zawartych w protokole ZUD. 

3.2.6. Utylizacja pozostałości po istniejącej kanalizacji. 

Po wydobyciu  elementów istniejącego kolektora sanitarnego oraz istniejących 
studzienek, naleŜy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska 

3.2.7. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych 

Teren posiada dogodne warunki gruntowo – wodne do prowadzenia inwestycji. Część 
wykopów moŜe wymagać zastosowania odwodnienia na etapie prowadzonych robót 
za pomocą igłofiltrów lub pomp górniczych. Szczegółowa charakterystyka warunków 
gruntowo – wodnych znajduje się w odrębnym opracowaniu opracowanym przez 
uprawnionego geologa. 

3.2.8. Roboty montaŜowe sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy 

Cała projektowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest siecią 
kanalizacji grawitacyjnej. Przebieg rurociągu zgodnie z częścią rysunkową 
projektu. Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej naleŜy wykonać z rur PP SN8 
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DN 300mm i DN 400mm. Wszystkie połączenia technologiczne sieci muszą 
zapewniać pełną szczelność przed infiltracją wód gruntowych i przedostawaniem 
się zanieczyszczeń do gruntu. Połączenia rur oraz wprowadzenia do studni 
wykonać za pomocą łączników systemowych dopasowanych do zastosowanego 
systemu rur i studni. Przepięcia przyłączy naleŜy wykonać w oparciu o plan 

sytuacyjny, przy uŜyciu trójników PP DN400/160 i DN 315/160  oraz kolan 45̊  i 

króćców PP DN160 zakończonych kielichem – tam gdzie jest to 

konieczne. Całość prac montaŜowych wykonać zgodnie z warunkami podanymi 
przez producenta systemu. Studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych 
DN 1200mm łączonych na uszczelki gumowe z kinetą prefabrykowaną, 
pierścieniem odciąŜającym i płytą nastudzienną. Studnie zlokalizowane w drogach 
i terenach nie stanowiących zamkniętych posesji naleŜy przykryć włazami 
Ŝeliwnymi z wypełnieniem betonowym o nośności 40 t. Rury naleŜy posadowić na 
podłoŜu o grubości 30 cm wykonanym z materiału nieplastycznego o grubości 
ziarna od 2 do 8 mm (Ŝwir, pospółka). Spadki przewodów zachować zgodnie z 
opisem zamieszczonym na planie sytuacyjnym. Całość sieci i przyłączy poddać 
próbie szczelności.  

3.2.9. Zapewnienie stałego przepływu ścieków w trakcie prac budowlanych 

Proponowana kolejność wykonywania robót przy przebudowie umoŜliwiająca 
zapewnienie przepływu ścieków wygląda następująco: 

 

a) Przebudowa przejścia pod torami  

Na czas robót zapewnić odbiór ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych 
dostosowanych do składu spływających ścieków. 

b) Przebudowa przejścia pod ulicą Mieszka I  

− wykopanie komory przewiertowej w miejscu zaznaczonym na mapie wraz 
z dokonaniem niezbędnych zabezpieczeń (oszalowanie wykopu) 

− zainstalowanie w komorze tymczasowego zbiornika na ścieki 

− montaŜ pompy ścieków w zbiorniku tymczasowym oraz w studni R6 
− wykonanie tymczasowych zwęŜeń jezdni na ul. Mieszka I z zapewnieniem 

moŜliwości przejazdu 
− połączenie rurą elastyczną Φ80 pompy zamontowanej w zbiorniku 

tymczasowym ze studnią R5 
− połączenie rurą elastyczną Φ80 pompy zamontowanej w studni R6 ze studnią 

R7 

− zablokowanie wylotu ze studni R6 i wlotu do studni R7 
− uruchomienie pracy pomp 
− demontaŜ studni przeznaczonej do likwidacji na środku skrzyŜowania ulic 

Mieszka I i Brzustowskiej 
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− wykonanie przewiertu 

− montaŜ nowych studni S3 i S4 
− przebudowa kanalizacji na odcinku S4 – R7 

− odblokowanie przepływu ścieków przez studnie S3 i S4 

c) Przebudowa przejścia pod ulicą Królowej Jadwigi  

− montaŜ pomp ścieków w studniach S3 i R8 
− połączenie rurą elastyczną Φ80 zamontowanych pomp ze studnią R9 po 

powierzchni terenu 
− zablokowanie wylotów ze studni S3 i R8 i wlotu do studni R9 
− uruchomienie pracy pomp 
− montaŜ studni S1 
− przebudowa kanalizacji na odcinku S3 – W1 
− odblokowanie przepływu ścieków przez studnie R8 i S3 

d) Przebudowa kanalizacji w ulicy Brzustowskiej 

Budowę prowadzić odcinkami o długości umoŜliwiającej zachowanie przepływu 
ścieków w sieci. Przez czas przebudowy poszczególnych odcinków zapewnić 
moŜliwość odbioru ścieków z  poszczególnych posesji za pomocą wozów 
asenizacyjnych. 

3.2.10. Odbudowa nawierzchni 

Po zakończeniu robót budowlanych  naleŜy wykonać: 

a) w rejonie ul. Królowej Jadwigi – podbudowę na całej szerokości wykonywanych 
robót,  warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni. 

b) na ul. Brzustowskiej – podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej na 
szerokości prowadzonych robót (nawierzchnię z kostki betonowej 
wibroprasowanej szarej grubości 8cm wykonać na podsypkce cementowo-
piaskowej w proporcji 1:3 grubości 3-5 cm oraz na odbudowanej podbudowie). Na 
odcinku, gdzie znajduje się nowo połoŜona nawierzchnia asfaltowa (długości 
około 200m od ulicy Mieszka I) odbudować nawierzchnię asfaltową na całej 
szerokości pasa robót. 

c) w rejonie ul. Energetyków – podbudowę na całej szerokości wykonywanych robót,  
odnowić warstwę ścieralną na całej szerokości do poziomu istniejącej niwelety 
jezdni 

3.2.11. Wykonawstwo i odbiory 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych Część II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów uŜytych materiałów.  
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Zapewnić moŜliwość wykonywania robót budowlano-konstrukcyjnych na sucho, tj. 
w wykopie naleŜycie odwodnionym. Z uwagi na upłynnianie się gruntów odwodnienie 
pod kolektor wykonać stosując podsypkę z grysu w rejonie pracy pompy górniczej lub 
odwodnienie igłofiltrami w zaleŜności od aktualnego w chwili wykonawstwa stanu 
wód gruntowych.  

Przed zasypaniem wykopów naleŜy dokonać zainwentaryzowania przez uprawnionego 
geodetę. Przewody moŜna zasypać po dokonaniu próby szczelności, sprawdzeniu 
geodezyjnym prawidłowości jego posadowienia ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na zachowanie rzędnych podanych w projekcie. 

3.3. Zestawienie podstawowych materiałów 

- rury PP SN 8 DN 400mm – 614,0mb 
- rury PP SN 8 DN 300mm – 1143,5mb 
- trójniki PP do przepięcia istniejących przyłączy DN 400/160 – 19szt. 
- trójniki PP do przepięcia istniejących przyłączy DN 315/160 – 21szt. 
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1200mm łączone na uszczelki 

gumowe z kinetą prefabrykowaną, pierścieniem odciąŜającym, płytą 
nastudzienną i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego o nośności 40 t – 43 kpl. 

 

3.4. Uwagi końcowe i przepisy BHP 

Do wykonywania robót budowlanych moŜna przystąpić, jeŜeli w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu 
i nie później niŜ po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich 
rozpoczęcia. Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie odcinków 
sieci kanalizacyjnej oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Po 
zakończeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, naleŜy wykonać 
dokumentację powykonawczą w oparciu o inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą. Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać 
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej. Dokumentacja powinna zawierać przebieg trasy odcinków kanalizacji, 
dane techniczne urządzeń (karty katalogowe) i inne istotne informacje związane 
z eksploatacją wybudowanych elementów sieci. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych naleŜy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych 
wykazanych na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych. W celu szczegółowego 
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu naleŜy wykonać poprzeczne przekopy 
kontrolne. W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy zachować ostroŜność ze 
względu na moŜliwość napotkania nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych. W rejonach zbliŜeń i skrzyŜowań projektowanych odcinków przyłączy 
z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace ziemne naleŜy wykonywać ręcznie pod 
nadzorem właścicieli urządzeń, stosując się do zaleceń podanych w uzgodnieniach. 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonywać zgodnie 
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z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, zarządzeniami, instrukcjami i 
przepisami, z zachowaniem przepisów BHP, ppoŜ. Przy pracach budowlanych, naleŜy 
stosować ustalenia: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 
1996 nr 62 poz. 287), 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). 

 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Grzegorz Sołonynko 
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