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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu byłych zakładów garbarskich przy ul. Zientalów w Radomiu. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas 
przebudowy kanalizacji sanitarnej, która zostanie wykonana w Radomiu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej 
zawierającej opis techniczny oraz rysunki i obejmującej wykonanie robót instalacyjnych związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej. 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

1.2.1. Roboty rozbiórkowe – kod CPV 45 23 31 40-2 / Roboty drogowe/. 
1.2.2. Roboty odtworzeniowe – kod CPV 45 23 31 20-6/ Roboty w zakresie budowy dróg/. 
1.2.3. Roboty ziemne- kod CPV 45 11 12 00-0 / Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty 

ziemne/. 
1.2.4. Roboty montaŜowe – Kod CPV 45 23 24 40-8 / Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów do odprowadzenia ścieków/. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Odwodnienia wykopów dla potrzeb prowadzenia robót ziemnych Wykonawca wykona we własnym zakresie, po  
ocenie warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie budowy w chwili prowadzenia robót. Koszty 
odwodnienia zostały ujęte w części kosztorysowej i stanowią jedną z pozycji wynagrodzenia Wykonawcy.  
Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące- wywiezienie zdemontowanych studni i rurociągów oraz ich 
utylizację, zapewnienie stałego przepływu ścieków - bez dodatkowego wynagrodzenia, a koszt tych prac nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. W cenę umowną wliczona jest równieŜ 
obsługa geodezyjna i opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i komunalnych 
1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
komunalnych. 

1.4.2.2. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2.3. Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
1.4.2.4. Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka inspekcyjna – studzienka kanalizacyjna umoŜliwiająca dokonanie kontroli sprawności 

kanalizacji. Studzienka umieszczona na posesji podłączonej do kanalizacji. 
1.4.4. Elementy studzienek  

1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Kręgi podporowe pod właz, płyty odciąŜające – kręgi, płyty przenoszące obciąŜenia ruchu ulicznego 

na właz kanałowy 
1.4.4.5. Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.6. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
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1.4.4.7. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
pozostałymi powszechnie stosowanymi nazwami . 

 
1.5. Informacja o terenie budowy 
 
- Organizacja robót budowlanych 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ( „pod ruchem” ) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i.t.p., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną robót. 
 
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia uzbrojenia podziemnego oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego o przystąpieniu do robót związanych z włączeniem się do tych urządzeń. W 
przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i będzie z nim 
współpracował przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego 
uszkodzenia urządzeń podziemnych. Wykonawca uwzględni prace związane ze sprawdzeniem uzbrojenia 
podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje. 
 
- Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania 
poŜaru. 
Wszelkie prace naleŜy prowadzić w sposób nie naruszający stan środowiska. W przypadku ingerencji po 
zakończeniu robót odtworzyć zniszczone struktury gleby i roślinności. 
 
- Warunki bezpieczeństwa pracy  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma 
obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie naleŜytym urządzenia, sprzęt i odzieŜ ochronną 
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osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W odniesieniu do robót budowlanych 
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ). 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt, maszyny i pojazdy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane poŜarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez 
personel wykonawcy. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.  
 
- Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie :  
− wykonanie zasilenia placu budowy w wodę i energię elektryczną, 
− wykonanie i utrzymanie w naleŜytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, 
− wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.  
 
- Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca umoŜliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 
 
- Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania protokółu odbioru końcowego ). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone  
w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
- Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia.  
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  
( np. materiały pylaste ) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 
 - Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
- Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.   
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
- Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST  
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
własności. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki : 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i własności do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w niniejszej ST, 
a urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, zgodnym 
z odnośnymi dyrektywami UE dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są : 
 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej 
Rury  polipropylenowe PP o podwójnej ściance SN8 do kanalizacji bezciśnieniowej, rury o odporności chemicznej 
i termicznej, połączenia na złączki z uszczelką gumową. 
 
2.2.2. Łączniki rur i kształtek 
Połączenia rur i kształtek  na złączki z uszczelką gumową. Dla rur odcinanych  na placu budowy niezbędne są 
dodatkowe łączniki: tuleje płaskoszczelne i uszczelki gumowe. 
 
2.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne. 
 Studnie kanalizacyjne betonowe lub Ŝelbetowe. 
 
2.3.1. Komora robocza 
 Komora robocza studzienki / powyŜej wejścia kanałów/ powinna być wykonana z kręgów betonowych 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917:2004. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy 
B-25 ,W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom PN-EN 1917:2004 
 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom 
PN-EN. 
 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w p. 2.3.1. 
 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane w korpusie drogi, 

zabezpieczone przed tzw. „klawiszowaniem” 
− włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane tylko w terenie 

ogrodzonym bez moŜliwości dostępu pojazdów mechanicznych. 
W korpusach dróg utwardzonych stosować kręgi podporowe pod właz. Włazy umieszczać na płytach i kręgach 
odciąŜających studnie. W terenach nieutwardzonych włazy umieszczać na  płytach przykrywających Ŝelbetowych 
 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086. 
 
2.3.6. Izolacja zewnętrzna. 
Izolację zewnętrzną naleŜy wykonaćc z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji  Abizol R 
i Abizol P. 
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2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 . 
Beton zwykły B10 i B20 powinien odpowiadać wymogom norm PN-B-06250, nasiąkliwość nie większa niŜ 4%, 
przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności B-8, odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności 
co najmniej F-150. 
 
2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 . Cement do betonu i zapraw wg PN-B 
19701. Stosować cement marki 35. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
2.6.1. Rury kanałowe 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno lub wielowarstwowo stosując 
zalecenia producenta systemu. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podkłady 
drewniane nie mniejsze niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać wysokości składowania podanej 
przez producenta. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane oddzielnie a gdy to jest niemoŜliwe, to rury o 
średnicach większych i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Kształtki, złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostroŜności. NaleŜy 
zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych, poniewaŜ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury naleŜy chronić przed uszkodzeniem 
pochodzącym od podłoŜa, na którym są składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunkowych. W czasie pobierania rur do montaŜu nie dopuszczać do zrzucenia, wleczenia. 
Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł 
ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo poŜarowe. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.6.2. Kręgi betonowe 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem , Ŝe nacisk  kręgów przekazywany na grunt 
nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
 
2.6.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni , na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w 
sposób uporzadkowany , zapewniający łatwość przeliczania. Cegły mogą być ułoŜone w jednostkach ładunkowych 
lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach , o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość 
stosóww lub pryzm nie moŜe przekraczać 2,2 m. 
 
2.6.4. Włazy kanałowe i stopnie złazowe. 
Włazy kanałowe i stopnie złazowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Stopnie 
złazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
2.6.5. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania sieci sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montaŜu elementów. Wykonawca we własnym zakresie zapewni źródła energii dla 
poszczególnych jednostek sprzętowych,  t.j. pojazdów, sprzętu samochodowego i sprzętu elektrycznego. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do mechanicznego zagęszczania gruntu, 
− sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu, 
− betoniarki kołowej, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów, 
− ubijarek wibracyjnych lub wstrząsarek płytowych, 
− pomp wirowych odwadniających, 
− pomp próŜniowych [ igłofiltrowych], 
− agregatów prądotwórczych, 
− szalunków do umocnienia wykopów. 
 – odpowiedniego zestawu urządzeń do przewiertów sterowanych 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewoŜonego materiału i wytycznych producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujące w Polsce przepisów, jak równieŜ 
zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto musza zapewnić 
warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie wymaganej jakości robót. 
Wykonawca zapewni następujące jednostki transportowe : 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód beczkowóz do 4 t, 
- przyczepa dłuŜycowa do 10 t. 
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4.2. Transport rur kanałowych . 
Rury  z tworzywa sztucznego mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby wolne końce nie 
wystawały poza skrzynię ładunkową .Wykonawca zabezpieczy rury przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. Przy 
układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. 
Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 m i wysokości co najmniej 
0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym  
(tektura, folia). Łączniki do rur przewozić w skrzyniach. Zastosować się do wymagań podanych przez producenta 
systemu. 
 
4.3. Transport kr ęgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zstosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna , gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej. 
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transporu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem.Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły 
transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich , w jednakowej liczbie 
warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem 
mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.Załadunek i 
wyładunek cegły w  jednostkach ładunkowych      powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń 
wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy , widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych 
luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
 
  
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. 
i łączyć taśmą stalową. 
 
4.6. Transport mieszanki  betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
Czas transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji mieszanki uzyskanej po jej 
wytworzeniu. Transport powinien być zgodny z normą BN-88/6871-08. 
 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 . 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące : 
a) dla cementu workowanego : 
- składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami ), 
- magazyny zamknięte ( budynek o szczelnym dachu i ścianach ), 
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe; w kaŜdym ze zbiorników naleŜy 

przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące od jednego dostawcy ( producenta ). 
 
4.9. Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno i elementy deskowania wykopów naleŜy przewozić w warunkach chroniących przed przemieszczaniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Sieć kanalizacyjna. 
5.1.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odkładania ziemi, odwoŜenia 
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Projektowane osie kanałów ( przewodów ) naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek 
kanałowych. Na odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w odległości  
30-50 m, przy czym na kaŜdym odcinku naleŜy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów nawiązać do reperów 
sieci państwowej. 
 
5.1.2. Roboty rozbiórkowe. Kod CPV 45 23 31 40-2/Roboty drogowe/ 
W ramach robót rozbiórkowych wykonawca wykona rozbiórkę krawęŜników , nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych , nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych , podbudowy z kruszywa kamiennego oraz 
przeprowadzi demontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych. Miejsce wywózki materiałów z rozbiórki i 
demontaŜu wykonawca ustali z inwestorem przed przystąpieniem do robót. 
 
5.1.3. Roboty odtworzeniowe. Kod CPV 45 23 31 20-6 /Roboty w zakresie budowy dróg/   
W ramach robót odtworzeniowych wykonawca  wykona montaŜ krawęŜników betonowych  , warstwę podbudowy z 
kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno- bitumicznych. 
 
5.1.4. Roboty ziemne. Kod CPV 45 11 12 00-0/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne/  
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736. 
Metody wykonania robót : 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Do rozparcia ścian wykopów stosować materiał i technologię zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Zasady prowadzenia robót ziemnych : 
1. wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu, 
2. przy wykonywaniu wykopu naleŜy zachować następujące warunki: 

- zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia ścian wykopu, albo przez 
odpowiednie umocnienie 
- wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych naleŜy obudować rozpartym deskowaniem poziomym z 
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub umocnić ściany  przy pomocy atestowanych 
systemowych klatek-boksów  

3. przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy bezpośrednio rozpoznać warunki gruntowo-wodne  
w wykopie aby utrzymywać go w stanie bez wody za pomocą ciągłego pompowania wody gruntowej 
bezpośrednio z wykopu w miarę jego głębienia , 
Uwaga! Nie wolno dopuścić do uplastycznienia dna wykopu na którym będą posadowione rurociągi i studnie. 

4. dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m;  zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów 
rurowych; zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie, przy czym spód wykopu wykonanego ręcznie 
naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 5 cm,  w przypadku gruntów 
nawodnionych o około 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej; w gruntach skalistych dno wykopu powinno 
być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5. wykop naleŜy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu; wykop wykonać początkowo do 
głębokości jak w pkt. 4 a następnie pogłębiać do głębokości wymaganej przed ułoŜeniem podsypki  lub 
obudowy kanału, 

6. przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub większej 
niŜ głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego ( wodociągi, kanalizacja , c.o. , gaz) 
naleŜy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem, 

7. w trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami naleŜy ustawić łaty celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna wykopu; łaty 
celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odległościach co 
30 cm; łaty powinny mieć stałe wyraźne oznakowanie projektowanej osi przewodu; górne krawędzie 
celowników naleŜy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora, 

8. w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych naleŜy zachować 
następujące warunki : 

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren, 



 13 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wód poza teren 
przylegający do wykopu, 

9. zabezpieczenie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociąg, kable elektryczne i telefoniczne) 
powinno być wykonane w sposób wskazany przez uŜytkowników tych urządzeń, 

10. wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodą 
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych, 

11. wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 

W ramach robót ziemnych naleŜy wykonać przygotowanie podłoŜa pod elementy sieci montowane w wykopie 
stosując następujące zasady: 
1. Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przystąpieniem do 

wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
2. PodłoŜa pod kanały wykonać z gruntu nieplastycznego (Ŝwir, pospółka), grubość podłoŜa 30 cm. 
3. Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacją 

techniczną. 
4. Zagęszczenie podłoŜa i zasypki rur powinno wynosić dla rur pod drogą nie mniej niŜ 1,0 max zagęszczenia wg 

Normalnej próby  Proctora, dla pozostałych odcinków nie mniej niŜ 0,95 max zagęszczenia wg Normalnej 
próby  Proctora zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5. Odchyłki grubości podłoŜa wzmocnionego nie mogą przekraczać 10 mm. 
6. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ wg PN-B-02480 . 
7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa wzmocnionego od osi przewodu nie moŜe przekraczać 10 cm. 
8. RóŜnice rzędnych wykonywanego podłoŜa do rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogą 

przekraczać ± 5 cm. Występujące róŜnice nie mogą na Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani teŜ jego zmniejszenia do zera. 

9. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% jej wielkości 
wg PN-B-02480 . 

10. UŜyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom rurociągu. 
Zagęszczenie warstwami co 25 cm do powierzchni terenu. 

11. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być nie większe niŜ – 2%. 
12. Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych według dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  

± 0,1 m. 
13. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekraczać ± 0,1 m. 
14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu – wg dokumentacji projektowej nie powinno 

przekraczać ± 5%.  
 
5.1. 5. Roboty montaŜowe. Kod CPV 45 23 24 40-8 /Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków/ 
Roboty montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z poniŜszymi zasadami : 
1. Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturach otoczenia od 0° do +30°. Połączenia rur wykonywać 

w temperaturach nie niŜszych niŜ podane w wytycznych producenta rur. 
2. Sposób montaŜu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadku zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
3. Rury opuszczać na dno wykopu sposobem ręcznym, po wcześniejszym sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 
4. Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe powinno być 

profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoŜa wykorzystać do stabilizacji ułoŜonej juŜ części 
przewodu po obu stronach rury. 

5. Osie łączonych odcinków musza się pokrywać. 
6. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej ¼ jego 

obwodu z wyłączeniem złącz. 
7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Minimalne spadki nie 

mogą być mniejsze jak 0,5 % dla średnic do 400 mm . Spadki maksymalne nie mogą przekroczyć 23 do 45 % 
dla średnicy 200 mm i 13,3 do 26 % dla średnicy 300 mm oraz 9 do 17 % dla średnicy 400 mm i większych. 

9. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak : 
kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych. 

10. Odchylenie ułoŜonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekraczać 
1 cm. 

11. Łączenie elementów rurowych na łączniki dostarczone przez producenta wraz z rurami.. 
12. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową i zgodnie z PN-B-10735. 
13. Włączenie kanału do istniejącej studni wykonać w zaleŜności od warunków na wys. min. 15 cm i max. 60 cm 

ponad dnem kinety studni. 
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5.1.5.1. Rury kanałowe 
1. Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane : 
- czynnik transportowy, 
- nazwa producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenie średnicy i grubości ścianki, 
- data produkcji – rok, miesiąc, dzień, 
- obowiązujące normy. 
2. Rury naleŜy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi w niniejszej ST, 

instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996.r. 

3. Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze nie mniejszej niŜ +8° C. 

4. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. 

 
5.1.5.2. Studnie rewizyjne. 
MonaŜ studni naleŜy wykonywać w gotowym wykopie na przygotowanym podłoŜu . 
Przy wykonywaniu studni rewizyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu  
i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym 

 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne oraz na 
terenie otwartych posesji) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN 124:2000  posadowiony na pierścieniach 
odciąŜających korpus studni. W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  
 

5.2. Przyłącza kanalizacyjne. 
5.2.1. Roboty przygotowawcze.  
Jak w punkcie 5.1.1. 
 
5.2.2. Roboty rozbiórkowe. Kod CPV 45 23 31 40-2 / Roboty drogowe/ 
Jak w punkcie 5.1.2. 
 
5.2.3. Roboty odtworzeniowe. Kod CPV 45 23 31 20-6/ Roboty w zakresie budowy dróg/ 
Jak w punkcie 5.1.3. 
 
5.2.4. Roboty ziemne. Kod CPV 45 11 12 00-0./ Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne/ 
Jak w punkcie 5.1.4. 
 
5.2.5. Roboty montaŜowe. Kod CPV 45 23 24 40-8 /Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzenia ścieków/ 
Włączenie istniejących przyłączy wykonać przy pomocy kształtek łączonych na uszczelki gumowe. Kształtki 
naleŜy dobierać indywidualnie zaleŜnie od usytuowania usytuowania istniejącego przyłącza w stosunku do sieci. 
 

 
 

 UWAGA !!! Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez : 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 
- Warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r. 

(Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
-      Warunkami podanymi przez producenta systemu. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
  Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
   sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem  
    w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,  
   kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie  
   urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
   poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego  
lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek rewizyjnych i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –5% 

projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy zwiększonym 
spadku ), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z pkt. 5.4.5. ST, 

- rzędne pokyw studzienek kanalizacyjnych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne zgodności lub świadectwa jakości producentów 
oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności  
z dokumentacja projektowa oraz zgodności z warunkami technicznymi. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania : 
a) zgodność z dokumentacją projektową, 
b) zgodność z wymogami Specyfikacji Technicznej, 
c) ułoŜenie przewodów : rzędnych ułoŜenia tych przewodów, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodów, 
d) zabezpieczenia antykorozyjne, 
e) kontrola połączeń przewodów i szczelności przewodów, 
f) grubość izolacji przewodów i urządzeń, 
g) zgodność montaŜu urządzeń z DTR dostarczonymi przez producentów, 
h) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
 
6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone,. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wymieni je na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykaŜą odchylenia cech od określonych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniŜoną jakość materiałów lub wykonanych robót. 
 
6.11. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
ksiąŜki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- roboty montaŜowe wykonania rur i przykanalika, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą zakończonych odcinków kanalizacji, a w szczególności robót ulegających zakryciu  
lub zanikających. Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
dokonanym przez kierownika budowy. Odbiór moŜe być wykonany po sprawdzeniu kompletności wykonania 
danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prób. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik 
budowy oraz Inspektor Nadzoru. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  , 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 
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8.6. Obowiązki kierownika budowy 
 
Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji. 
Zgłoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem odpowiednich 
dokumentów, jak : oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urządzeń, decyzje 
i certyfikaty. 
Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
Zapewnienie usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Szczegółowe formy i terminy płatności za wykonanie robót budowlanych określa umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym.  
 
9.2. Warunki umowne i wymagania ogólne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Koszt ten uwzględnia  
i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robót. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania przez Wykonawcę objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- dokonania opłaty/dzierŜawy terenu, przewidzianych przepisami prawa, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacją objazdów/przejazdów oraz zmianą 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych umową, w tym dokonania stosownych opłat przewidzianych 
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robót . 
 



 22 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1.  PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
2.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
3.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
5.  PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
6.  PN-H-74051-00:1987 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
7.  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
9. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
11. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
13. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 

14. PN-EN 1852-1/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu.  

15. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
  

 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
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10.3. Ustawy i Rozporządzenia 
1. Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229  z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
( Dz. U. Nr 137, poz. 984 ) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993.r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438) 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu  

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004.r. w sprawie systemów zgodności, wymagań 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, poz. 2011 ) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004.r. w sprawie systemów deklarowania zgodności  
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  technicznych  
oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania ( Dz. U. Nr 249, poz. 2497 ) 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004.r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 ) 
11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002.r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami ) 
12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001.r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach  

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami) 
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001.r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
15. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006.r. w sprawie wykazu 

norm zharmonizowanych (MP Nr 38, poz. 424) 
16. Ustawa z dnia 12 września 2002.r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami) 
17. Rozporządzenie MGPiB z dnia 1 października 1993.r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach  

i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96, poz. 437) 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 


