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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu byhaittadow garbarskich przy ul. Zientalow w Radomiu.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsyymagania dotycce wykonania i odbioru robét podczas
przebudowy kanalizacji sanitarnej, ktéra zostanjgomana w Radomiu.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét okélwnych w Dokumentacji Projektowej
zawierajicej opis techniczny oraz rysunki i obejrmgj wykonanie rob6t instalacyjnych zwanych z budow
kanalizacji sanitarnej.
W zakres robo6t obfych niniejsza specyfikacy wchoda:
1.2.1. Roboty rozbiérkowe — kod CPV 45 23 31 40-2 / Roldriygowe/.
1.2.2. Roboty odtworzeniowe — kod CPV 45 23 31 20-6/ Rghotzakresie budowy drég/.
1.2.3. Roboty ziemne- kod CPV 45 11 12 00-0 / Roboty weaile przygotowania terenu i roboty
ziemne/.
1.2.4. Roboty montaowe — Kod CPV 45 23 24 40-8 / Roboty budowlane lwesie budowy
rurociagébw do odprowadzenigiekow/.

1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Odwodnienia wykopéw dla potrzeb prowadzenia robhémnych Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, po
ocenie warunkéw gruntowo-wodnych wggtijacych na terenie budowy w chwili prowadzenia robidaszty
odwodnienia zostaly gie w czsci kosztorysowej i stanowijedra z pozycji wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca wykona nagiujace prace towarzysege- wywiezienie zdemontowanych studni i rusgdw oraz ich
utylizacje, zapewnienie statego przeptywsgiekow - bez dodatkowego wynagrodzenia, a koszh tgrac nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje size jest wliczony w cepumowry. W cere umownry wliczona jest rownig
obstuga geodezyjna i optaty zae@é¢ pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — gi&analizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakdéw bytowo-
gospodarczych i komunalnych
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzarekow bytowo-gospodarczych i
komunalnych.
1.4.2.2. Przykanalik — kanat przeznaczony dogoazkenia budynku z siegckanalizacji sanitarnej.
1.4.2.3. Kanat nieprzetazowy — kanat zamtyi o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.4. Kanat przetazowy — kanat zamkty o wysokdci wewretrznej wiekszej nz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna-kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oalcingrostych.
1.4.3.3. Studzienka pakzeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonacdenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka inspekcyjna — studzienka kanalizacyneazliwiajaca dokonanie kontroli sprawém
kanalizacji. Studzienka umieszczona na posesjigeadhej do kanalizaciji.
1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza&zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdma dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdomory, a rzdna spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchriemi przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta pkeywajaca komoe robocz.
1.4.4.4. Kregi podporowe pod wiaz, ptyty odgiajace — kegi, ptyty przenoszce obcizenia ruchu ulicznego
na wiaz kanatowy
1.4.4.5. Wiaz kanatowy — elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieilek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.
1.4.4.6. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w niggiekow.



1.4.4.7. Spocznik — element dna studzienki lub komory kaaaljnej pomidzy kinet asciam komory
roboczej.
1.4.5. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
pozostatymi powszechnie stosowanymi nazwami .

1.5. Informacja o terenie budowy

- Organizacja rob6t budowlanych
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjmgcly i remontowych ( ,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@imydw okresie trwania realizacji
kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektordaidizoru do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarglem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonaw®a bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lkkdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, i.t.p., zapewguay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciow dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony

Z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,ejsgach i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koslaeézpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowrs.

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chara&tze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym :
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,ejsoach i ilgciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koslaézpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowry robot.

- Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia uzbrojenia podziemnego oraz
uzyska od odpowiednich wtadzdacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i anlzer w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zolyaany powiadondi
inspektora nadzoru inwestorskiego o prag&niu do robot zwizanych z wdczeniem sj do tych uradzen. W
przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznigadamia o tym fakcie Zamawigjego i lzdzie z nim
wspotpracowat przy wykonywaniu naprawy. Wykonawdpawiada za wszelkie spowodowane przez niego
uszkodzenia ugdzer podziemnych. Wykonawca uwzgini prace zwizane ze sprawdzeniem uzbrojenia
podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy vmglveca ledzie utrzymywa teren budowy w stanie bez
uciazliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej i bdzie miat szczeg6iny wzgll nasrodki ostranosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substanci@miicznymi i zabezpieczenia przedaiwoscia powstania
pozaru.

Wszelkie prace naky prowadzé w sposéb nie naruszay stansrodowiska. W przypadku ingerencji po
zakaiczeniu robét odtworzyzniszczone struktury gleby idlonosci.

- Warunki bezpieczaistwa pracy

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowiazek zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach raglecznych, szkodliwych lub nie
spetniajcych wymaga sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie aggm urzdzenia, spre i odziez ochronm



0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W odniesieniu do robét budowlényc
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy smtriz plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowzniarem wywotanym na skutek realizacji rob6t lub przez
personel wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej robét.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlkasnym zakresie :

— wykonanie zasilenia placu budowy w woicenerggé elektryczma,

— wykonanie i utrzymanie w natgtym porzdku drég dojazdowych do placu budowy,

— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej robét.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca umgliwi dostgp wiacicieli do poszczegolnych posesiji.

- Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty i ugdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiiczenia robét ( do wydania protokétu odbiorukowego ).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone

w taki sposob, aby budowa lub jej elementy bylyadlawalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobag techniczi wydar, przez uprawniopjednostlk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robo6t ich szkodlivég zanika

( np. materiaty pylaste ) madpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinigmyona zgod: na wycie tych materiatéw
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

- Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaairem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obcazen osi pojazddw

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebchzen na & przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych abein na osie mogbyé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywréceniawsfg@arwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

- Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centram@&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idslzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robét.



Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaekopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

- Ogo6lne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektowa, ST
i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymogi ogo6lne dotycace materiatldw i urzadzen

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongich
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaojiyaace proponowanegirodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowieddigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta
uzyskup zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane

z dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti rob6t.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiekzrodet miejscowych, viczapc w tozrodta wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNgidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow

z jakiegokolwiekzréodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@@ane

z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyelda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymag@aumowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdag Wykonawca niedazie prowadzi zadnych
wykopOw w obegbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia zgodé
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
whasndaci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, keda zachowane nagtujace
warunki :
a) Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipowy.

2.1.4. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlv ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoréli Fespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych
materiatéw do innych robat, nte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z ich nie przyjciem i nie zaptaceniem.



2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowatyasak@s¢ | wlasndci do robét i byty dospne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremegdowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.1.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zHaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ada
wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale miaze by pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowiadaymogom Polskich norm wyszczegélnionych w niniejsgT,

a uradzenia powinny posiadatesty techniczne lub deklaracje zgodma unormowaniem Unijnym, zgodnym

z odnagnymi dyrektywami UE dotyczymi rozpatrywanego zakresu wymogéw.

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlficych tematem niniejszej specyfikacji:s

2.2.Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej

Rury polipropylenowe PP o podwojngjance SN8 do kanalizacji begaieniowej, rury o odpornei chemicznej
i termicznej, paiczenia na ziczki z uszczelik gumows.

2.2.2.taczniki rur i ksztattek
Pohczenia rur i ksztaltek naadzki z uszczelk gumows. Dla rur odcinanych na placu budowy niedbe g
dodatkowe dczniki: tuleje ptaskoszczelne i uszczelki gumowe.

2.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne.
Studnie kanalizacyjne betonowe lggdbetowe.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki / powsj wefcia kanatdw/ powinna kb wykonana z kgéw betonowych
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917:2004.

Komora robocza po#ej wefcia kanatléw powinna ywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgsk
B-25 ,W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom PN-EN 1917:2004

2.3.2. Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegébw betonowych dérednicy 0,80 m odpowiadaych wymaganiom
PN-EN.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w p. 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:

- wihazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane w korpdisigi,
zabezpieczone przed tzw. ,klawiszowaniem”

- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane tylko venter
ogrodzonym bez midiwosci dostpu pojazdéw mechanicznych.

W korpusach drég utwardzonych stoséwkaegi podporowe pod wilaz. Wiazy umieszézaa ptytach i kegach

odciazajacych studnie. W terenach nieutwardzonych witazy smtiegé na ptytach przykrywagychzelbetowych

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6. Izolacja zewgtrzna.
Izolacje zewretrzma nalery wykonac z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntdavaizolacji Abizol R
i Abizol P.



2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom BN-62/6738-07 .

Beton zwykly B10 i B20 powinien odpowiaglasymogom norm PN-B-06250, nakliwo$¢ nie wieksza nk 4%,
przepuszczalrié wody — stopié wodoszczelnéci B-8, odporné¢ na dziatanie mrozu — stogienrozoodporn£ci
€0 najmniej F-150.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501 . Cement do betonu i zapvgW?N-B
19701. Stosowacement marki 35.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo stoagj
zalecenia producenta systemu.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.

W przypadku skltadowania poziomego pierwszarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podktady
drewniane nie mniejszenD,1 m i w odsfpach 1 do 2 metra. Nie przekraéaaysokdci skladowania podanej
przez producenta. Rury ozmych srednicach winny by sktadowane oddzielnie a gdy to jest nigtivee, to rury o
srednicach wgkszych i grubszyckciankach powinny znajdowssic na spodzie.

Podobnie na podktadach drewnianych mplektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Ksztaltki, zhczki powinny by skladowane w sposob upadkowany z zachowaniegtodkéw ostranosci. Nalezy
zachowa szczegdla ostraznoi¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewtrenych, poniewa podatnéé na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnyabzare wzrasta. Rury nale chront przed uszkodzeniem
pochodzacym od podiaa, na ktérym s skladowane, zabronione jest stosowanie nigida/ch narzdzi i metod
przetadunkowych. W czasie pobierania rur do mantde dopuszczado zrzucenia, wleczenia.

Rury chroné przed nadmierndtugotrwah ekspozyci stoneczn i nadmiernym nagrzaniem od sztucznyctdet
ciepta. W miejscu sktadowania zwréazczeg6ln uwag: na bezpieczestwo paarowe.

Wykonawca jest zobowtany uktada rury wedlug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkédw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kegi betonowe

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiee nacisk kggéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 Mpa. Przy skltadowaniu wyrobéwozycji wbudowania wysokd sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno ugiwiaé¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni , na powierzabwmardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegly w miejddadowania powinny byutozone w
spos6b uporzadkowany , zapewnisj tatwas¢ przeliczania. Ceglty magby¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadwekmog@ by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach , odcznej wysokéci nie przekraczapej 3,0 m. Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalgaoka¢
stosoww lub pryzm nie me przekracz&2,2 m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie zlazowe.

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe powinnyé¢hskltadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidrma by utwardzona i odwodniona. Stopnie
ztazowe sktadowa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wplywa
atmosferycznymi.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo naley skladowg& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizacbot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdataku ustale w wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor



Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stagmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Powinien ly zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokuéwve potwierdzajcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo robot.

Sprzt wykorzystywany do wykonania sieci sanitarnych musdpowiadé wymaganiom okrdonym
w obowizujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozaesghnicznym i speinia wymagania
technologiczne wykonania i mouta elementéw. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewddta energii dla
poszczegolnych jednostek sgiawych, t.j. pojazdow, spetu samochodowego i spite elektrycznego.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wg& sie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do mechanicznego zgggczania gruntu,

— sprztu do ecznego zagszczania gruntu,

— betoniarki kotowej,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow,

— ubijarek wibracyjnych lub wstesarek ptytowych,

- pomp wirowych odwadniagych,

- pomp pré@niowych [ igtofiltrowych],

- agregatow prdotworczych,

— szalunkéw do umocnienia wykopow.

— odpowiedniego zestawu gdzen do przewiertdw sterowanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfilgrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortesmninie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na osienych parametrow technicznycBrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromgieywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzajevpnzonego materiatu i wytycznych producenta.

Srodki transportowe musgzspetnig wymagania wynikajce z obowizujace w Polsce przepisow, jak rownie
zapewnt bezpieczastwo wytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowpnadto musza zapewni
warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwangatte zachowanie wymaganej jgkorobot.

Wykonawca zapewni hagtujace jednostki transportowe :

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochod beczkow6z do 4 t,

- przyczepa dizycowa do 10 t.
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4.2. Transport rur kanatowych .

Rury z tworzywa sztucznego mphy¢ przewaone pojazdami odpowiedniej diugn, tak aby wolne kace nie
wystawatly poza skrzyaitadunkow .Wykonawca zabezpieczy rury przexwsoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wystpujacych podczas ruchu pojazdu. Przy
uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa niezemprzewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewatrznej rury.

Pierwsz warstwe rur uktad@ na podktadach drewnianych szergdicco najmniej 0,1 m i wysokei co najmniej
0,06 m. Poszczeg6lne warstwy w miejscach stykaniangrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym
(tektura, folia). taczniki do rur przewoziw skrzyniach. Zastosowaic do wymagéa podanych przez producenta
systemu.

4.3. Transport kr ggow.

Transport kegébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenieewazonych elementéw wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zstosowanie przekladek, rozfndéw z drewna , gumy lub innych odpowiednich eratow.
Podnoszenie i opuszczaniegow naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na ocbwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegfa kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymgrodkami transporu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.Jednostki tadunkowe najeukiad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstagty
transportowane luzem naleukiad& nasrodkach przewozowycicisle jedne obok drugich , w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrérodka transportu. Wysoké fadunku nie powinna przekraczaevysokaici burt. Cegty luzem
mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.Zatadunek i
wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych  miswn sk odbywa& mechanicznie za pomparzadzen
wyposaonych w ospret kleszczowy , widtowy lub chwytakowy. Zatadunekytadunek wyrobow przewmnych
luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalow.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowodsiegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezzemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spelfil@ymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji naiekzuzyskanej po jej
wytworzeniu. Transport powinien bygodny z norrp BN-88/6871-08.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 .

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace :

a) dla cementu workowanego :

- skiady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone wartym terenie zabezpieczone przed opadami ),

- magazyny zamkate ( budynek o szczelnym dachécianach ),

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalows]betowe lub betonowe; w kdym ze zbiornikéw naley
przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgziz od jednego dostawcy ( producenta ).

4.9. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania wykopow rgl@rzewozé w warunkach chroatych przed przemieszczaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Si¢€ kanalizacyjna.

5.1.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali z Inwest miejsca do odktadania ziemi, odhenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca na wiasny koszt dokahanytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperoéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z radnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetime przekae Inspektorowi Nadzoru.
Projektowane osie kanatow ( przewodéw ) ngleznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw

osiowych z gwadziami. Kotki osiowe nakey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studziene
kanatowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe aglemieszczéw odlegiaci

30-50 m, przy czym na kdym odcinku naliy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. @g reperow nawazac do reperow
sieci pastwowe;.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe. Kod CPV 45 23 31 40-2/Roty drogowe/

W ramach robét rozbiérkowych wykonawca wykona rérki kraweznikdéw , nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych , nawierzchni z mieszanek mineralnonbitanych , podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
przeprowadzi demontastudni rewizyjnych z kigéw betonowych. Miejsce wywo6zki materiatow z rozkid
demontau wykonawca ustali z inwestorem przed przyp&niem do robot.

5.1.3. Roboty odtworzeniowe. Kod CPV 45 23 31 204Boboty w zakresie budowy drég/
W ramach robét odtworzeniowych wykonawca wykonantaokraweznikow betonowych , warstwpodbudowy z
kruszywa naturalnego oraz nawierzehnimieszanek mineralno- bitumicznych.

5.1.4. Roboty ziemne. Kod CPV 45 11 12 00-0/Robaotyzakresie przygotowania terenu pod budowi roboty

ziemne/

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736

Metody wykonania robét :

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobenecznym w zblkeniach i skrzyowaniach z istnigicym uzbrojeniem podziemnym,

powinny by dostosowane do gipokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegatu

mechanicznego.

Do rozparciagcian wykopéw stosowamateriat i technologi zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych :

1. wykop naley rozpocz¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu,

2. przy wykonywaniu wykopu naky zachowd nastpujace warunki:

- zapewnt stateczn& scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nactigcian wykopu, albo przez
odpowiednie umocnienie

- wykop waskoprzestrzenny €cianach pionowych naty obudowa rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowydlb,umocné sciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-bokséw

3. przed rozpoogiem prac ziemnych nalg bezpdrednio rozpoznawarunki gruntowo-wodne
w wykopie aby utrzymywago w stanie bez wody za pomgoziagtego pompowania wody gruntowej
bezpdrednio z wykopu w miarjego gkbienia ,

Uwaga! Nie wolno dopsci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktéryeddposadowione ruroggi i studnie.

4. dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefiieojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m; zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinna lagykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw
rurowych; zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie, przy czym spod wykopu wykonanegoznie
nalezy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 5 cm, w przypadku gruntéw
nawodnionych o okoto 20 cm wszym od rzdnej projektowanej; w gruntach skalistych dno wykgowinno
by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 nebtej od projektowanego poziomu dna.

5. wykop naley prowadzé bez naruszenia materialnej struktury gruntu; wykgkona pocztkowo do
gtebokdsci jak w pkt. 4 a nagpnie pogtbia¢ do gkbokasci wymaganej przed uieniem podsypki lub
obudowy kanatu,

6. przy wykonywaniu wykopu w bezgednim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokasci dolnej lub wikszej
niz glkebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegméwodocigi, kanalizacja , c.o. , gaz)
nalezy je zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatlceniem,

7. w trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymykopami naley ustawt taty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna wykopu; taty
celownicze nalkey montowa nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchgiterenu w odlegliach co
30 cm; taty powinny miéstate wyrane oznakowanie projektowanej osi przewodu; géraswdzie
celownikéw naley ustawi@ zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora,

8. w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanmodpadbéw atmosferycznych najezachowa
nastpujace warunki :

- goérne krawdzie obudowy wykopu powinny wystad&ao najmniej 15 cm ponad szczelnie przylaggjteren,
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- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem umawviajacym fatwy odptyw wéd poza teren
przylegajcy do wykopu,
9. zabezpieczenie skrzgwan wykopu z uradzeniami podziemnymi (wodagi, kable elektryczne i telefoniczne)
powinno by wykonane w sposob wskazany przegtkownikow tych uradzen,
10. wydobyty grunt z wykopu powinien bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaai zgod
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przyddtndo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,
11. wykop podlega odbiorowi technicznemu.

W ramach robét ziemnych nalewykona przygotowanie podi@ pod elementy sieci montowane w wykopie

stosujic nasgpujace zasady:

1. Przewody nalgy uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do
wykonania podiea naley dokona odbioru technicznego wykopu.

2. Podlaa pod kanaty wykortaz gruntu nieplastycznegewir, pospétka) grubosé podtoza 30 cm.

3. Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami zkpiagruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacj
technicza.

4. Zageszczenie podia i zasypki rur powinno wynasidla rur pod drognie mniej nk 1,0 max zagszczenia wg

Normalnej préby Proctora, dla pozostatych odcinkéevmniej nk 0,95 max zagszczenia wg Normalne;j

préby Proctora zgodnie z dokumentgigjchniczi.

Odchyiki grubdci podtaza wzmocnionego nie magrzekracz& 10 mm.

Grubdi¢ zagzszczonych warstw nie powinnadwigksza nk wg PN-B-02480 .

Dopuszczalne odchylenie w planie osi padtevzmocnionego od osi przewodu niez@grzekraczalO cm.

Rdznice rzdnych wykonywanego podia do rednych przewidzianych w dokumentacji projektowej meg

przekracz& + 5 cm. Wystpujace rénice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodairgpadku

przeciwnego ani tejego zmniejszenia do zera.

9. Wilgotnos¢ zag:szczonego gruntu powinnadgowna optymalnej lub wynasico najmniej 80% jej wielkai
wg PN-B-02480 .

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad wargfosadowienia powinien odpowiadparametrom ruroggu.
Zageszczenie warstwami co 25 cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu powinno byie wieksze nk — 2%.

12. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtudkaimentacji projektowej nie powinno przekraéza
+0,1m.

13. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow ( przy wlotaaetylotach ) nie powinno przekracza 0,1 m.

14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanegomasywg dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczéa + 5%.

©No O

5.1. 5. Roboty montaowe. Kod CPV 45 23 24 40-8 /Roboty budowlane w zadgie budowy rurocagéw do

odprowadzaniasciekow/

Roboty montaowe naleéy prowadz¢ zgodnie z poriszymi zasadami :

1. Roboty montaowe prowadzi w temperaturach otoczenia od 0° do +30°a€a#nia rur wykonywéa
w temperaturach nie #8zych nk podane w wytycznych producenta rur.

2. Sposéb montal przewodu powinien zapewnitrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumentac
projektows.

3. Rury opuszczana dno wykopu sposobercenym, po wczéniejszym sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4. Uktadanie odcinka przewodu m®odbywa sie tylko na przygotowanym podta. Podtae powinno by
profilowane w miag¢ uktadania przewodu a grunt z potowvykorzystd do stabilizacji utéonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury.

5. Osie hczonych odcinkéw muszaggpokrywat.

6. Przewdd po utzeniu powinienicisle przylegé do podiada na calej swej dlugoi w co najmniej ¥4 jego
obwodu z wydczeniem zicz.

7. Ztacze powinno b§ odstongte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

8. Przewody muszby¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji gtoyeej. Minimalne spadki nie
moa by¢ mniejsze jak 0,5 % di&gednic do 400 mm . Spadki maksymalne nie sgekroczy 23 do 45 %
dlasrednicy 200 mm i 13,3 do 26 % dieednicy 300 mm oraz 9 do 17 % dtadnicy 400 mm i wikszych.

9. Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twaréyementdw jak :
kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych.

10. Odchylenie utaonego przewodu do ustalonego w dokumentacji proyest kierunku nie powinno przekragza
lcm.

11. Laczenie elementéw rurowych rgckniki dostarczone przez producenta wraz z rurami..

12. Glgbokas¢ posadowienia rurogiu zgodna z dokumentagprojektovs i zgodnie z PN-B-10735.

13. Wigczenie kanatu do istniggej studni wykon&w zaleznosci od warunkéw na wys. min. 15 cm i max. 60 cm
ponad dnem kinety studni.
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5.1.5.1. Rury kanatowe

1. Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinnysgala certyfikaty i byt oznakowane :

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenidrednicy i grubdci scianki,

- data produkcji — rok, miegi, dzie,

- obowigzujace normy.

2. Rury naley montowa i uktada zgodnie z dokumentacfechnicza, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,
instrukch montau dostarczosprzez producenta i zgodnie z ,Warunkami techniczinwykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Pal&lorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996.r.

3. Rury naley uktada& w temperaturze powsgj 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
w temperaturze nie mniejszepni8° C.

4. Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.1.5.2. Studnie rewizyjne.
Monaz studni naley wykonywa w gotowym wykopie na przygotowanym pogio.
Przy wykonywaniu studni rewizyjnych naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki padczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow

bocznych,

— studzienki nalzy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, nasimiv trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyaiejscach nacenych na obeazenia dynamiczne oraz na

terenie otwartych posesji) powinny réietaz typu cgzkiego wg PN-EN 124:2000 posadowiony na fiiesniach
odcizajacych korpus studni. W innych przypadkachzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna
krawgdz wiazu powinna znajdowesic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.2. Przylacza kanalizacyjne.
5.2.1.Roboty przygotowawcze.
Jak w punkcie 5.1.1.

5.2.2.Roboty rozbiérkowe. Kod CPV 45 23 31 40-2 / Robotgrogowe/
Jak w punkcie 5.1.2.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe. Kod CPV 45 23 31 20-6/ Roboty zakresie budowy dréog/
Jak w punkcie 5.1.3.

5.2.4.Roboty ziemne. Kod CPV 45 11 12 00-0./ Roboty w zasie przygotowania terenu pod budowy i
roboty ziemne/
Jak w punkcie 5.1.4.

5.2.5. Roboty montazowe. Kod CPV 45 23 24 40-8 /Roboty budowlane w zadgie budowy rurochgdéw do
odprowadzeniasciekow/

Wiaczenie istnigjcych przyhczy wykona przy pomocy ksztattelagzonych na uszczelki gumowe. Ksztattki
nalezy dobierad indywidualnie zalgnie od usytuowania usytuowania istamE3go przydcza w stosunku do sieci.

UWAGA Il Calos¢ robét wykoné zgodnie ze standardami wykonania robo6t élrgymi przez :

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Czs¢ Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

- Warunkami technicznymi okékonymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2.r.
(Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 zfmejszymi zmianami).

- Warunkami podanymi przez producenta systemu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapeviaien

jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okié¢, zamierzony spos6b wykonywania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pamdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaci
projektows, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektia@zoru.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,

- system (sposGb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie badd,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterujcych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i ggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskrzy,
kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
uradzehr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia béada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz robét zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okééjacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhatbod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te lkeda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uwycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzmgobot w zakresie i z ¢gtotliwoicia

okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokdaciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
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- badanie i pomiary szerokmi, grubGci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaaj projektova zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtovdoi utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtovgi uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek rewizyjnych i pokwazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagcprojektows.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykamia powinno wynosi wiecej
niz+5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubéci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szeroli warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleo@legidci osi utawonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 cm,

- odchylenie spadku uonego Kkolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku+)0% projektowanego spadku ( przy zk8zonym
spadku ),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§ zgodny
z pkt. 5.4.5. ST,

- rzedne pokyw studzienek kanalizacyjnych powinny gykonane z doktadr$gia do £ 5 mm.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz musposiada aprobaty techniczne zgodimdlub swiadectwa jakéci producentéw

oraz uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prologlartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudalzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pmgpektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usuntte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilub badania, Wykonawca przedstawi nampé ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeulug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatfali, pobierania prébek i badania materiatow vejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceataratow powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.
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Inspektor Nadzoru, dokorug weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badania,elizie ocenid zgodndé¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi® pobiera prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprzge si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialtéw i robét z dokumentacprojektovs i SST.
Moze rowniez zlec, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych lub dodatkowych batiapobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1.certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz erdaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z :

- Polsk Norm,

- lub aprobat technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie &

objete certyfikacjy okreslona w pkt.1

i ktére spetniag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyvgymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot

bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badleeda dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.9. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli jakasci wykonywanych robét naky dokona poprzez poréwnanie wykonania robot w szczegiino
z dokumentacja projektowa oraz zgoflri@ warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania :

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektow,

b) zgodnd¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

c) utozenie przewodéw : kzinych utgenia tych przewodow, odchylenia spadku, zmianaukien przewodow,
d) zabezpieczenia antykorozyjne,

e) kontrola pohczer przewoddw i szczelrai przewodow,

f) grubai¢ izolacji przewodow i urgdzen,

g) zgodn@¢ montau urzdzen z DTR dostarczonymi przez producentdw,

h) prawidtowdsci zainstalowania armatury i udzen,

6.10. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji ansbdrzucone,.
Jesli materialy nie spelniace wymagé zostam zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wyka odchylenia cech od oldlenych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji pony
by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru #gouzn& wad za nie majca zasadniczego wplywu na
eksploatagj i ustali zakres oraz wielké potrmcen za obnkong jakas¢ materiatow lub wykonanych robét.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydoa dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskel®wego. Zapisy da czytelne, dokonane trwatechnil,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki pramgadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przediaone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikatmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gigjlub

Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea Nadzoru do ustosunkowanig.sProjektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposob cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobD lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadighazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowy i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostanpoprawione
wyg instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.
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Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtdici pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;j.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dhuga¢
pomnaona przezredni przekrad.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaja
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiada@e odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaleé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rdxmy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkigora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegayj:

- roboty montaowe wykonania rur i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- zasypany i zagszczony wykop.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstasd&umentéw zawieragych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z dokumentagj
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbiory czsciowe dotyca zakaczonych odcinkéw kanalizacji, a w szczegdlriorobot ulegajcych zakryciu
lub zanikajcych. Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonyjgkonawca wpisem do dziennika budowy
dokonanym przez kierownika budowy. Odbidr imoby wykonany po sprawdzeniu komplefeo wykonania
danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych. pAd odbiorach ogciowych uczestniczy kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru.

Odbioru czsciowego robdt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koowego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania robo6t w odniesieniu do ichédip jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwapisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robo6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmuez Zamawiagego w obecrii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentaci
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohupetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub robo6t uzupetniagych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantppjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggi robot jest protokot odbioru ostatecznego trobo

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty :

1.dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksizki obmiardow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST ,

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

7.opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdd gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WWhakeea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyditrawiazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér kacowy robot”.
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8.6. Obownzki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préprawdzé instalacji.

Zgtoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych roblégapcych zakryciu lub zanikagych.

Zgtoszenie do odbioru koowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, fcza&niem odpowiednich
dokumentéw, jak : oryginat dziennika budowy, dokumaeja powykonawcza, karty gwarancyjneagizzn, decyzje
i certyfikaty.

Uczestniczenie w czyngoiach odbioru.

Zapewnienie usugtia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarow ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaws ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kogmowej ldzie uwzgédnia¢ wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa :

- robocizr bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Szczegobtowe formy i terminy platéa za wykonanie rob6t budowlanych odle@umowa zawarta pordzy
Wykonawe i Zamawiajcym.

9.2. Warunki umowne i wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wztargsie. Koszt ten uwzeginia
i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robaét.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonagvobjazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizagjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszgofian

i uzgodniéh wynikajacych z pos{pu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanid@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstgva ruchu,

- dokonania optaty/dzieawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowsi drenau,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaoghu obejmuje

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uetiBi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier
i swiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuije :

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem, wykonaniem i likwidaapbjazdow/przejazdéw oraz zmian
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdgtgbh umova, w tym dokonania stosownych optat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach cengwmej robot .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfait bez wypetniaczy stosowany na g

6. PN-H-74051-00:1987 Wtazy kanatowe. Ogélne wyamag i badania

7. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego i

kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakuie, sterowanie jakoia

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

11. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggtiw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte przewoddéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzsxtucznych — Podziemne beggeniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianianataacji — Wymagania dotygee
rur, ksztattek i systemu.

14. PN-EN 1852-1/A1:2004 Systemy przewodowe z tywrsztucznych. Podziemne begdeniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiandizacji. Wymagania dotygze
rur, ksztattek i systemu.

15. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntéw

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytugchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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10.3. Ustawy i Rozporadzenia

1.
2.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DzZNU115, poz. 1229 z jdiejszymi zmianami)
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkiakie naley spetné przy
wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szczeigdszkodliwych dlgrodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budowmécz dnia 1 padziernika 1993.r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalnigaibkéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pfiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcadD2(r. w sprawie dziennika budowy, momnta

i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz oglosia zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 zpi&jszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02.r. w sprawie systemow zgodop wymaga
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr J88z. 2011 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202.r. w sprawie systemow deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania ( Dz. U. Nr 249, poz. 2397

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004.r. o wyrobach bu@dowth ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002.r. o systemie oa@godndci ( Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z pdiejszymi
Zmianami )

Ustawa z dnia 27 lipca 2001.r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100,.d285 z péniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001.r. o odpadach (DANtJ62, poz. 628 z ghiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2.r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68p&niejszymi zmianami)
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normaljmago z dnia 11 kwietnia 2006.r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (MP Nr 38, poz. 424)

Ustawa z dnia 12 wr#gaia 2002.r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. §38p&niejszymi zmianami)
Rozporadzenie MGPIiB z dnia 1 pdziernika 1993.r. w sprawie BHP przy eksploatacgmontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 9&zp 437)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2003v sprawie BHP podczas wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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