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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaical sportowej z zapleczem.

1.2. Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka szkolna jako na#oa znajduje siprzy ul. Kaciuszki i ul. Narutowicza w Radomiu.

Sala sportowa projektowana jest jako dobudowa, zezpticznik przy pétnocno — wschodniggianie istniejcej sali
gimnastycznej, do istniggego budynku Zespotu Szkét Budowlanych im. KazimaeWielkiego w Radomiu, przy
ul. Kosciuszki 7.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu istqiejgo:

- poszerzenie istnigjego wjazdu od ul. Narutowicza

- budowa nowego wjazdu od ul, Kouszki

- rozbidrka istnigjcych na terenie dziatek dwéch budynkéw gospodaittzyc

- rozbidrka istnigjcego boiska asfaltowego

- likwidacja istniejcego ogrodzenia przy potudniowo — zachodniej gsadiatki, fragmentu ogrodzenia przy
pétnocno — zachodniej granicy dziatki oraz likwigiaogrodzenia na granicy dziatek 2/7 i 2/2

- likwidacja sieci kolidujcych z zabudow kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarnis kablowa enn oraz
przektadki istniejcych sieci .

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji nie jest ofty zadnym obowizujacym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nr 2/4, 2/5, 216, 2/7, 114, stanawitasng¢ Gminy Miasta Radomia, dziatka 2/2 stanowi wiagndiasta
na prawach powiatu. Dziatki znajdugic na terenie obszaru o funkcji mieszkaniowej z ustoigaiwiaty, a
przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuaspecnego zainwestowania.

Uktad komunikacyjny:

Dojazd do inwestycji zapewniony od strony ul.skimszki (droga powiatowa), oraz od ul. Narutowi¢deoga
powiatowa). Na terenie inwestycji projektuje budowe wjazdu od strony ul. K&eiuszki oraz poszerzenie
istniejacego wjazdu od ul. Narutowicza, w celu zapewnieltigzdu przeciwpmrowego o szerokoi 3,5m do
projektowanego budynku,egjacza pieszo-jezdnego wzdhstniepcego budynku Zespotu Szkét Budowlanych oraz
budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego oraz rigajpch chodnikow.

Dodatkowo projektuje §i22 miejsca postojowe, w tym dwa miejsca postojdimeoséb niepetnosprawnych (mimo,
iz nie planuje s zwiekszenia zatrudnienia).

Uksztaltowanie terenu:

W projekcie przewidziano pozostawienie rezerwyrarpod budow zespotu boisk zewgtrznych (zaznaczonych
na planie zagospodarowania - rys nr 1):

bieznia 60m, boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i gidivki o wymiarach zewgtrznych 16,0mx28,0m, boisko
do skoku w dal i wzwiy oraz boisko gimnastyczne o wymiarach 11,0mx16,0m.

Otoczenie budynku jest dephe dla os6b niepetnosprawnych, éeeg gtéwne i dwa wégia boczne sdostpne dla
0s0b niepetnosprawnych z poziomu terenu poprzengezme pochylnie.

1.3. Zestawienie powierzchni dla projektowanej halsportowo-widowiskowej:

Powierzchnia zabudowy hali sportowe;j: 2384,65m2
Powierzchnia drég: 1804,00m2
Powierzchnia miejsc parkingowych: 287,50m2
Powierzchnia chodnikow: 359,00m2
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1.4. Warunki gruntowo-wodne
W podtazu dokumentowanego terenu pod watstwasypOw i gleby o miszaci 1.1 - 1.5 m wysfpuja piaski
wodnolodowcowe, a pod nimi zalegajliny zwatowe. W spgu otwordw nr 3 i 4 nawiercono muiki oligaiskie.
Warunki Wodne
Na omawianym terenie wody gruntowe wysija w postaci gczei na stropie i wrdd glin zwatowych w otworach
nr3i4.
Okresowo mee sk tworzy¢ warstwa wodonina o mizszaci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych
zalegajcych na stropie glin zwatowych.
Zwierciadto wod gruntowych me wystpowat na gkbokasci od 1.0 m do 2.6 m.

1.5. Dane powierzchniowo — kubaturowe projektoanego budynku

a. powierzchnia zabudowy - 2 384,65m2
b. powierzchnia gytkowa ogétem - 289236 M
c. kubatura - 22391,00 th
d. wysokas¢ budynku - 11,09 m

1.6. _Rozwiazania projektowe

Projektowany budynek wraz z istnieym budynkiem szkotyasze solh powiazane funkcjonalnie.

Nowy budynek paiczono z istnigjcym poprzezdcznik. Do hcznika mana wefé z poziomu przyziemia

istniejacej szkoly, gdzie obecnie znajduje gi.in. sala gimnastyczna i mata salkateMczen oraz pomieszczenia
gospodarcze, ktérych zmiana sposobytkowania jest przedmiotem niniejszego projektualae z poziomu
parteru istniejcej szkoty.

Obydwa wejcia poprzez drzwi p.poEl 60, gdy. nowa czs¢ jest odebng streh pozarows.

Wejscie z poziomu przyziemia znajduje s66¢cm od poziomu zera projektowanego budynku,metst wejcie z
poziomu parteru - +272cm ponad poziomem zera ptojenego budynku. Obydwa przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych — poprzez pochyloraz platform pionows .W parterze projektowanego budynku sali
sportowej znajduj si¢ trzy zespoly szatniowe z natryskami, rovinpezystosowane dla niepetnosprawnych, zespoty
sanitarne dlgwiczacych na Sali, magazyn sgta sportowo — gimnastycznego, pomieszczenie wodamiengzta
cieplnego oraz wégie na trybuny poprzez hall. Weje na trybuny réwnieprzystosowano dla niepetnosprawnych
poprzez zastosowanie platformy pionowej . Na trgmimw parterze przewidujees308 miejsc siedcych,
natomiast na galerii — 141 miejsc sigclzch. Z trybun mena ewakuowasie poprzez dodatkowe drzwi i klagk
schodow po przeciwlegtej stronie w@jia na rezerwterenu pod budogwboisk — obecnie zostanie on
zagospodarowany jako teren zielony.

Na pierwszym pitrze znajduje sizaplecze noclegowe dla potrzeb Szkoty Mistrzoshpartowego — w sumie 20
miejsc noclegowych, wykorzystywanych okresowo wyperdku przyjazdu diyny zapdniczej na rozgrywki wraz
z sah konferencyja.

W Sali sportowej projektuje gsztuczi sciarg wspinaczkow szer. 21,0m, wysoké 8,0m, wysig przewieszenia
3,5m — systemowa, na zamdéwienie inwestora.

Projektuje st ogrodzenie typowe panelowegznej diugéci 57m, o wysokéci 4,00m, spetiace zarazem rel
pitkochwytu, pomg¢dzy terenem projektowanych boisk a istpéajzabudow na terenie inwestyciji.

Zastosowano ogrodzenie z elementéw gotowych: sh@yx 40 x 3, ocynkowane, malowane w kolorze zighon
RAL 6005, w rozstawie 250cm, mocowane w fundamendietonu B15 o wymiarach 40x40x120 lub innym wg
dostawcy ogrodzenia.

W komplecie 2x furtka typowa o wym. 125cm i bramanyom. min. 350cm rozwierana usytuowana na drodze.pp
Dodatkowo naley przewidzi€é wymiare fragmentu istniejcego ogrodzenie od strony pétnocnej granicy dziatki
zamontowda nowa brane wjazdowa w ogrodzeniu wewgtrznym o szerokéi min. 350cm wéwietle, a take w

istniejacym ogrodzeniu od strony wschodniej granicy dziatkimaliwiajac dojazd pp#. do obiektu oraz na
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projektowany parking.
Od strony p6tnocnej granicy dziatki najerowniez zdemontowa fragment ogrodzenia w miejscu projektowanego
tacznika — widoczny na rysunku zagospodarowania teren
Obecnie na terenie inwestycji znajduje Isdisko asfaltowe na podbudowie betonowej o powtemzokoto
3 908m2 do rozbidrki. Caly obszar pozostawiony jegaerwa terenu pod bud@woisk naley uporadkowa i
obsia trawng.
1.7. Konstrukcja budynku
Budynek technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony.
tacznik projektuje si jako jednokondygnacyjny z poddaszem aigkowym, pozostata e¢ dwukondygnacyjna z
poddaszem nierytkowym.
Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna, z dwukondggr galeri dla widzow otwart na sad — plyty
warstwowe na ptatwiach nawigarach stalowych.
- tawy i stopy z betonu B25 zbrojone staklll i A-O na podlewce z chudego betonu
- mury fundamentowe z bloczkéwwirobetonowych B15 na zaprawie cementowej Rz=5MB&rppian 12cm w
pionie )
- powierzchnie boczne faw i muréw fundamentowyakery zabezpieczypodwojnie Abizolem 2R+P
- §ciany ngne kondygnacji nadziemnej wykonangzsgazobetonu grub. 37cm, 24cm oraz cegly ceramjqane]
na zaprawie cem- wapiennej Rz=5Mpa grub. 25cm
- stupy néne sali sportowej 40cmx70cm z betonu B25 zbrojdal &-111 i A-O
- schody, stupy, podgii, stropy monolityczneelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,

- §cianki dziatowe z cegty dziurawki

wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem z elééweiceramicznych obmurowanych cggiziurawla
6,5cm, ponad stropem 12cm

- poddasze nieytkowe — krokwie 8x16cm na ptatwiach drewnianyclxZecm, ptatwie oparte na stupkach
12x12cm

- nad sal gimnastycza — ptyty warstwowe— grub. 15 cm, oparte na plativistalowych

[ 240 o rozpitosci 6,60 m opartych nazevigarach stalowych rozp. 28,0m, stal St3SX

- dzwigary stalowe kratowe o rozposci 28 m i rozstawie co 6,60 m z typowych stalowkshtattownikéw,

- dzwigary stalowe HEA 240/320, ptatwie 1120 naasednferencyja

- obrébki blacharskie muréw ogniowych, gzymsaészap kominowych z blachy ocynk. wg PN61/B-10245
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotyagze wykonania i

odbioru rob6t rozbiérkowych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczego6towej specyfikacji technicf88T)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.I.L 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

SST.I.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.I1.3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.11.4 45262300-4 Betonowanie

SST.IIL5 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykataniem stali

SST.III.6 45262520-2 Roboty murowe

SST.IL.7 45261100-5 Konstrukcje drewniane

SST.111.8 45261210-9 Roboty pokrywcze

SST.I1.9 45320000-6 Hydroizolacje

SST.I1.10 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.IIL11 4541000-4 Tynki wewretrzne, oktadzinycienne
45431200-9

SST.N1.12 45430000-0 Posadzki

SST.II.13 45421100-5 Stolark&lusarka

SST.I.14 45442100-8 Roboty malarskie

SST.I.15 4532000-3, Bezspoinowy system docieple
4541000-4

SST.I1.16 45223821-7 Elementy gotowe

SST.II.17 45111290- Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych

SST.111.18 45233340 Warstwy odgczapce i odcinajce

SST.I1.19 45233340-4 Podbudowa betonowa

SST.111.20 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

SST.11.21 45112710-5 Ziete

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanyghktgbh

szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektows, SST

6
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i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiiai@i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przelk@dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
| .5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione watlygednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowje kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgezkwykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOoWr.
|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcacdzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony

7
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srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania. Stosdp sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.
I.5.7. Ochrona wiasréci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.
| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowéesi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone rn@awiezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uersdy, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca hdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. . Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zoba@amny jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérddia spetniaj wymagania SST w czasie pgst
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyrspélwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwgtth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie mete@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot, chigbpostanowienia ogoine lub szczegotowe warunkdw
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad adpdnio do wymagaumowy lub wskazalnspektora
nadzoru.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazddKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige Sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i whasciwosé do robét i bylty dostpne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaumae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdcsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiagin umowy. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad4apie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudtlzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifképe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych efieh na osie i innych parametréw technicznyémdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych obigh na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na piémie przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreame
whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazmspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@tejwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizaagt wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,
- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,
- system (sposob i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, a tekwyckaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiocknym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istasrodkow transportu oraz udzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayha&nia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakmi rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialtéw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgoomiary i badania
materiatdw oraz robot
z czx;stotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umawlnspektor Nadzoruddolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispektor Nadzorudunzie przekazywa

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmnicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheawczych. Zeli niedocagniccia te leda tak powane,ze
mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych
materiatéw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prabeéotych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolgigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dembae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakagpty przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmayjpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmszektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej, nie
p&zniejjednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrédta ich wytwarzania. Do umbtiwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru me pobiera probki materialéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych badé& albo oprze
sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych khiidatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
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wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrgzeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.
3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyws/magane przez SST, i@aich partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowizujacym Zamawiajcego
i Wykonawe: w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przemdza s sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki
obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
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ustaleé Inspektora Nadzoru nagpaie. Obmiar gotowych robokhbzie przeprowadzony z eztascia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.
7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatéw
Zasady okréania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznychwKNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowedola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobot.
7.4. Wagi i zasady wdrdaania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gtizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. |. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg&jastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kmwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiavykonywanych robdt oraz itai tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uadioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derttika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdei@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynier konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujeesila zakresu rob6t okdienego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresadi) oraz

jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
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wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentac;j
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw efiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupemnigych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyldaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakdé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejrdeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafigrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatmanly przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robo6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

~N o 0o AW

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢ak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towazzcych (np. na przet@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robét widcicielom uradzei,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiga wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zaszlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaapetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robgiazanych z

usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbior po uptywie okresiekojmi i
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gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecznyrg@mwy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wyceniomycizattowo
podstavy pfatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagesde ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkdy obejmowa:
- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty parednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw iamigacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekaginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanidaiszych

zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzieeawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwganikéw, barier, ozna-kowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacii ruchu obejmuje:

(@)  usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazm, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochromieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozoendhicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpbdzm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z70 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 25z 2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoéitiovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, péz. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrjicinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtlbwlano-montzowych, (tom |, H, llI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robat:

- Rozebranie budynkéw gospodarczych

- Przebicie otworu drzwiowego w istnaggj scianie

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki.

- Wykonanie nadprzy stalowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Nadpraa stalowe..

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney® diugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydéai do 6,0 m; do 100 mm
dla diugaci wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

3. Sprzt

3.1. Do rozbidrek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjoérki

- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbidrkeotvz zakresem, kolejoia i sposobem

wykonywania prac,
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- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn, jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosowasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych wyrzucéaprzez okna,
- znajdupce s w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,
- przefcia i przejazdy w zasgu robdt zabezpieczy wyraznie oznakowé,
- rozbiodrke rozpoca¢ od odhczenia przez osetuprawnion naptcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvimaksymalny odzysk
materiatdéw nadagych st do ponownego zycia,
- rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeva¢ w kilku poziomach
- robotnicy wykonugcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi bprzymocowana do zci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesgi
- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowhzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrazenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maastosowanie przepisy bezpiez®sva i higieny pracy
0go6lnie obowizujace,
- szczegOlnie ostemie prowadzi rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoélzi
5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadpami stalowymi.
Dodatkowe otwory w istniggychécianach nénych naley wykona w sposéb nagpujacy:
- podstemplowéastropy opierajce s¢ nascianie w miejscu projektowanego otworu
- wyku¢ bruzd; z jednej strony otworu na belktalova
- wyrowna bruzd; zaprawi cementow M-10
- o0sadzé belke stalowy
- uzupeiné przestrzé nad bellg oraz na podporach pod belkapraw

cementow M-10

wyku¢ bruzd: z drugiej stronyciany, a nagpnie osada drug belke

identycznie jak poprzednio

- pofaczy¢ belkisrubami M-12

- wybi¢ otwor wscianie pod zamontowanymi ksztattownikami

- oszpatdowai osiatkowa belki z obu stron

- uzupeiné tynk przy nadprau.

Stal ksztattownikéw stalowych St3 SX.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegoélnych pozycjach priegdmobot.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olafe specyfikagj. podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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10.2. llsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodz
- Wykopy fundamentowe
- Podkitady podposadzkowe,
- Zasypki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopéw
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podkfadu najestosowa piasek zwykty.
2.3. Na warstw izolacyjm stosowa gline budowlan.
2.4. Do zasypywania wykopow m® by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamity i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.sérednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornd@¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny b§ wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spekgu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.

21



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego
5.Wykonanie robo6t

Wykopy
- Sprawdzenie zgodioi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budp@biektu naley sprawdzé zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celiemawykona: kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnobnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgofsb nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaiym do gornej kraedzi wykopu na szerokoi réwnej 3-krotnej gtbokasci wykopu
powierzchnia powinna kiywolna od nasypOw i materiatéw, oraz tmipadki umaliwiajace odptyw waéd
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyez wody opadowe powinnodiysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyte

stan skarp naley okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynodd cm.
- Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powaydaisuneta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia natgporozumi€ sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyz;ji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nagic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoegziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalg prowadzé na calej powierzchni rGwnomiernie jegdwarstw.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor
- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniegj ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje sibloczki tlustej gliny lub odpadowniewypalor cegk. Przed utéeniem glinianych
bloczkéw wykop naliy przygotowg wysypupic cienky warstwe piasku, Kostki gliny powinny mieodpowiedmi,
grubas¢ (okoto 25 cm). Glin nalezy uktada warstwami starannie ubipg (za pomog ubijarki wibracyjnej lub
ubijaka ecznego). Po zwikeniu wod, glina nabiera wisciwosci samouszczelniage. Caldé mazna przykry
geowtokniny , zapobiegajca whijanie s¢ trocin w podiae.

- Zasypki
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Zezwolenie na rozpoeeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigiirera, co powinno hiy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno &yykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnottyczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polili scian powinno b§ wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi wop.1
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykop6w.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podima

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposo6b i jaké zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubas¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki

sposob i jaké& zagszczenia.
7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [
— zasypki — [
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— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olate specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptagi g nf podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — placi siza nt zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
-Transport gruntu — ptacisiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwelilieniem odlegici
transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu raodki transportu
- przewdz na wskazarodlegta¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstaw®ymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-llL.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kmnigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wticenia niemetaliczne, xgry, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatn sa dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowdatow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitdow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniefizpopatrzony kaly krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalra,
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- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
- Cechowanie wizek i kiegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakka:dej
wiazki czy kregu.
Wyglad zewrtrzny prtoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierctmastpujacy:
- na powierzchni gitéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachipawvowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
dtugdsci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrgtrznych,
- stal gka przy géciu.
Decyzf, o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje gnier.
3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna bByrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikraé trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystd¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich iyciem do zbrojenia konstrukcji nakgoczyéci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liwb farta olejm nalezry opal& np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usugnctia zanieczyszcze
Czyszczenie pitdw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnyhwyprostowane.
Haki, odggicia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
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Skrzyzowania petéw nalery wiazat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie nalezy podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, wdzen wytwdrczych i
montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany bezpmednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyukladane wedtug rozstawieniagfifw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wixiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiguadktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grulsm réwnej grubéci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest 1 tona.
Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretycza ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tackzm diugas¢ pretow
poszczegoélnyckrednic pomnaona przez ich cizar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sk tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olafe specyfikacj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .
Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodeia rysunkami liczby mtéw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugdci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o€@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaacdrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usungcie ich poza teren robdét.
10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnychktgbh kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podiaze pod posadzki z betonu B-20

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pmoizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegny
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaeniem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowah sias¢pujacym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego do 0,9%

Zawartéé C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrsds0,2 kg. Na workach powinien ymieszczony trwaly, wyéay napis
zawierajcy nastpujace dane:
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- 0znaczenie
- nazwa wytwaérni i miejscov4ei
- masa worka z cementem
- data wysyitki
- termin trwatdgci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wygosa we wsypy umadiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i udzenie do wyladowania cementu oraz powinny jpszystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgrPN-B-30000:1990.
Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikanaidhacementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczas¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujce;j:
oznaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F26-6:1997
oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6421997
sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryww terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadai)
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactmiginach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczeatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wdzenia do przeprowadzenia kontroli etbfci cementu
znajdupcego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangeziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).
Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamkstych powinny by suche i czyste, zabezpiecas® cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzpglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgev przypadku przechowywania w sktadach zaretyah.
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Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny Bywigksze ng:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehntu,
3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dbzawartdci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsio odbywa& wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranjssghsowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanloteive]
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawsgkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreeirvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-Q320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo, z dokltaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinngzsiwzgkdniat korekt zwiagzarms ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp olaawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagagiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewniaych wymagam wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na kipspada. W
przypadku gdy wysoki ta jest weksza naley mieszank podawa za pomoag rynny zsypowej (do wysokai 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdnia¢ nastpujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpdr mieszamitonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,
warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
piytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.
(4) Zag:szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.
Podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbhnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5—-8 cm w warste poprzedn i
przytrzymywa butaw; w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czyrmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest prommarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptytarakteryzowésig
jednakowymi drganiami na catej dugo.
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjr w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.
Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gidokasciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalc doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwatle i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol#@o winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavanivinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
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usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemtowej o0 stosunku zkbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alb@ tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigopowinno
si¢ odby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest waza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania naig unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy konieczne jest weaeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczneuwtir
bezpieczastwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamje Ireynierowi wszystkich wynikow badedotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgicemym, naléy opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogdtwierdzenia prawidtowai
zastosowanych zabieg6éw technologicznych.
Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszémstonowej i wazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageisim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wygltienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedlitiégi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatutdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazaloy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rialevczeniej podpé 32
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dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostaguie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pieginacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej n +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnaci wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagp8i
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie se taczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ostrie jakdci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetvwaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigdgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w stalej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji é1eej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mudg¢ gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia @1 niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepe otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuksei i wgtgbienia nie powinny by wigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkoglze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpsainio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
réwng i jednorodm powierzchng bez dotkdw i poréw,

wyréwnan, wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowawilgotna
szczotly aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgéciroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarwys
— 1 n? wykonanej konstrukcji.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olafe specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych poiey.
9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije :

dostarczenie niezidnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Ptaci sk za ustalonilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie star@vpsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojRejektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytikaabierania probek.
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
— KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
konstrukgcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

e konstrukcja stalowa dachu Sali sportowej i satifeoencyjne;j

e Konstrukcja stalowa ogrodzenia

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodkéz dokumentagj projektovs, SST
poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane,® diugaciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlagdiai do 6,0 m; do 100 mm
dla diugaci wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pzajyt40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugg do 6.0 m;

do 100 mm dla diugei wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugdciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diajdo 4,0 m; do 100 mm dla
diugcéci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraéza mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
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Blachy uniwersalne dostarcz& sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugeiach:
dla grubdci do 6 mm - 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.
Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%x2500 1750x3500
1500%x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegditaeh wziowych zaleca sistosowanie blach grubych.
c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugdciach:

przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéadgmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki effiw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia

Na powierzchniach czotowych niedopuszczakppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢imigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wticenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o gruesdwiekszej.

e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniefi zpopatrzony kaly
element lub partia materiatu. Atest powinien zawader

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolob partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachdalprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien bgokonany na podstawie protokétu ostatecznego odlikionstrukcji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw edzyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementéw farima elemencie.

2.2. taczniki
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Jako hczniki wystpuja: pofaczenia spawane oraz potenia naruby.
. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 g to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych natanych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
zaswiadczenie jakéci
spetnid wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny godne z wymaganiami obazujacych norm i wymaganiami
producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodokfadne klasy:
dla érednic 8-16 mm — 4.8-I
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-I
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¥jwZ lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
whasnaci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&20
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgc;ji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw noa wy¢ wciagarek lub weignikow. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy przenost
za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elemgdada w sposéb
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powby w miare mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naglgj, segregowai uktada& na
wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawigd powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzanmej
konstrukgciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcf nalery ukltada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k bé desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotozenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.
(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezuoiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzglem:
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jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby,
zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytworni
jakaosci wykonania z uwzglddnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakaosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkatlzeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciagarek, awignikéw, podngnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajweyani do ich eksploatacii.
3.2. Sprzt do robét spawalniczych
Stosowany spkg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologspawania i
dokumentagj konstrukcyjm.
Spadki napicia prdu zasilajcego nie powinny bhywicksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
Stanowiska spawalnicze powinnydbydpowiednio urzdzone:
spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecivgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci;
Stanowisko robocze powinno &gpdebrane przez igniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementéw nalestosowé dowolny sprzt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2
5. Wykonanie robot
Wymagania ogélne
5.1. Ckcie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderdagradu i zadziorowzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
Cieciu.
Miejscowe nierownéci zaleca si wyszlifowat.
5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotae graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarzepawinny wysapic rysy i pekniecia.
5.3. Skladanie zespotéw

Czesci do skltadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karopj najmniej w miejscach, ktore po
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montazu beda niedost¢pne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowalotrzymanie

wymaga doktadndci zespotéw i wykonania patzer wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalnalodka

Nieprostoliniowd¢

Prty, blachownice, stupy,

czesci ram

0,001 dtugéci

lecz nie wecej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 diugeei

lecz nie wgcej niz 10 mm

Odchytki ptaskéci potek,

scianeksrodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru

lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai

Wymiar hominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Pohkczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamerekaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwia@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@é¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giuba¢ mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijarady te mieszcz sie w granicach grubii spoiny.

Niedopuszczalneaspekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagam technologt spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konlstgjne
wady zewRrtrzne spoin mana naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmiera ospowatéc,
braki przetopu, gcherze naley usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Polczenia naruby
diugaci¢ sruby powinna by taka aby ména bylo stosowamozliwie najmniejsz liczbg podkiadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchod&iw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.
nakretka i tebsruby powinny bezp&rednio lub przez podkitadkdoktadnie przylegado hczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ne i podktadek przed mortam pokry warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przesuwsk ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Monta konstrukcji
Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentacfechniczr i przy udzialesrodkow, ktére zapewniosagnigcie
projektowanej wytrzymalki i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcjol&ne elementy
mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu state¢@irelementow uprzednio zmontowanych.
6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigodni w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukdpmach.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olafe specyfikacj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wdkr wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagpar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania.
0Ogblne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.
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6. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
muréw zewtrznych i wewnrtrznych obiektéw tzn.:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego
Scianki dziatowe 6.5 - z cegly ceramicznej dziurawk
Kominy wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 19 xi®nurowane cegidziurawlk ceramicza 12cm . Nakrywy
zelbetowe wylewane gr.7cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%5261
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasikliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

- Wytrzymalad¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamaia do —15°C i odmeania — brak uszkodagyo badaniu

- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta
sig na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgiknigcie.

llos¢ cegiet nie spetniapych powyszego wymagania nie powinnadoyicksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Cegta dziurawka klasy 50
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Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/di

Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamaia do —15°C i odmeania — brak uszkodago badaniu.

2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego | wytrzymatéci nasciskanie.

Beton komdrkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B253

Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem

2.5. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-154ciany fundamentowe)

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoibz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

- Mury nalery wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugo. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny¢tnzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewdub
moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie #dlib
pap). Przy wznawianiu robot po diazej przerwie naley sprawdzté stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapraw

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetniat zapravg spoin przy zewgtrznych licach na ghokasci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw nych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby

cegiel.
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- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegava i rozbiérkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegtly jednego wymiaru.
- Polczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébior6zniacej sk wiecej

niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegtly naty przeprowadi na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgan&ami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknied,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zaw@nargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegty przez prébdorazna nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegblnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
sposo6b podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarow robét jest — imuru o odpowiedniej grulsoi.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezymera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robotkagacych,
protokéty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki batlaboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoaye przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty podlegarasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaferialow
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
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Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczice cementu powszechnego

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotycace

cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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7. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodz

- Wykonanie w¢zby dachowej zaplecza

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodkéz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

6.2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanbdicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujeesirewno klasy K27

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

6.2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjada) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdha wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiékien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroka¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokaoi
lub dtugdici

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gréieodo 38 mm
10 mm — dla grubizi do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerod@ do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szercgko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géaiicszerokdci elementu.
Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.
Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwamivynost nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitd
— w szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny ldywigksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:
w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifoi
w szerok@ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi
dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerok@ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi

w grubaci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifoi
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d) odchytki wymiarowe
krawedziakdédw na grubdi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na
grubaici i szerokdci nie powinny by wigksze nz +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowad: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkfadki podruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem st&owym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgieezajce przed dziataniem ognia powinnyctstosowane

wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degynj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem
C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgc;ji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstvolii.

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach remntzonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformaciji. Odlegkt sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadow& w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpweed jej woudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Iaynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i monfal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
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- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od

wplywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylach.
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez hgniera.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Sposoéb sktadowania wg punktu.2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczm przy udzialesrodkow, ktére zapewniosiagniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada si, ze 35 % drewna
istniejacej konstrukcji wezby przeznaczonagbzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzybzpalatychmiast spali
Drewno zaatakowane powierzchniowo zady uzyte powtérnie po doktadnym
oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnbwa
- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpragat preparatem
ogniochronnym, umidiwiaj acym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed
grzybami , pléniami i owadami
- Uzyte do zwalczania grzybéw i giei preparaty érodki impregnacji musgposiada swiadectwa dopuszczge
do ich stosowania.
5.2. Wkzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioye zgodne z dokumentaciechnicza.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw iaktosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsni¢ sie od projektowanych wtej
jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dtugasci elementu do 20 mm
w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm
w wysokdaci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage sé z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane
jedrg warstwa papy.
6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigodni w
punkcie .5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
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Jednostkami obmiarws
Dla wiezby — ilas¢é m® wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w?.m
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigdwymienione w SST.
10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€a@nia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspotia
drewna oki#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sogtow metodami wytrzymadoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:
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8. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

« Pokrycie dachu zaplecza papodkiadovy termozgrzewals - 2 warstwy

« Pokrycie dachugcznika blach trapezow

e Obrobki blacharskie kominéw, okap6w, balkonéw, niwrkattyk i wiatrownic z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0.6mm.
e Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej 0,68.m
Parapety zewgirzne - z blachy stalowej gr. 0,60 mm

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania pokigachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczia lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieargwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanornmy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
Sposab transportu i skladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przezdpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peindokumentae dotyczca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pékagchowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzah dany materiat do powszechnego stosowania
2.1. Papa na osnowie z wiokniny poliestrowej z tdousy powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Siraierzchnia pokryta jest gruboziaraist
posypk mineralmy, oraz wzdta jednej krawdzi natazony jest pasek folii 0 szeroka ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczonia fotworzywa sztucznego.

2.2. Papa podktadowa mocovwsamechanicznieastcznikami do deskowania i zgrzewsama zaktadach.

50



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odguta normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubdi¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoghiows - réwra warstw cynku (275 g/rf) oraz pokryta
warstwg pasywacyja majca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecrs.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x266@Q

2.4. Blacha trapezowa powlekana TR35.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa re¢cznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jaké
materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naezizi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrgeiehdwlg.

4. Transport

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi @é&rgmi w normie

lub $wiadectwie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odlegfioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokrydachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materiaty naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olstbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementéw z blachy dachowkowej jestkaza ni dlugasé pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie seodkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowazujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptgmiekorzystnie na jaké robot
i wlasciwosci przewaonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogo6ine dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfiaastpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z dekshtub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadtaka, aby przavit pomigdzy powierzchni deskowania a tat
kontrolm o diugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaatibwej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactgnalogiczna, jak podano po#gj na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiaqirdy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyehzpowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysi@mi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 i®rtzeliny dylatacyjne termiczne i

obwodowe powinny bywypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaitm,
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- w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by
usztywnione krawdzie zewntrzne.
5.2. Podkiad z desek pod pokrycie pap
Do wykonania pokr§ dachowych mana przysipié:
- po sprawdzeniu zgodéc wykonania Podiza i podkiadu z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami
szczego6towymi dla danego rodzaju Padio
- po zakaczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzgiotaci, na przyktad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapiwierzchni pionowych, na ktored
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegggadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw), z wyatkiem robét, ktére ze wzgtlow
technologicznych powinny léywykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodaljego catkowitym
zakaczeniu,
- po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektove, materiatdw pokrywczych i spgiu do wykonywania
pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny iywykonywane w sposo6b i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B10240, z tym Se:
- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paajys°C.
- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pap uktada s¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powej 20% — pasami prostopadiymi do okapu.
- Przy pochyleniu potaci powrgj 30% arkusze papy powinnybpgrzerzucone przez kalericzamocowane
mechanicznie.
- Szerokd¢ zaktadow arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; nalg je
wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
- Zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny kyprzesungte wzgkdem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szex@k arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerako
arkusza.
- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych pokrycie naley
wzmocni, ukladajc pod pierwsg warstw pokrycia dodatkow warstwe papy.
- Pokrycia papowe powinny bylylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznpacktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjessiednim budynkiem.
- Papa przed &yciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nszej nz 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utaczona na ptaskim podio w celu rozprostowania, aby unidntworzenia si
garbéw po utaeniu jej na dachu. Bezpednio przed utzeniem papa me by luzna zwinkta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydo przypadkéw, gdy mugaby¢ smarowane lepikiem
zaréwno podie, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadwabezpieczona warsqvoechronm przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigapowych funkgj t¢ spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pawierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych IpeEsowych warstwa
ochronna mge by wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka ladkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy magj aprobat techniczia.
- Krycie dachoéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] egiane;]

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewaingje byt wykonywane na potaciach dachowych o
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pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-023629,9zn. od 1% do 20% na podito
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan ngl@rzestrzega
nastpujacych zasad:
a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposob, aby jednogzie podgrzewat podi@ i wstge papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty wargwe;]
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania Podia,
b) w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomie palnika
powinien by ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,
d) fragment wsigi papy z nadtopiapnpowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisi¢ do ogrzewanego
Podiaza watkiem o dlugéci rownej szeroké&ci pasma papy
5.4. Pokrycia z blachy trapezowej
Krycie blachy trapezovw maze by wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podawyRN-B-02361:
1999.
Arkusze blach trapezowych powinnyduwytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno biugdy
na spodzie.
Zaktady podtune blach trapezowych medy¢ pojedyncze lub podwadjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaktad podwdéjny natg stosowd wyjatkowo, w miejscach naranych na sptyw
dodatkowych iléci wéd opadowych i me on obejmowéapas o szerokmi nie wiekszej nz 3 m.
Uszczelki na stykach podtaych blach trapezowych nalestosowa przy pochyleniach mniejszychab5%.
Szerokd¢ szczelin na zaktadach podhych powinna b§ minimalna. W przypadku braku ridovosci
spehienia tego wymagania, na przyktad ze waglna falisté¢ krawedzi podtwznych blachy, zamiast
uszczelek naley stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Diugos¢ stosowanych blach powinnadgieco wiksza od szerokei potaci. Jeeli nie jest to maliwe,
nalezy wykona zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowaRe tyad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci vekszych lub réwnych 55% nie wymaga siodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zkddh poprzecznych nalestosowd uszczelki.
W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych na potaci dachadeeptatwi mana
mocow& tylko blachy gorm.
Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaoée mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wikszego lub réwnego 55% i nie mniegrd00 mm — przy pochyleniu mniejszynr1i5%.
Do mocowania blach trapezowych do pfatwi stalowgalezy stosowa taczniki samogwintujce (lub
srube z naketka) z podktadlg stalows i podktadk, gumowa o odpowiedniej jakéxi. Laczniki nalery
mocowa w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiackngalinich w co drugiej bradzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe matanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci
gietno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachigiyamocowa do ptatwi za pomag
tacznikéw przechodgych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatiabvwelementéw
podtrzymugcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdhcznikami naley mocowa Kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiacBnednich — co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nate prowadzé za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12 m. Nie

nalezy stosowa odwodnienia typu wewtrznego.
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5.5. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o grieood 0,5 mm do 0,6 mm mina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nszej od -15°C. Rob6t nie moa wykonywa na oblodzonych podhach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mal@amitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
5.6. Uraidzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zemmnym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podiym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.
6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robdt pokrywczych dachéavikalezry przeprowadi badania materiatow, ktérexdin
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dafyych przygcia
materiatéw na budogvoraz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatdw przez producenta, potwiapdzch
zgodnda¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progetetj i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowigriezegotowej), oraz normami powotanymi w pkt..2.2
niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami pagteiga sprawdzaniu zgodéw ich wykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robo6t
Zakres i warunki wykonywania bafdla
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymgga
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgokecsci w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza (szczeg6tow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdasci przygotowania podkiadu,
- prawidtowasci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot smpaleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtowéai kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci zakladéw
- Sprawdzenie szczeléa pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez

10 min. dziataniu strumienia wody, powodcggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
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jednoczénie obserwowé czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twosge zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschgtiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidtovégi pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarove robot jest:

— n pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podisa

Badania podiva naley przeprowadza w trakcie odbioru ocgciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowriei powierzchni podioa (deskowania) natg przeprowadzéza pomog faty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzag powierzchm a
lata nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatdw,

doktadnaci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e%ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakdaczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadniafymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze

eksploatacyjnych.

8.3. Odhidr obrébek blacharskich, rynien i rur gpusych powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidiowégi polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiayaitian, kominow,
wietrznikow, wlazéw itp.

- Sprawdzenie prawidtovégi spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami 55



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphgy¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloailos¢ n? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej..
Placi s¢ za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie patzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Placi s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliraety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojoregjgzywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wib&mrzeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathijowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok lésfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewt spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien pétokagtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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9. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru

hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie

ponizszych izolacji:.

- nafawach fundamentowych izolacja z dwéch warstyy asfaltowej na lepiku asfaltowym naggar lub 2
warstwy folii izolacyjnej

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLERHP po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izojaayspawana na zaktad

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgetiowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodwdze zharmonizowannormy europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczmi lub krajows specyfikacy techniczia

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uzpnpreez Komisg

Europejsl za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, eli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietgigva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu

CE, dla ktoérych dokonano oceny zgoécia Polsk Norma lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny

wyréb budowlany”,

— okres przydatnei do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét budynkéw pow odpowiadd wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznychjnsgce wymagania okééane w normach i aprobatach

technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyech z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji ogci podziemnych i przyziemi budynkéw ghinastpujace

materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
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— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
- masy bitumiczne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeesk folii polietylenowych o grubizi 0,3 mm.
Izolacje wodochronne madyy¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubd 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materiaty mugzamie¢ wiasnaci techniczne odpowiadaie wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze
Odrebmg grupe wyrobow stanowd materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonpwazolacji i stosowane
zgodnie z instrukej producenta podstawowych materiatéw hydroizolacginyakie jak:
— kleje,
— rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywagce,
— faczniki mocujce, kotwy,sruby,
— taémy dylatacyjne, uszczelnige,
— woda lub inne preparaty do roz@ézania,
spetniajce wymagania ok&one w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmeorh
lub aprobatach technicznych.
Bez bada laboratoryjnych mae by stosowana tylko wodogijowa woda pitna.
Woda pochodara z innycherodet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieramégk, badanie i ocena przydatoiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produejonu”.
Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystydara w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),
— g whasciwie opakowane, firmowo zamkgte (bez oznak naruszenia zami)ii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol lsandwyrobu),
— speiniad wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenryiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyraséwkarty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materjadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach

i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20QRz. U. Nr 11, poz. 84 z pd. zmianami), posiadakarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@nsgodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterysstbstancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega (Dz. U.
Nr 140, poz. 1171 z @@, zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrZaia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz91&7/p&n. zmianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydeino
do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materigolacyjnych nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobdw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatéw.
Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t hydroizgiagch Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych
powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instaubgyducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno ykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmyazieymi, przemarzeciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢hgrzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze powy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodzépsei warstw nie wgkszej niS 10. Rolki papy powinny by
ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy skltadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawigcggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa przepisy
ochrony przeciwpzarowej.
Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wodlezy przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadk.wblno przechowywawody w opakowaniach p@wodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wdrgej przetrzymywano materiaty mace zmiend sktad chemiczny wody.
3. Sprzet
Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Wykonaweca jest zobowzany do uywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu
na jakaé¢ materiatow i wykonywanych robdt orazda, przyjazne dldrodowiska, a take bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujcych Przy doborze nagdzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow hydroizolacyjnych.
4. Transport
Wyroby do robét hydroizolacyjnych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyeg
wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniachzoloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadd luzem wykonuje sirecznie. Rczny zatadunek
zaleca si prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgrrolowe naley ustawi& réwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowdjodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie
przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnycbrikowanych musgumazliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgocenieemiarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemrki&ntenery itp. naley chront przed przemarzeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mealiwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozi w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno piazé wody w opakowaniach pirodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczeniej przetrzymywano inne ptynyallZz substancje mage zmiené sktad chemiczny

wody.
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Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatémykorzystywanych w innych robotach budowlanych

nie maze odbywé sie po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przysipienia do robo6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych wgzi mozna przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po patgganiu
i kontroli podtazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

Wymagania dotycce podtay pod hydroizolacje

Wymagania og0lne dotygze wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

— betonowych lutzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budogjlaetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiaza pod hydroizolacje powinny spetdiaastpujace wymagania ogolne:

— powinny by nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna Idyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna oceceda cementowego, bez kawern,

ubytkéw, wypukidgci, peknie¢ (luzne czsci nalezy usuraé, wypukitasci powyzej 2 mm zlikwidowa przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubyti&gkbienia o gébokasci powyzej 2 mm i rysy o
szerokdci wigkszej nk 2 mm wypetnt zapravy naprawca zalecan przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionoWwyaowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym nk 3 cm lub powinny b§ sfazowane podaktem 45° na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powiniendygodny z wymaganiami producenta podanymi w apriebac
technicznej lub karcie technicznej przewidywanyotstbsowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podiaze powinno by suche (wilgotné nie przekraczafa 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaiga
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych wolacie technicznej lub karcie technicznej (katalogj),
— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych oflenych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podie naley zagruntowé roztworem do gruntowania wdeiwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana grakzeniem izolacji powinna kiycatkowicie wyschnita, a
powtoka gruntujca powinna b§ rownomiernie roziéona (cagta) i wykazywa dobm przyczepnéc do podiaa.
Wymagania szczegétowe dotycz podtay betonowych ielbetowych Podtza betonowe telbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspoétpracy z hydroizolagowinny by wykonane z nagpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczihy powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do igqesparatéw penetragych.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowaroztworéw
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyce podiay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymataé co najmniej 15 MPa, a mur najewykona&

na zaprawie cementowej. Pogdomurowane naly przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
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zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroggfeego, np. poprzez wypetnienie spoin lub
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, agpeié zagruntowanie powierzchni.
Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne naty wykonywa w temperaturze otoczenia niezsgej ni podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanychobotach.
Najczsciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie ukfad izolacji powinny b nie nizsze nk +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednodree temperatury otoczenia i podépowinny by co najmniej o 3°C wisze od
panupcej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznggmperaturami okionymi przez producenta stosowanych
preparatdéw, w czasie deszczusawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgot¥w powietrza przekraczagej 85%.
W przypadku konieczrioi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyj@jch warunkéw atmosferycznych
takich jak za niska temperatura lub zbyt wysokayetihci¢ powietrza roboty nalsy przeprowadzapod namiotem,
stosujc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gilneriatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji aylk
na ostongtej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnychegei budynkéw znajdujcych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzé
w wykopach o szerokei nie mniejszej ri 60 cm.
Jezeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nglevykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) ldbianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zaley od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natéeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm paaj hajnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgraizolaciji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nadg utrzyma przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjmysdz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstiociskov.
Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodaonnych
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiosobdt budowlanych” ITB ¢&¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowaniodochronne agci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne i podziemnych i przyziemi budynkéw powinny speéniastpujace
wymagania ogolne:
— stanowt ciagly i szczelny uktad oddzielggy budynek lub jego ¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
ztuszczé, zaciekéw, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudnega
—scisle przylega do izolowanego podi@ — nie powinny gkat, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez
lokalnych wgeébien lub wybrzusza,
— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposagtgj przechodzi w izolacg pionows,
— rodzaj, grub& i iloé¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kazdorazowo projektowana, przy
uwzgkdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych paacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnychlezy na biegaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa zuzycie materiatu tzn. aplikowigedno opakowanie gotowego wyroby na wirej
wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podta,
— izolacja pionowa powinna bBywyprowadzona na min. 50 cm poxey poziomu okalaijcego terenu i zakmzona
w spos6b uniemdiwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolagj
— niedopuszczalne jesiczenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziglaych na siebie w

sposob destrukcyjny,
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— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ekmty konstrukcyjne powinny ldy
uszczelnione w spos6b wyklucaey przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,
— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolgobhzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tay lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdrwania (wktadki powinny ky
wykonane z tego samego materiatu i o identycznywfilprna catej diugéci szczeliny).
Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobdw
hydroizolacyjnych:
— mas hydroizolacyjnych,
— pap asfaltowych,
— folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czsé¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe
dotyczice izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:
— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewinznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw
powinna by zgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grub& tych warstw powinna
wynosi co najmniej 2 mm,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyaieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowajstvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, ptz
zasypaniem jej gruntem,
— wymagania dotyege wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowychzméa polega tylko na doborze odpowiedniej papwsci jej warstw,
— izolacje z folii polietylenowych mocowanych meaofenie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowia
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami ama traktowad jako warstwy przeciwwilgociowe, feli
zapewniono szczeldé na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioreonkdz poziomy folii na powierzchni
sciany, rozwizano uszczelnienie w miejscach zatanmolaciji oraz w rejonie patzenia z izolag poziom; przy
braku szczegotowych rozgdan w tym zakresie, folie takie nioa traktowd jedynie jako dodatkowe warstwy
drenaowe.
6. Kontrola jakosci robét
Badania przed przygtieniem do robét hydroizolacyjnych .
Przed przysfpieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktéredn
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongrpizygotowanego podia.
Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne zyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyijik@chnicznej.
Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzé:
— w protokole przyjcia materiatdw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@amwapiobow hydroizolacyjnych,
— stan opakow@a(oryginalndé¢ opakowa i ich szczelnéct) oraz sposéb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnéi podane na opakowaniach.
Badania podigy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by objete w przypadku podky:
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— betonowych — zgodié wykonywania z dokumentacprojektova i odpowiednimi szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymado rownas¢ podktaddw, czysta powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig dopuszczalna wilgotsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgch
elementéw metalowych,
— murdéw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowychgedna¢ wykonania z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami techniomm w tym: wytrzymatdé, doktadnéé wykonania z
uwzgkdnieniem wymaga szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin, czysta& powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetiidub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizglaach warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgo#do temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjy&tapcych elementéw
— gtadzi i tynkbw cementowych — zgodidavykonania z dokumentacprojektov i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywdggpodktadu, réwnét i wyglad powierzchni, czysté powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehtiewilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczeniglarbzyjne
wystapcych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podt@ kontroli ponadto podlegaj
— styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i
sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyg® przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podi@m. Wyghd powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z
odlegtasci 0,5-1 m, w rozproszonyiwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzpodiaza
nalezy przeprowadzi za pomog taty o dlugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada
20 m2 podiaa i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadipdo 1 mm, na zgodié z wymaganiami
podanymi specyfikacji technicznej. Wypukéd i wglebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wigksze
niz 2 mm. Rkniecia na powierzchni o szerod® powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocent przez przetarcie powierzchni saglezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymaidoi podtaza na odrywanie powinno Bywykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji technicznej.
Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocent przy wyciu odpowiednich przyedow (wilgotngciomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielk&i promienia zaokiglenia lub wielkdci skosoéw stykdw rinych plaszczyzn podhy nalery
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgods®z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.
Pozostate badania naleprzeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatgfikacjach
technicznych.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szclmgg) specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad
Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektovs, szczego6tow specyfikacy techniczm i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwgch badania te powinny byrzeprowadzane przy
wykonywaniu kadej warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydiaizmych
— poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczegélnych warstw w
— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathciji konstrukcyjnych wsposob zapewnij ich

ciagtos¢ i szczelné¢, budynku,
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— poprawnéci obrobienia przebii przegé¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanychegar
izolacie,
— na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, ildci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
— przestrzegania pozostatych wymagityczicych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegotosmgcyfikacji
technicznej, w tym: wymagadotyczicych stosowanych materiatow, ko i grubadici nanoszonych warstw, ielkoi
zaktaddéw, doktadrizi sklejenia poszczegolnych warstw itp.
Badania w czasie odbioru rob6t
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyanig
dotyczice wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegétna zakresie:
— zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookuimentacji
powykonawczej,
— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowdci przygotowania podiy,
— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelgrzegé przez izolag, przerw roboczych, dylatacji i zakozen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacj
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomoansyiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®raley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i
utwardzeniu.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgajej 65%.
Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghaije:
— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeld i dylatacji oraz zakaczen krawedzi
izolaciji),
— sprawdzenie ikei warstw i ich grubéci,
— sprawdzenie szczelfw izolaciji,
— sprawdzenie przyczepsw lub przylegania izolacji do podia,
— sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.
Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do patianazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowmwybranych miejscach naide 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metadniszczca okreslona w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluctiyvitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zgganiu izolacji z
podiazem.
Sprawdzenia gruldci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych ina dokond metodami nieniszezymi
w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnychatekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub mizgcymi
(poprzez wyagicie probek) po ich wyscheiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nieigpn
niz 5 na jednym obiekcie.
7. Obmiar robdt
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicZza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w

rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siv $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pga
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sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp.eksze od 1 m2. 1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanoavbne odebne pozycje przedmiarowe, oblicza s metrach.
8. Odbior robot
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu
Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu g podiaza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwolw Odbidr podtay musi
by¢ dokonany przed rozpogziem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiégde] ulegajcej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przelbzeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podioy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagjyniki
bada nalery poréwnd& z wymaganiami dotyezymi podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielawstwowych nalgy przeprowadzi badania wymienione w
pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki batlaalery poréwna z wymaganiami dotyexymi poszczeg6lnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej spfkaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podtaza lub poszczegdélne warstwy izolaciji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zganidokumentagjprojektows oraz ST i zezwodi na
przystpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych do
usungcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracyaonownie przeprowadzbadania nie
odebranego podia lub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t uleggih zakryciu oraz materiatdw najezapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeeg
(kierownik budowy).
Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci czesci robét. Odbioru czgciowego robdt dokonujesdla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym.
Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgsciowego jest podstawdo dokonania ezgciowego rozliczenia robét, jeli umowa tak forme
przewiduje.
Odbiér ostateczny (kaowy)
Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektov oraz szczegotoavspecyfikacg technicza.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanazpramawiajcego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéaé¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyea
— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailgch robot,
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— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajych zakryciu,
— protokoty odbioréw cgciowych,
— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowktana jest zapozaaic z przedtiagonymi dokumentami, przeprowad#adania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejs&d], poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokona& oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnejedzi i przyziemia budynku powinny léyodebrane, jeeli wszystkie wyniki
bada 3 pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnadyyrzyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci
hydroizolacji oraz nie ograniczgjej trwatcici, zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego
z jednoczesnym obiegniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
— w przypadku, gdy nieasnazliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowzany jest uswt wadliwie
wykonary izolacg przeciwwilgociovy lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.
W przypadku niekompletroi dokumentow odbidr me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaxgego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&
— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
— ocer wynikow bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigrsia,
— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.
Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przesilgociowej i wodochronnej w g&ci
podziemnej i przyziemiu budynku paytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym bkresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, asanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej izolacji, z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostate¢kogicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawgiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatsoi
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Rozliczenie robét hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydro@gigch stanowi warté
tych robét obliczona na podstawie:
— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegobtoweggfikacii technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjniudh kwoty ryczattowe obejmuge izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwgdiaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
— obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsetawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychadmwania,
— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiapomocniczych,
— przygotowanie podky,
— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moatpo wykonaniu robét elementow,
— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie
— usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposob podarkgdre wymagaj zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
wykonywania robot,
— uporadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegétowegfikaciji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icdddpcentéw i wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczattowych gje s réwniez koszty ewentualnego olieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montal, demontau i pracy rusztow&niezlednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na
wysokdaici ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty atemia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztéwaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@vwodstaw
oddzielnej ptatnfci
10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
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PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqZmiana Az1l).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelnaizg.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworya®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliraety z wypetniaczami stosowane na gum.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilmtoey (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoavi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkgkanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witkrprzeszywane.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetasaiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne — wtéciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenaych (Zmiana Al).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochrorn®yroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzigacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&@spraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okskenie konsystencfwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do muréw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu) (Zmiana Al).
PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do murow — @z¢ 12: Okrglenie przyczepriei do podiga
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw powszechnego
uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementéw
powszechnegozytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement — &£ 2: Ocena zgodrigci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgod§w.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjékpobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji
betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeia
ocena zgodriei.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — @G%¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodndci i ocena zgodriei.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclcfimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda

badania przyczepioi powtok ochronnych.

69



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

10. [ZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

e ciany zewntrzne — ocieplenie styropian 10 i 12 cm metdekka mokr”,

» poddasze nietytkowe — wetna mineralna @dznej grubéci 20 cm

« mury fundamentowe — piyty z ekstrudowanego polestyr8cm,

e posadzka na gruncie — styropian 10 cm

e Dach z ptyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem zecgianu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachiséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostateczpodporndé w
srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta przyczepnéc do sklejanych materiatéw, ollena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczego6towe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpaanego okiga norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 m, przy czym wysok stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, gat
produkcji, ilaé¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie
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Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.
Transport. Piyty styropianowe najeprzewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructugdwego.
2.3. Piyty warstwowe dachowe gr. 15cm z rdzenierstgmpianu
Ptyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materigiofaczone w jeda catcs¢. Warstwy zewgtrzne tworzy blacha
0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokrytedpka organiczi z poliestru lub plastizolu. Warstw
wewrgtrzng stanowi rdzé wykonany ze styropianu samogasago odmiany PS-E FS 15.
2.4 kaczniki.
taczniki gléwne
Wszystkie 4czniki gtdwne wykonaneasz austenitycznej stali nierdzewnej, mppdwojny gwint, podkladkze
stali nierdzewnej drednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &oiato koloru oktadziny piyty.
Wszystkie 4czniki sa wwiercane pomidzy fatldami oktadziny. Do przymocowania ptyty donktrukcji wsporczej
nalezy zastosowa@minimum 3 hczniki rozmieszczone réwnomiernie na szesakplyty.
Aby speint wymagania normowe, nie by konieczne zastosowanie dodatkowygtzhikow w miejscach
wystepowania daego ssania wiatru.
taczniki dodatkowe
Obrobki blacharskie natg mocowa maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi z austenitycznej stali
nierdzewnej, z podktadkwykonar ze stali nierdzewnej grednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem dopasowanym
kolorem do koloru oktadziny ptyty.
2.5. Sktadowanie ptyt warstwowych
Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie naifdadowy
Pakowanie ptyt
Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowa fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczamgwarantuje
dostawe ptyt bezzadnych uszkodzena plac budowy. Spos6b pakowania ptyt zaled ich rodzaju i ksztattu.
Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych pakowane w pozycji poziomej. Plyty w pakiecie wdae § jedna na
drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jegtckoh montowaneaszabezpieczenia chraiie ptyty przed
uszkodzeniem. Aby piyty podczas transportu nietylegbrudzeniu caty pakiet z ptytami jest oweityi folia
polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zaky od ich grubéci oraz wymaga klienta. Najczsciej maksymalna
wysokas¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mmzH pakiet z ptytami ma ulotkinformacyjr
zawierajica dane dotyczce odbiorcy dostawy oraz zawastopakietu.
Dostawa i Roztadunek
Najczsciej ptyty warstwowe dostarczang isa plac budowy transportem samochodowym.
Liczba pakietdéw w dostawie zaleod rozmiaréw ptyt i pakietu. Pakiety z ptytami@ddzielone od siebie
drewnianymi przektadkami, ktére twarndstpy pomidzy pakietami. Odgpy umaliwiaja podniesienie pakietéw
przy wyciu podndnika widtowego lub zawiesia z paséw tekstylnych.
Do obowizkoéw odbiorcy dostawy natg zorganizowanie maszyn, spta oraz sity roboczej niezdnej do
roztadunku, a tate przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosgvest najczsciej, w zalenosci od
diugcici i cigzaru piyt,zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) ladpanik widtowy. Pakiety z
ptytami o dtugdci do 6 m, roztadowywane przyyciu zurawia budowlanego, musby¢ podnoszone przyzyciu
zawiesi z pasOw tekstylnych. Pamtizy zawiesiem z paséw tekstylnych a pakietem zaphyhaley umiesci¢
drewniane przektadki zachagz co najmniej po 5 cm na boki pakietu.
Przy podnoszenigurawiem budowlanym pakietéw z ptytami o didgoponad 6 m, naley zastosowazawiesie
belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylmenstyka sig z pakietem jedynie poprzez przekiadki.

Pakiety z ptytami nie megby¢ sktadowane jeden na drugim przezzgly okres czasu.
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Sktadowanie na placu budowy
Przed zamontowaniem ptytesto zachodzi konieczié sktadowania pakietow z ptytami na placu budowyeprz
pewnie okres czasu. Aby nieddpi¢ do uszkodzenia ptyt podczas skladowaniayafgzestrzeganastpujacych
zalecé:
. Pakiety z ptytami uktadana drewnianych przektadkach z nieznacznym spadidderunku podhanym,
tak aby woda deszczowa, ktéra dostanigpsimicdzy pakiety, mogta tatwo i szybko sphh Przektadki naley
rozmieici¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania gigkv w stosach przektadki dystansowe pginy
pakietami powinny b§ umieszczone dokfadnie jedna nad drug
. Jezeli pakietow z ptytami nie mima skladowé wewmntrz budynku, nalgy zabezpieczyje
wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), krdpewni szybki odptyw wody oraz nie dépiudo
tworzenia si katuwz wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny poen rownie umazliwi ¢ naturaln
wentylacg powietrza pomidzy pakietami.
. Nie wolno chodzi po pakietach z ptytami.
3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie za pomagelektronarzdzi.
4. Transport
4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych mphy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,zoloych na paletach nalg prowadzé sprztem
mechanicznym.
4.2. Transport na placu budowy
Pakiety z ptytami o diugiei do 6 m mana podnosi przy wyciu podndnika widtowego lubzurawia budowlanego
z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano sariu poniej). Nalezy zachowa szczegola ostraznosé¢ aby
widly podnanika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecW przypadku zastosowania zawiesi z pasow
tekstylnych nalgy zabezpieczy kranedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakieptytami o dtugéci
ponad 6 m naley podnost przy wyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasaksitygnymi w
maksymalnym rozstawie 3 m.
Ptyty z pakietu naley zawsze podno&ipojedynczo bez ocierania pdyb plyt.
Ciezar poszczegolnych ptyt do podnoszeniazmaustakd na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o diugei do 15 m oraz ptytgcienne o diugéci do 8 m g najcz;sciej uktadane w miejscu moria
recznie przez montgstéw. Do dhiszych plyt stosuje sizuraw budowlany, wyag, podndnik lub inny sprzt do
podnoszenia i uktadania.
Poszczegoblne ptyty nalg zawsze podnosibardzo ostrenie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektére plyty
dachowe Ecienne nie powinny kiypodnoszone zaadza boczne lub kacowe. Naley zapobiegéslizganiu sé pyt
jedna po drugiej, szczegélnie na keghgiach.
Montazysci, podczas montal, powinni zawsze nasigkawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumgwodeszw aby unikmé¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowychtfpa
instrukcje bhp).
Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z ptytamizstjako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzenjzodiczas
transportu, podnoszenia i skladowania. &aklezy usuri¢ z ptyt najpéniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie pdiej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na pladokay

5. Wykonanie robot
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5.1. 1zolacje z plyt styropianowych metplkka mokr.
Przed rozpocxiem robot naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twarddsci, nasakliwosci i réwnasci.
[1$0¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podiga na obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymatdé¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczacych wytrzymatdci
nalezy wykona jej badanie metad,pull off', przy zastosowaniu uazlzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykon& proke odrywania
Piyty styropianu dodatkowo mocowkotkami,
Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlqy druciany, z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy wody myjka cisnieniowa i odczeka az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone uguRoszerzg
rysy, oczyci¢ je. Sprawdzi, czy pknigcia nie przeniosty 8i na $ciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupehdi zaprava wyréwnupca. Catai¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntuicym zgodnym z
systemem.
Przyklejenie styropianu zaprava klejowa do suchej powierzchnicisle uktadajc do siebie poszczegdéine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie magy¢ wieksze nk 2mm.
Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadyam kotkami rozporowymi wécianie.
Piyty uktad@ od dotu do gory z przeswtiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwro@ uwag:, by spoiny nie
pokrywaly sé na nadpreach. Ewentualne nieréwso powierzchni zeszlifowa papierem, a szczeliny uzupeini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe tugbsci min 18cm mocowana powierzchni i w natmikach
scian w ilasciach okrélonych w instrukcji producenta systemuczniki wkleja¢ przed natgeniem warstwy
zbrojace;j.
Warstwa zbrajca- po zakotkowaniu ukltadaeiwvarstwe kleju i zatapia & w nia odcinki siatki z wtékna szklanego
- Z géry na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnejastadici wymaga obrobienie natnikéw i osciezy. Wygtadzt
powierzchn¢ metalova paa, po wyschniciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowd.
Podktad- nanoszony watkiem, nie rozéiezat go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczepikd stabilizuje podige pod wzgidem chionnéci i znacznie 4 redukuje.
Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplarianvgrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymoOg konie®zi wytacznego stosowania skladnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdft Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o WytyczneEloopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielaweoparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).
5.2. Monta na placu budowy ptyt warstwowych
Transport na placu budowy
Pakiety z ptytami o dtugi do 6 m mana podnosi przy wyciu podndnika widtowego lubzurawia budowlanego
z zawiesiem z pasoOw tekstylnych (jak pokazano sarigu poniej). Nalezy zachowa szczegdla ostraznos¢ aby
widly podnanika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecW przypadku zastosowania zawiesi z pasow

tekstylnych nalgy zabezpieczy krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.
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Pakiety z ptytami o dtugi ponad 6 m natey podnost przy wyciu zurawia budowlanego z zawiesiem
belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozsea8vm.
Piyty z pakietu naliey zawsze podno&ipojedynczo bez ocierania pyd plyte.
Ciezar poszczegolnych ptyt do podnoszeniaznaustakd na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o diugei do 15 m oraz ptytgcienne o diugéci do 8 m g najcz;sciej uktadane w miejscu moria
recznie przez montgstoéw. Do dhiszych plyt stosuje sizuraw budowlany, wyag, podndnik lub inny sprzt do
podnoszenia i uktadania.
Poszczegoblne ptyty nalg zawsze podnosibardzo ostrenie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektére plyty
dachowe Ecienne nie powinny kiypodnoszone zaadza boczne lub kacowe. Naley zapobiegéslizganiu sé ptyt
jedna po drugiej, szczegélnie na keghgiach.
Montazysci, podczas montal, powinni zawsze nasigkawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumgwodeszw aby unikmé uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowychtfpa
instrukcje bhp).
Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z ptytamizstjako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzenjzodiczas
transportu, podnoszenia i skladowania. Eaklezy usuri¢ z ptyt najpéniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie pdiej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na pladokay.
Montaz na placu budowy
Aby zapewné przebieg robét montawych zgodny z przepisami BHP, dlazkego budynku nalg doktadnie
zaplanowa monta lekkiej obudowy dachugcian. Najczsciej firma montaowa opracowuje, dla swojego klienta,
instrukcg montau lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora d9,lawiera wykaz wyposania/sprztu
(szczegolnie wypogenia/sprztu bhp) uywanego na kalym etapie rob6t montawych oraz ustala

technologicza kolejnas¢ robét montaowych.

Spos6b montau ptyt dachowych §ciennych firmy Kingspan — zasady ogélne:

. Sprawdz¢ czy ptatwie dachowe/ryglkeienne zostaly zamontowane w jednej ptaszoigy— gwarantuje to
prawidtowy monta ptyt warstwowych.

. Montaz lekkiej obudowy rozpocg od krawdzi dachu lub krawdzi sciany. Sprawddi czy pierwsza ptyta
jest utazona w poziomie/pionie, sprawdzirawedzie zhczy piyt, a naspnie przymocowa ptyte tacznikami
zgodnie z instruk@j montau. Zaleca si uktada plyty w taki sposéb aby szczelinyagg bocznych nie znajdowaty
sie od kierunku najogciej wiejacych wiatrow.

. Zamocowa plyte do konstrukcji wsporczej budynku przyyeiu zalecanej liczby i rodzajéwadznikéw
rozmieszczonych we wdaiwych miejscach. Liczba¢znikéw zaley od obcizenia od ssania wiatru atzniki
nalezy przykrecac w kierunku uktadania piyt.

. taczniki nalery przykrecat na odpowiedni giebokas¢ tak aby uszczelki byty poprawnie démicte do
ptyty. Opitki powstate w wyniku wwierceniad¢znika musz by¢ usungte z ptyty aby zapobiec uszkodzeniom
powtoki ochronnej.

. Przed przymocowywaniem uszczelek weziach bocznych i kawowych ptyt naley sprawdzt czy
powierzchnia jest czysta i sucha.$ire uszczelniajca naktad@ na powierzchri ptyty przed usuriciem papieru
znajdupcego st pod spodem. Tang nalezy cia¢ (a nie przedzie na kacu zhcza.

. Jezeli zachodzi konieczr$d dockcia ptyt na placu budowy doggiia naley stosowa jedynie pity

poruszajce s ruchem pogjpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.).eNivolno tywaé pilarek
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katowych. Po ugiciu ptyty nalery usura¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadzigrgwstate na
ucietych krawedziach ptyt. Podczasggiia i wiercenia otworéw w ptycie warstwowej najezawsze mié zatazone
na oczy okulary ochronne.
Zastosowanie do mora facznikdw przeznaczonych do tego celu specjalistycamarzdzi zapewni poprawn
prac: zamocowanychatznikow.
taczniki z podktadkami uszczelniglymi musa by¢ wkrgcane w taki sposob aby podktadka uszczeinapyta
dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtgdlgczenie odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Wktarka akumulatorowa musi byvyposaona w nasadkz regulowanym czujnikiem
gtebokasci wkrecania. Czujnik powoduje ogltzanie spregta we wketarce, gdydcznik zostanie wkicony na
odpowiedny glebokas¢.
Zalecenia dotycce montau
Niezmiernie wane jest aby wszystkigdzniki samowiergce byly wkecane za pomaczalecanej wktarki
akumulatorowej wypos@nej we wiaciwe akcesoria, dobrane w zat@sci od hcznika oraz wierconego elementu
6. Kontrola jakdci
Materiaty izolacyjne.
Wymagana jak& materiatléw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o
jakoscei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgyrm dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jaonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi adesi wytwércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta powiniert fmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normgpgpaowej.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow, robét jest M powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wydazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
+ zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
«  protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zapiych,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
< wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
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Ptaci st za ustalonilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie pogi
zagruntowanie podi@ i potazenie ,
wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z wetny mineralnej

(WM) produkowane fabrycznie — Specyfika

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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11. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewrgtrne cementowo-wapienne Ill wykozone gtadzi gipsova

- Licowaniescian ptytami ceramicznymi

- Sufity podwieszane

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy 77
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nie kedzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ftdvenno tworzy jednolity i jednobarwn masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobier@d doswiadczalnie, w
zalezndéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cememapna.
2.4. Plytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa
Odporna¢ szkliwa na pkniecia wloskowate nie mniej 2il60°C
Stopia biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk
gatunek | 80%
gatunek Il 75%
2.5. Oktadziny sufitow
- w korytarzach, hallu, pom. nr 13— modutowy spfidwieszony
- w pomieszczeniach nr 14 - 30 — modutowy sufifywi@szony wodoodporny
- w sali sportowej projektujesmodutowy sufit podwieszony akustyczny gr. 5 mmazipmie ptatwi spetniacy
role ekranu akustycznego
- w pozostatych pomieszczeniach widoczne instalabudowa gips.- kartonem, w pomieszczeniach mokrych —
gips.-kartonem wodoodpornym
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnytlaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuremanzebicia i bruzdy, osadzongc@znice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczoéw murow tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkieny,e w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach raca wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obubnych
temperatur”.
Zaleca st chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatémwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1

tygodnia, zwitane wod.
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5.2. Przygotowanie podig
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetni& zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podie naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychznaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBadczas zacierania warstwa

gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie ztanach na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w

tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstwy wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiva. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin ri@gianach murowanych mna przysipi¢ po zakdczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdarednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona: o grubgci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekingalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i oddiamvy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wigksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszemynie wiksze nk 2 mm na diuggci faty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie dokladioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknied,
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odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez préddorazna nalezy ja podda& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnnej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposoOb podany w obogdiujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
splaszczone.
7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawygdow naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podiga
Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podie® powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.2eli@dbiér podiada odbywa si po diuzszym czasie od
jego wykonania, nafgy podtaze oczycic i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkdw
Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj technicza.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoHiptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie wgej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).
Niedopuszczalneasastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z podtaa,
pilsni itp.,
trwatle §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spgta,
- ustawienie i rozbiérrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngémentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadzinyscian

Ptaci st za ustalon ilos¢é m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
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- przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow i sgta,
moczenie pltytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiérkrusztowa,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
zamurowanie przebj
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngt@mentdow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostetonateriatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfinych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikéobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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12. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podiaza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Posadzki z wykladziny PCV — obiektowa i sportowa.

Podtoga sportowa systemwa

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotmaozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaticych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, ndi&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnitg5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfadaest asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetrieych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylataayjny szerokéci wigkszej ni 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasfi-£5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifx pahczonych spoia kitu o grubgci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennad/sic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
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sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,
odporn@¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysokéi 2,5 m na phd
stalowy — bez gknie¢ i odpryskow,
gestas¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.
2.6. Plytki gresowe
Wiasciwosci ptytek podtogowych :
barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%
wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazrie5,0 MPa
scieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodporn& liczba cykli nie mniej i 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugci¢ i szerokdc: +1,5 mm

gruba¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralnag¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antypl@gowe.
Piytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,akowniki, narcniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm
gruba¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieiag ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazw; i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttukcych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tamdiciwie
Swiadectwem ITB nr...".
Transport
Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobow
tatwo ttukacych.
Sktadowanie
Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
2.6. Wyroby podtogowe PCW
Homogeniczna wykfadzina rulonowa o grébiouzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klasaeralngci P, klasa
uzytkowa 34,
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2.7. w sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa 7mm 2xatyta wiérowa utéone poprzecznie, folia

izolacyjna,slepa podtoga, legary utone krzyowo w rozstawie osiowym co ok. 50cm na klinachala f
izolacyjnej (wg zaleag dostawcy podtogi) Podloga systemowezinie z malowaniem linii boisk i listwami
wentylacyjnymi.
3. Sprzet
Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymaionalezy catkowicie usua¢. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschnkcia. Gotow zaprave wyla¢ na podtae wylac na podidge i rozprowadi diuga stalov paa lub listwg
zgarniajca.
Wylam zapravg chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymmegiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wcgeiej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweatowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréats przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyypoziomej lub
pochyltej) nie powinny przekracz2 mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach a6 posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegii/ch do podiza
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralng¢ wgikbna 112 mm3, nagkliwos¢

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolk&i min. 10 cm
=  Okfadziny schodow i podestéw zegtrznych utay¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm scieralnégé wglebna 112 mma3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie phytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnynadnakow, szeroké¢ wicksz niz potowa ptytki.
Wybér kompozycji klejgcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.
Powierzchnia z natmna warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdci
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ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zesma warstwa kompozyciji klggej powinna by pod cad powierzchri
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje giwkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimry ptytkami naley usuraé jego nadmiar, mma te usurdé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po ul@eniu ptytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek jak dadidg stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprklejowej.
5.4. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW: ma przysipi¢ po catkowitym uk@czeniu robo6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykozeniowych i instalacyjnycla¢znie z przeprowadzeniem proraeniowych.
Przygotowanie podity
Podilaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgiprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementow.
Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét,nakicie ich wykonywania oraz w okresie wysychanigjkI
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych keda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna ®wya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, pogita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniairio utazona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokdci 2-3 cm.
Arkusze z PCW nalgy przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékieej wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
arkusze z PCW nalg przykleja cak powierzchm do podica.
Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigph w postaci fald,qgherzy,
odstajcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna iywigksza nk 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm rdzy ptytkami.
Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twaizipie prost, w pasach ptytek dopuszcza si
mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugci spoiny w
pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalewytozy¢ nasciany lub zastosowdistwy przyécienne.
5.5 Posadzka sportowa wg. instrukcji producnta
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatow powinna hiypotwierdzona przez producenta przeadadczenie o jakéi lub

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatow, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw og6inych wykonania rob6t fjtngceh,
wilgotnosciowych).
Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pzji
8.1. Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmawayodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &aesi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert lop zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszczagstosowania do robdt materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie naley stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa
* sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,
» sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez oce@
wzrokowy,
e sprawdzenie gruldai posadzki cementowej lub z lastryka nigl@rzeprowad na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badabstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.
» sprawdzenie prawidtowgi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowy.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmgygotowanie
poditaza, dostarczenie materiatdw i sgz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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13. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotycee wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchdry oraz wyposzenia.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
- okna z profili PCV z okuciami undtwiajacymi infiltracje powietrza oraz kale okno
powinno posiadazamontowany nawiewnik higrosterowany o max. stemii powietrza
35nt/h typ np. EMM 10-35 firmy ,aereco”. Szyba wewirzna- szklo bezpieczne.

- okna sali szkéi szklem bezpiecznym — wg zestawienia stolarki.

drzwi wewrgtrzne wg wykazu z &ieznicami wg wykazu

drzwi zewrtrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szkszkiem bezpiecznym wg wykazu,

parapety z konglomeratu o dtégookien i szerokéci min. 40 cm — ostony grzejnikow

w hali sportowej wg rysunku detalu,

- dolne zestawy okien na sali powinny posiaslerzydta otwieraneavignia z poziomu podtogi poza oknami
otwieranymi sitownikiem elektrycznym — wg projelélektrycznego.

- okna wewagtrzne aluminiowe o odpordoi ogniowej El 60

Balustrady

- wg rysunku, zewgtrzne i wewntrzne malowane proszkowo w kolorze granatowym, vmgkospecjalne
zabezpieczenie na wszystkich garach uniemiwiajace zdlizgiwanie s¢ po nich

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinmaveera wszystkie elementy przewidziane nartab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowyw&i transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek

kontenerowych.
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Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokltadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, Gcieze naley naprawé
i 0czysCic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $cieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawi stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy kafod
osadzé w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przetnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaesi
uzywaé do tego celu materiatdw wydziedglych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy cscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawekadéw mdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
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zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jaki powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jaki powinna obejmowa

sprawdzenie zgodgoi wymiarow,

sprawdzenie jakei materialdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&wt oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtov§gi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarow robét jest.— m2 wbudowanej stolarkiswietle ascieznic.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puald.2, oraz czyndoi wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentuall naprave powstatych uszkodse

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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14. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rob6t malarskich..

- $ciany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbamiudsyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ogimmnych pczniepcych na konstrukcje stalowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien k#yciecz oleist 0 zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pestwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byizywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, drlacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikoym, o
wihasciwosciach technicznych zhidonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsshngcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy pestwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnsardizajow farb powinny odpowiad@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatlevymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyédeksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymommach wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. System farbgezniepcych stosowany do zabezpieazkonstrukcji stalowych w klasie odporwd ogniowej F
0,5 (R 30), grubopowlokowy. Norma obawiljaca dla systemu : PN-C-81100 :1998,
3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2. najgransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obguijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnadayizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#mania temperatury, jednak przez 3 dni niezmepac ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezawalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
catkowitym uta@zeniu posadzek,
usunkciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podig
Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprave cementowo-wapiern Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstgie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapravg cementowo-
wapienn..
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowani@sswa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezora woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow&pokostem.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw myacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam §ladow p:dzla.
Powtoki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwg jednolits zgodr ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegélne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
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e sprawdzenie wygHu powierzchni,
e sprawdzenie wskliwosci,
e sprawdzenie wyschetia podiaa,
e sprawdzenie czysfoi,
*  Sprawdzenie wygHtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewnrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paaawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowa
e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
e sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie gakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardasci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifeswowymi.
Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.
7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @dowania podtéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy. Ikg robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
8.1. Odbiér podisa
Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@cRodiage, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapga@mentowo-wapierndo robot
tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podi@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbidr podidga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)Ci¢.
8.2. Odbidr robo6t malarskich
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego roaoia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku pgraiéu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmaku plam, smug, zaciekdwegherzy odstajcych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
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mickka, wetniary lub bawetnian szmatlqy kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym relziem powtoki od
podiaza.
Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vr@zzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranigsztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikigpobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mathdda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
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15. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplescian budynkéw..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izgleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowe;.

-. Zaprawa (masa) kigia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia ptyt izotagi termiezmio poditda, zr@nicowany zalénie od rodzaju izolaciji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy

ma wplyw na klasyfikagj palndci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa ddejstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenajarawy (steek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Dociepleniesciany fundamentowej -zamocowaa klej na zaizolowanym podio ptyty styropianowe lub
polistyrenowe ekstrudowane gr. 8 cm.

Ociepleniescian nadziemia welnmineralry lamelows gr. 12 cm,

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegtoMm polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wyposane & w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kazki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krasziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgmersja akryiowo-kopafimerowa),

zawierajca wypetniacze (tale wibkna) masa, nanoszona na powierzephjt izolacyjnych, w ktérej zatapiana

94



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

jest siatka zbraga. W niektorych systemach tworzy samodzielnie tvargbrojory
- Siatka zbregca — siatka z widkna szklaneg@mpregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 ¢/mtapiana w zapranzbrojca.
-. Zaprawy (masy) tynkarskie
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte s@oiwach organicznych (dyspersjeg
polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkéenkowarstwowych. Né&cianach zaprojektowano biaty
tynk utazony metod lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbroyegjio— cokét tynk mozaikowy.
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfggheralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwdwyimo moSliwgci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, diargwy cech optycznych,
nasikliwosci i odporndgci na zanieczyszczenia wymagajykle malowania farbami
elewacyjnymi.
- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aAluminiowe, stidace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkdw rozporowych,
- narazniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (3)alRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdri (naranikéw budynkow, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapakh miedzy
pltytami izolacji termicznej,
- cz&¢ elewacji wykonczona jest ptytkami klinkierowymi i drewnianymi deskami zabezpieczonymi
wodoodpornie i p.paarowo
Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniargrobami budowlanymi i powinny léystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag konie®zi wytacznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdft Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotussEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczneedmwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielam@parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).
Warunki przygcia na budow wyrobdw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
- ¢ zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),
- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaj wymagane whciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumerityyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub dwa wytyczne stosowania wyrobdéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleygb wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow t wyrob6w na bude@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i skladowania wyrob6w dodbbciepleniowych
Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie z instrukgj

producenta oraz odpowiedniprobat, Technicza (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
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Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntupjce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@e®zgodny z wytycznymi
producenta,
- materialy suche - przechowyww szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welmneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn
- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
3. Sprzet
Do prowadzenia rob6t na wysalad — wszystkie typy rusztowa urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych..
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty wchodzace w sktad BSO nakby transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataofilkbw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Przed rozpoaxiem robét zwazanych z wykonaniem BSO nale
- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwtwdr okienny i po nawietrzaku podokiennym.
- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewetrznej, przej¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykona& roboty, majce wpltyw na sytuagjwilgotnosciowa podtaza, przede wszystkim tynki wewtmzne .
- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
Wymagania dotycce podiga pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocgziem robdt naley wykona ocerg podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotndsci,
twardasci, nasikliwosci | rownasci.
I1$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimmeazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podi@a na obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podtey. W przypadku wtpliwosci dotyczicych wytrzymatdci
nalezy wykon& jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu uazlzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykon& probg odrywania
Ptyty styropianu dodatkowo mocow&otkami,
Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczyi¢ szczotlg druciarm, z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniows i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone uguRoszerz§
rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy pkniccia nie przeniosty ginasciany i konstrukej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupetdizapravw wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.

Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntuicym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjicisle uktadajic do siebie poszczegoine piyty,

pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wigksze nk 2mm.
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Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgomkotkami rozporowymi w
$cianie. Piyty uktadaod dotu do goéry z przeswgiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd@ uwag:, by
spoiny nie pokrywaly sina nadprgach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny
uzupeint paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowaliugosci mocowa na powierzchni i w natmikach
scian w ilasciach okrélonych w instrukcji producenta systemagzniki wklejat przed naléeniem warstwy
zbrojace;j.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien indyz
Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktadagsivarstwe kleju i zatapia s w nia odcinki siatki z witékna szklanego
- z gory na dot, zaklady min 10cm. Szczego6lnejestadgci wymaga obrobienie natnikow i osciezy. Naraza
zewretrzne dciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocnté azurowymi katownikami
aluminiowymi.
Przy dgciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkl&i ukosnie paski siatki zbrafej w naranikach gciezy.
Wygtadzt powierzchn¢ metalows pac, po wyschnjciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowa.
Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiga® go, izoluje od podiza warstwe tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczepif stabilizuje podige pod wzgtdem chitonnéci i znacznieg redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagrukfad& stosujic zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorfana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masktad& pacami stalowymi i
wygtadza do uzyskania faktury..
Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylezonejsciany.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:
e Badanie materiatow, ktéreztla wykorzystywane do docieplenia
e Ocena podigza
e Kontrola przygotowania podia
» Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych
« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
« Kontrola wykonania warstwy wyk@zeniowej pod wzgdem jednolitéci, réwndaci, koloru i faktury.
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymianigrspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbidru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego .
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 5i 7
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaiesady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.
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PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padsive zasady oceny i okienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtweania na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN I1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z pfn. zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia20r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615dnia
12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systengplginiascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywamieiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiZglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budomdp1997 r
- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003
- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy kleg¢e i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknich Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewntrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogolne €& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich Czs¢ B ~ Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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16. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonywania i montau
gotowych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta gotowych elementéw.

- wyposaenie Sali gimnastycznej

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davwuipowinny by trwale oznakowane.

Poszczegdblne partie elementéw tego samego typunpgvosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

- platforma pionowa dla niepetnosprawnych — wysékmodnoszenia 120 cm

- wc — natryski przy szatniach wypasae w uchwyt odktadany przy sedesie, krzesetkoamttithe pod natryskiem

+ 2 uchwyty w natrysku, uchwyt odktadanyeahty umywallq i natryskiem
- sala gimnastyczna z zapleczem

sala sportowa:
- urzadzenia state:
1. boisko do siatkowki 18mx9m
la. stupki do siatkowki z profila stalowego 80x80kib aluminiowego (zamocowanie w tulei systemowo.
Fundamenty wg zaleagproducenta urdzeir sportowych, wykonaw czasie betonowania podpod posadzk
sali) - 8 szt.
2. boisko do koszykéwki 26mx14m
2a. tablica do koszykéwki z odmza ocynkowan z siatkk— 1050x1800 z ostan na konstrukcji mocowanej do
dzwigara — konstrukcja podwieszana sktadana w tyadany elektrycznie rozwranie systemowe- 2 szt.
3.boisko do koszykowki ( niewymiarowe)21mx10m
3a. tablica do koszykowki z odrza ocynkowan z siatky — 1050x1800 z ostan na konstrukcji mocowanej do
sciany, sktadanej pionowo elektrycznie do gory - 2 szt.
3b. tablica do koszykéwki z odrza — 1050x1800, sktadanej elektrycznie w bok - 2 szt.

4a. bramka stalowa 3x2m, mocowana talerzykami nzomtgmi w podiczu boiska wg zale@eproducenta

- 2 szt.
5. drabiny gimnastyczne prgfenne — 18 szt. podwojne -18 szt.
- 2 szt. pojedyncze -2 szt
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6. tablica wynikow - 1 szt
7. kotara grodga materiatowo — siatkowa z ngfem elektrycznym - 3 szt
- siedziska plastikowe montowane na trybunach - 449 szt.

8. boisko do tenisa z wypasiem: 2x stupki do tenisa aluminiowe owalne morgoe/w tulejach w fundamencie
w podiazu, siatka do tenisa

- pozostale:

zegarsrednica min. 30cm, odporny na uderzeniagitk

zegar czasu gry

urzadzenie kontrolne do zegara i tablicy wynikéw (pra@are)

stanowisko edziowskie

odskocznia gimnastyczna - 4 szt
skrzynia gimnastyczna skaa 5- czsciowa z wozkiem - 3 szt.
rownowania szkolna treningowa 3m + wozek do przemieszezani - 1szt.
materace gimnastyczne - 25 szt.
tawki gimnastyczne - 10 szt.
wozek na pitki - 3 szt

siatka ostonowa na okna (wymiary i sposéb mocowda&osowany do wymiarOw okien)- 8 szt.

wdbzek na materace - 1szt.
siatka turniejowa z antenami do siatkowki - 1szt
siatka treningowa do siatkowki - 3zt
stot tenisowy spetniagy wymogi Miedzynarodowej Federaciji - 16 szt.

Tenisa Stotlowego do rozgrywek o randzednynarodowej o parametrach

nie gorszych ri firm.:Donic, Andro, Tip Hart

maszyna czyszaeza powierzchni sportows, typ maszyny podany przez dostavpodiogi sportowej (proponujecsi
maszyr Szorujco - zbierajca) - 1szt.

pokéj pierwszej pomocy/ pokoj trenera — nauczycvela

- kozetka do bada

- stolik zabiegowy podczny

- biurko

- szafka do naezdlzi i opatrunkéw
- krzesto

- taboret nd@rubie

- wieszalkicienny ubraniowy

- kosz namieci pedatowy

szatnie zawodnikéw - uczniéw

- tawki szatniowe z wieszakiem jednostronne- A8 s

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Wszystkie gotowe elementy najlemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na wézej przygotowanych

fundamentach lub podporach.
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6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgktych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7.  Obmiar robot
Jednostlf obmiarow jest komplet danej konstrukcji.
8. Odbidr robdt
Odbior poszczegolnych robot wg wymagawartych w specyfikacji ogolne;.
9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumeleu.
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17.ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH - KOD CPV - 45111290-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST*

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokasciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towe specyfikacje techniczne (SSiftesowane jako dokument przetargowy oraz jako ohaku
kontraktowy przy remoncie nawierzchni.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczspecyfikacje, obejmuajwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy przy wymianie nawierzchni.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysdkimwych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych wchodz:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokawego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow

wysokaciowych,

b. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),

c. wyznaczenie dodatkowych punktow wysékimwych (reperéw roboczych),

d. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiaicy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow drogowych

Wyznaczenie obiektow drogowych obejmuje sprawdzesyienaczenia osi obiektu i punktow wysdkmwych,
zastabilizowanie ich w sposo6b trwaly, ochgach przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idginy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaezasytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane natg umieszczé poza granig rob6t ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec $rednic; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaegj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysakowych naleéy stosowd nastpujacy sprzt :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

102



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

- dalmierze,
- tyczki, taty,
- tadémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrigi pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK [1+7].
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byrzeprowadzone przez osoby posiadajodpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBY te powinny by usunéte na koszt na koszt Zamavaeggo.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowej ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rglne terenu istotnie #fiia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddanic o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostanwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afiai Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mphQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez kyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
0znaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocheamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesidécane do dalszego prowadzenia robét, to zastae
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mlaigtowej realizacji robét naka do obowazkéw
Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetglozenia powinny b§ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@kowizane do punktow pomocniczych, pzémych poza
grania robot ziemnych. Maksymalna odle§égpomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezemo
przekracza 500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyddsd0
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatée od konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
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towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych
budowlach wzdta modernizowanej trasy. O ile brak takich punkté@pary robocze natg zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stayeh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugezgj
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.
Rzgdne reperéw roboczych naleokreslac z taka dokladndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 4 mm/km, stosugc niwelacg podwdéjra w nawiazaniu do reperow gatwowych.
Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne okilenie
nazwy reperu i jego ezinej.
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovs przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
geodezyjnej okrdonej w dokumentaciji projektowe;j.
O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasit w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wigksze ni 5 cm. Rzdne punktdéw osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot zagi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza grarobot.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z dokumenggojojektows oraz w miejscach wymagggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdiejscach zaakceptowanych przezyimera.
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odlegtét
migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dveej.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utineia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektow.
Dla kazdego z obiektéw drogowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez :
a. wytyczenie osi obiektu,
b. wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdbiavpustow ulicznych.
Potazenie obiektéw w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona z punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [1, 2, 8,5, 6, 7] zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows robét zwihzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest km (kiddr) trasy w terenie.
Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektow jest&da obmiaru robét drogowych.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjrefre Wykonawca przedktadazynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgtyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrimieprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platna¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauyv koszcie robét mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadigiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i eksciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

No o o

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GRUED83.
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18.WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE
KOD CPV - 45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacghirecznej (SST)swymagania ogoline dotysze wykonania i

odbioru robot zwizanych z wykonywaniem warstw agzapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne (SST stosowane jako dokument przetargowy oraz jako ohant kontraktowy przy

realizacji rob6t przy remoncie nawierzchni.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaanych z wykonywaniem warstw

odsiczapcych i odcinagecych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocnicze;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pad@sT.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstw agtgapcych s piaski,zwiry i mieszanki

2.3. Wymagania dla materiatow

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy PN-

B-1 1113 [5] dla gatunku I 'i 2.

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

—ttuczeh od 0 do 31,5 mm

Woda - Naley stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z pospoiki stabilizowameichanicznie powinien wykaza

sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu :

C. rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

d. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by zastosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakdbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 106
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Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.
5.2. Przygotowanie podia
Podiaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone dziale ,Roboty ziemne" .Warstwy odcineg i
odsiczapca powinny by wytyczone w spos6b unatiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentapjojektova, z
tolerancjami okréonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez4awmniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wheia¢ nacihgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu osaignieto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&oie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiekikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwgoasami
podtuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej gornej krawdzi.
Nieréwndici lub zagtbienia powstate w czasie zgzczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana ptytami

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej

proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\[/skanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczajca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg;szczenia naley oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy weglBN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego moadksztatcenia nie powinien przekrat2a2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotni@é kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, willgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci

optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza
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5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinajcej
Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy powinny biyutrzymywane
w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjj lub odgczapcej z geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy okagia Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jaé@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnsadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévevszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6éw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica I.

Tablica I. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odgzajcej i odcinajcej

Lp. |Wyszczegolnienie bada [Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

pomiarov
Szerokd¢ warstwy 10 razy na 1 km
Rownas¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu

Rownai¢ poprzeczna 10razy na 1 km

Spadki poprzeczne * 10razyna 1l km

g1l B Wl N

Rzedne wysokéciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

drdoa eksnresowveh. co 100 m dla nozaostatvch
6 Uksztattowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

planie * dréa ekspresowvch. co 100 m dla pozostatvch
7 Grubas¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej niraz na 400 APrzed odbiorem: w 3

punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 2000 fm

8 Zaggszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej nk raz na 600 fm
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatainia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokg warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnéc¢ warstwy

Nierownadici podiwne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzy¢ 4 metrowq tata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinggj i odaczapcej naley mierzy 4 metrowy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne 108
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Spadki poprzeczne warstwy odcinzgj i odaczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancy + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe
Rdznice pomedzy rzdnymi wysokgciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéz#l cm
i-2.cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mege byt przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wtej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubé&¢ warstwy
Grubas¢ warstwy powinna b zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmaash, naley mierzy¢ taczm
grubas¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wag#m grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialeodpowiednich
wihasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkou tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag;szczenia warstwy odcingjej i odsczapcej, okréglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegiorownanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedc@kreglonych zgodnie z noraBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do+10%.
6.4. Zasady pogpbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od ékrg/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk®nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoegm mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonanie zgodnie z dokumentgpjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgobIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Zakres czynnixi objetych cen jednostkow 1nf warstwy odcinajcej podano w pkt. 5
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisrtattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaiigotnagci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod, bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaawart@ci zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaawartgci siarki metod bromows
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznexzpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznexzpadwelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralndgci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowyctzwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa ftamane aeiarzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogndwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiras/
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlamnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefar@ane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeaizenia ptyt

31.
32.
33.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régmmawierzchni plantografem i at
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnym ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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19. PODBUDOWA BETONOWA - KOD CPV 45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélinej specyfikacji teclanigj § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw opracowania stosowafako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres rob6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.

Podbudow z chudego betonu wykonuje:szgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej, jako:
- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub da&rstwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wekszej n 9 MPa, stanowi fragment fioej
cze$ci nawierzchni drogowe).

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaegrwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem $eiilod
5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekijacep130 kg/m oraz optymalailoscia wody, ktéry po
zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

0Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

2.2. Cement

Nalezy stosowd cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement ponidiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnjcCEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. |Wiasciwosci Klasa cementt32,5

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni |16

2 Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5

-j  |Pocatek czasu wizania, min , nie wcamiej niz: 75

4 Statas¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinng sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu malstosowa:

- zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
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- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MKZDP84 [26],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 19BH,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackekgizych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRBI6714-37:1980 [12] i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nalestosowd wode
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hakidboratoryjnych mezna stosowa
wodochgowg wodk pitna.
2.5. Materialy do pielgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdy¢ stosowane:
- preparaty piebgnacyjne posiadage aprobagttechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wibékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
- piasek i woda.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST
3.2. Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powimigkaza sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzachudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinnd by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnilgwarantujce nasipujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéuszywo + 3%, cement + 0,5%, woda *
2%. Inzynier maze dopycic¢ objetosciowe dozowanie wody,
- przewdnych zbiornikdw na wog
- ukladarek albo réwniarek do rozktadania chudigszanki betonowej,
- walcoéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub plyty wibracyjne,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST
4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem alerzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegpzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewenymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odidysikazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00® ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betmaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow
i probki materiatow pobrane w obediolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki, doborzécilaementu,
- doborze iléci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ¢uié sig¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych podano w tablicy 3 i na rysunku | i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesymailra szczelné¢ i
urabialn@¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiheej.

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%)
kwadratoweaa (mn

_ 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60do 8 0od40do 6
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,2t od2do1l od4dol
0,125 od0do5 od0do5

Zawarté¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekracza 130 kg/ni.

Zawartag¢ wody powinna odpowiadawilgotnaosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (@ucylinder, metoda ).

5.3. Wiaciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dla chudegtonu

Lp. [Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa |od 3,5 do 5,5 |PN-B-06250[10]

2 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPgod 6,0 do 9,0 |PN-B-06250 [10]

3 Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250 [10]

4 Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymasei, (20 PN-B-06250 [10]
04 nie wiroi nis:

5.4. Warunki przysipienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jesspa nk 5°C i
wyzsza nk 25° C oraz gdy podi@ jest zamarzgte.

5.5. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinno dgrzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszank chudego betonu &isle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgry
wytwarza& w mieszarkach zapewnigjych ciagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny lipzowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaé¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania,os&p
zabezpieczony przed segregaicpadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki betonowej
Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywa uktadarkami mechanicznymi, poruszjmi si po
prowadnicach.
Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za panméwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomaaoéwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa sie tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w SST i za zgadinzyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o grulsoi od 10 do 20 cm, po zasgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do ukladania drugiej warstwy trma przysipi¢ po odbiorze jej przez #yniera.
Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocag¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndigrawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr,98 maksymalnego
zag:szczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481: 1988 [9], (dry cylinder
metoda Il). Zagszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasggagzania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z
toleranci+ 10% i - 20% jej warteci.
5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik& podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerad@ koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podiwy powinny
by¢ wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i | m dla spoiny poprzeczne;.
5.9. Nacinanie szczelin
W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiycigcie szczelin pozornych naghlokos¢ okoto 1/3 jej
grubdgci.
Szerokd¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycia¢ tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratby prostoitne piyty. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wickszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodsj wytrzymatdci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wygcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstwantysgkaniowa w postaci: membrany z polimeroasfaltu,
- geowldkniny o odpowiedniej egfaici, wytrzymatdci, grubaci i wspotczynniku wodoprzepuszczasnd
poziomej i pionowej,
- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiedivbranym uziarnieniu.
5.10. Pie¢gnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pietgnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z apsjacych sposobow:
a) skropienie preparatem gighacyjnym posiadagym aprobag techniczm, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszecgzfdha z tworzywa sztucznego, uonm na zaktad co najmniej

30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
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) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwameda przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyclrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inzyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre do 10 dni piegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyza@dbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.
5.11. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykoriaodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki betonowej, rozkladaniagzszczania jest wigiwy,
- okrélenia grubdéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdici warstwy zagszczonej,
- okrélenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wehi#ta zagszczenia podbudowy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesya materiatlow oraz spetu do mieszania , rozkladania i zagczania
, jakie lzda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynasi 400 m do 800 M, a diugd¢ nie powinna by mniejsza ni
200 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyhniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgatkevaniu odcinka prébnego
przez Ireyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedadniem nasipnej warstwy, powinna liychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow claszeeli wystpi
mozliwo $¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu must pyzed zim, przykryta co najmniej jedrnwarstwy mieszanki mineralno-
asfaltowej.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jaé@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Badania powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.3
niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudkegtonu podano w
tablicy 5.
6.3.2. Widciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazdej partii. Wiaciwosci
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kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw przy wykonywaniu podbudowy chudego beto

Lp. |Wyszczegélnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalne Maksymalna

ilosci bada na [powierzchnia

dziennej dzialc{podbudowy na

roboczej jedno badanie
1 Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwegozrodia
3 Wiasciwosci cementu d la kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nt
5 Wilgotnosé¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nt
6 Zagzszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nf
7 Grubai¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nt
8 Oznaczenie wytrzymaiei nasciskanie chudego |3 probki 3 400 nf
betonu; po 7 dniach po 28 dniach prébki
9 Oznaczenie nagkliwosci chudego betonu w przypadkach wtpliwych i na

Zlecenie liyniera

10 |Oznaczenie mrozoodporie chudego betonu

6.3.3. Widciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Widciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badanalezy pobier& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podem@&mentu. Badanie nale
wykona zgodnie z normPN-B-06714-15:1991 [l 1]. Krzywa uziarnienia miaeki mineralnej powinna gy
zgodna z recept

6.3.6. Wilgotné¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnoé¢ mieszanki chudego betonu powinnaé¢ bygwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w recepcie z
tolerancy+ 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna agg;szczana do ogijniccia wskenika zagszczenia nie mniejszegozni
0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogmpréky Proctora (metoda 1),
wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubé&¢ podbudowy z chudego betonu

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubkit podbudowy powinna ldyzgodna z
dokumentagj projektows z toleranci + | cm.

6.3.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatas¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy

formowa’ i przechowywé zgodnie z normpPN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebada po 7 dniach i trzy po
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28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyméd nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasikliwo$¢ i mrozoodporné&t chudego betonu
Nasikliwos¢ i mrozoodpornét okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z n#B-06250:1988
[10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy z chudego bet@hll. &Czstotliwos¢ oraz zakres
bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6éw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. |Wyszczegollnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokdé¢ podbudowy 10razyna 1l km
Réwnas¢ podiwzna w sposéb cigly planografem albo co 20 m data

kazdym pasie ruchu

->|j [Réwnas¢ poprzeczna 10razynalkm
4 Spadki poprzeczne*” 10razynalkm
5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m, dla

pozostatych drég co 1 00 m

6 Uksztattowanie osi w planie*
7 Grubas¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 1 00 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
lukéw poziomych.

6.4.2. Szerok@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna l#yzgodna z dokumentagcprojektowy z tolerancg+ 10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumnikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza o co najmniej 25 cm od szerééio
warstwy na niej uktadanej lub o waséovskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownéc¢ podbudowy

Nieréwnadici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z ncaBN-68/8931-
04 [23].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy nalemierzy¢ 4-metrovy tata. Nierébwndgci podbudowy nie mag
przekracz&

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow z tolerancy +
0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektow, z tolerancy+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentagcprojektows z tolerancy + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektowy z tolerancy:
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- dla podbudowy zasadniczej + | cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoélne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST | wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania | ipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwigei@rowadnic oraz innych materiatéw i adzer pomocniczych,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piekgnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiar6w i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikdeghnicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania ceme@znaczanie wytrzymadoi

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cemnefinaliza chemiczna cementu

3.  PN-EN 196-3:1996 Metody badaniamentu. Oznaczanie czasu azminia i staléci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cemne@znaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cementefiz 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodoicdotyczice cementu
powszechnegoaytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. ¢ 1: Wymagania, widaiwosci, produkcja i zgodnig
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betoraprawy i zaczynu. Metody batlaDznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych  wwatdniatym betonie
8. PN-EN934-2:199dP0mieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszkbdtonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineealn Badania. = Oznaczanie

sktadu ziarnowego
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12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralneBadania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralneBadania. Oznaczanie
PN-B-11111: 1996 0zpaduzelazawego
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych;zwir i mieszanka
PN-B-23004: 1988ruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nazgleni drogowych
PN-B-32250: 1988ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdrogowych; piasek
PN-P-01715 : 198Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywaza wielkopiecowego
PN-S-96013 : 199kawatkowego Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw Widkniny. Zestawienie
PN-S-96014 : 199Wskaznikéw technologicznych iaytkowych oraz metod bada
BN-88/6731-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudegbori. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa pihetcementowego pod

nawierzchng ulepszon. Cement. Transport i przechowywanie Drogi  sadmdowe.

Pomiar réwnéci nawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatin i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztyweh, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jéiayrysow izwirdw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadienzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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20. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- KOD CPV 45233260-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji boty zwihzane wykonaniem chodnikéw i d6jprzy boisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza plgbiska z nawierzchaisyntetyczn utwardzony kostka betonaviHOLAND gr.
6cm na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kelonbinowym. Przy wégiu na teren boiska furikod
strony budynki] szkoty naley wykona: schody terenowe 3xI5/35cm z kostki betonowej zeby 6x25x100 cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@ngrzeznaczonych do robot przedstawiziddto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateN#jjkonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchriplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysacre/profilowane i
zag;szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaianostik.

2.2.2. Wyghd zewnretrzny

Struktura wyrobu powinna dyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachngwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vékhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruloi < 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetsttonovy kostk; brukowa o grubgci 60 mm. Kostki o takiej

grubasci 3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- na dtugdci +3 mm,
- ha szerokgi + 3 mm,
- na grubéci +5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdnvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy .

Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych ko$teikowych

Lp. |Cechy Wartasé

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegrEdnia z/60 50

szeciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nashkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250| brak
[2]: @) pekniecia probki b) strata masy, %, niege€j niz c) obnkenie |5
wytrzymalaici na $ciskanie w stosunku do wytrzymadp 20

probek nie zameanych, %, nie wécej niz

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, niecej |4

niz

2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiaddBN-79/B-06711, zawaroé gliny <5%

2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiadlavyymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/67750@3,
Powierzchnie elementéw powinny digez rys, pkniec i ubytkdw betonu .Krawdzie elementéw powinny By
proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekracéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartcici - dla dtugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporné& na dziatanie mrozu powinna spelhigarunki
normy PN-88/B-06250, a nagliwos¢ nie powinna by wieksza nk 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@a( pod wzgtdem rodzajéw, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jaka oraz terminowéci robét.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrieto
betonu min. 0,7 wytrzymadei projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneqazenie
pakuje je w fol¢ i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwydo

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik
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Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyaa w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@". Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien &ynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nioa wykonywéa
bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednygonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukeiwy
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaskowanego przez igniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowane] niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudmen¥&ibrowanie nalegy prowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt szczeliny materiatem do wypetnienia i zaédieawierzchrng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji -mae by zaraz oddany dozytkowania.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczna.
Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejetonowe;j".
6.2. Badania w czasie robét
Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoobz dokumentaaj projektova i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- gkbokdici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokéci koryta: =5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrizi z dokumentaaj projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowigi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu

zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
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- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prafy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rowrigi chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 Arutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvaepod tat 4
m nie powinien przekraczd,O cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej em 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w iaich zatamania niwelety nie mppgrzekracza = 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonymealery szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150 do
300 nf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt
0,3%.
7.0Obmiar robét.
Jednostl obmiarowa jest fm(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowestki betonowe;.
8.0dbior robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.
Cena wykonania | ichodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- ufozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwjzane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzysgtkamienia na uderzenia (zios¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagpraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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21. ZIELEN — KOD CPV- 45112710-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania.
Opracowanie okia wymagania dotyege realizacji wykonania i odbioru robét zwanych ze stworzeniem
projektowanego uktadu zieleni .
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna me by stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceohot oraz jako zbior
przepiséw i warunkdw wykonania, kontroli i odbiabét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z realizagjprojektu zieleni i
obejmup :
- prace przygotowawcze oczyszczania i wyréwnania pmehni przeznaczonej dla
zieleni,
- zalazenie powierzchni trawnikowych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowizujacymi w tym zakresie przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prziygrdDz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023
- Drzewa i krzewy wedlug pierwszego wyboru.
1.5. Wymagania dotyaze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektow i
poleceniami layniera.

2. Materiat roslinny do obsadzenia

Materiat rélinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, mugpasliada wymogomsrodowiska

naturalnego. Materiat binny nalery pozyska ze szkétki. Wykonawca robét ma obawek dokladnego

zapoznania gize stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzew&zewidzianych do nasadze

Wyselekcjonowany do obsadzenia materialinmy musi by uzgodniony z Kierownikiem Rob6t. Wiek drzewek do

nasadze winien wynost od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i saiqurzyrodniczych.

3. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien dysponoévsprztem ogrodniczym do wykonywania rob@tenie, jak: topaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanegbku glebowego, kosiarki.

Do wykonania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzewdw naky stosowa : pity mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz iatvaisia, spycharki, koparki lubagjniki ze specjalnym
osprztem do wyebu drzew.

4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy najgrzewoz¢ transportem samochodowym na wysypisko odpadéw
komunalnych. W celu przevienia materiatu rdinnego ze szkotki na plac budowgdrie stosowany spek
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas tratspozewa i krzewy zabezpiegzprzed maliwoscia ich
przemieszczenia.

5. Wykonanie robot
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5.1. Usuwanie drzew i krzewow
Drzewa i krzewy do usuetia Wykonawca oznaczy bigfarba. Wyciecie i wy karczowanie drzew i krzewow

wykona sprztem mechanicznym. Pnie drzew nglepoci¢ a gakzie odtazy¢ i nastpnie wywiezé na teren

budowy. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowangniach powinny byywypetnione gruntem przydatnym

do budowy. Na usuniecie drzew i krzewdw wymagaseueyskanie zezwolenie prezydenta miasta. Zezwole
udziela s¢ wytacznie na wniosek. Zeli wkadapcy nieruchomécia nie jest jej wtacicielem, konieczne jest
przedstawienie zgody wdaiciela.

5.2. Zakup materiatu innego

Zrodio pozyskania materiatu dlimnego przewidzianego do nasafizeusi uzyskéa akceptagj Inzyniera.

Materiat rglinny musi by zgodny z zatwierdzendokumentagj i odpowiad@ normom przyrodniczego
zachowania drzew i krzewow.

5.3. Powierzchnie trawnikowe

Trawniki dywanowe. Nasiona traw dostarczandatjako gotowa mieszanka okiena klag przyrodnica,
numerem normy i odznacaag st dwza zdolndgcia kietkowania. Powierzchnie trawnikowe zaktéddwa
wymodelowanej i przygotowanej powierzchni. Powiénzie przeznaczone pod trawniki natevyréwna, oczyci¢
i zagrabé recznie. Zanieczyszczenia jak: kamienie, gruz budowizalery zatadowd przy pomocy sprgu
mechanicznego do skrzyni samochodowej i wywiga wysypisk@mieci. Rozplantowaprzygotowana glep
miejscowa 0 grubdci 15 cm. Stosow@atrawy typu dywanowego. Siew traw wyka@ngcznie. Do zakladania
trawnikdw naley przystpi¢ po posadzeniu giin najlepiej wczesawiosm lub p&nym latem. Przed wysianiem
nasion traw powierzchairawnika nalgy watowa: lekkim watem posiewnym. Nasiona wysisic w ilosci 20g/nf,
po wysiewie przykry si¢ przez hakowanie lub przezycie kolczatki i ponownie watowa Pierwsze koszenie
nalezy wykona wowczas, gdy kice wzesztych traw zaczrzwieszé sig ku ziemi. Po kadym koszeniu wskazane
jest watowanie trawnika lekkim watem posiewnym.wWnék powinno s¢ kosi na wysoké¢ nie mniejsz niz 5 cm,
z uwagi na wraliwo$¢ niektérych traw na niskie koszenie.

Przygotowanie gleby

Odspojona gleba edzie shatldowana w okdlenym przez layniera miejscu, w pobtu budowy. Po 2-3
tygodniowym leakowaniu, hatd gleby naley przerzuat spychaczem tak, aby nasito wiasciwe napowietrzenie
gleby. Po dalszym 10-tygodniowymzékowaniu, gleb przesitowa recznie, uzupelrdi nawozami mineralnymi.
Gleba tak przygotowana e by stosowana do nawenia powierzchni trawnikowych. Grufowarstwy glebowej
winna wynost 15 cm. Wykazana z odzysku gleba w éatdoedzie wykorzystana dla potrzeb zieleni. Giettozona
w hatdy naley uzyzni¢ i oczysci¢, napowietrzy i przesitowa. Ziemie po rozplantowaniu watowa

5.4. Konserwacja zieleni

Piekgnowanie powierzchni trawnikowych

. wykoszenie ¢czne trawnikdw na powierzchniach ptaskich i na pah. Koszenie traw wykobdaa
pomog kosiarki mechanicznej. Natg uzupetné 5% powierzchni trawnikdéw na terenach ptaskich dré&o
uzupetnié trawnikowych na skarpach. Wykoszone trawy splecznie zagraldi, zatadowa do skrzyni
samochodowej i wywig na wysypisko lub na miejsce wskazane przez KierkavRrojektu.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci robét usuwania krzewéw i drzew polega nauainej ocenie

kompletndci usunkcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jakdci robét zwazanych z nasadzeniami drzew i krzewéw must fmpwadzona na higco.
Szczegdlnie starannie winny bwykonane nasadzenia drzewekzHa drzewko musi kyposadzone w

przygotowanym wykopie, opalikowane. Wykop w caicnalezy wypeini glely urodzajm. Kazde drzewko
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podla woda w ilosci 4 I/szt.
7. Obmiar robot
Umowa ryczattowa — nie przewiduje:slokonywa obmiarow.
8. Odbidr robot
Odbior zieleni powinien byprzeprowadzony w czasie usliviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasad#eDo odbioru wykonawca robo6t przedstawia wszysikymiki pomiarow powierzchniowych,
zapisobw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowauah biezacych kontroli materiatu rdinnego. Odbiorowi
szczegl6lnemu zalecastworzonerodowisko glebowe drzew i krzewdéw wraz z podsyplebowa powierzchni
trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot waig prawidtowdci wykonawczych Iaynier ustali zakres
wykonania robét poprawkowych lub poleci wykonanieyimiare na nova wadliwie przeprowadzone nasadzenia
drzew i krzewOw i uzupetnienie brakéw w powierzauh trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymiama nove wadliwie wykonan zielen, wykonawca wykona na koszt wkasny w
terminie ustalonym prze Kierownika Robét.
9. Podstawa ptatndci
Trawniki
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnegépchnécie na miejsce
sktadowania na odlegié 150m
rozicielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu
reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagmahiwysianie nasion,
ubicie powierzchni

pielegnacja trawnikéw

0 0000 0 0o

Gleba odzyskowa nie podlega ptatcio

10. Przepisy zwazane

PN-87/r-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewégilaste.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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