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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odwodnienia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 
przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 

w Radomiu  przy ul. Rapackiego. 
 

1. Część ogólna. 
 
1.1. Nazwa zamówienia.  
 

Odwodnienie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Publicznym 
Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomiu przy  
ul. Rapackiego. 
  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru w zakresie budowy odwodnienia pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 w Radomiu  przy ul. Rapackiego. 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

a) drenaŜ odwadniający z rur drenarskich z PVC-U karbowanych  
 Ø 92/80 mm np. prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie 
 wykonanym filtrem z włókna syntetycznego o łącznej długości  
 L= 1750,3 mb, 

    b) drenaŜ napowietrzający z rur drenarskich z PVC-U karbowanych  
Ø 126/113 mm np. prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie                                           
wykonanym filtrem z włókna syntetycznego o łącznej długości  
L= 115,5 mb, 

c) rurociąg zbierający z rur z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 
PCW typu „N” Ø 200 mm łączonych na uszczelkę gumową zgodnie z 
normą PN-EN-1401:1999 o łącznej długości L= 114,5 mb. 

d) ciąg korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm o łącznej długości  
L= 43 mb. 

e) studnia rewizyjno- osadnikowa z kręgów betonowych Ø 1200 mm z 
osadnikiem o wysokości 1 m – 1 kpl. 

f) studzienki drenaŜowe inspekcyjne z PP Ø 425 mm – 5 kpl. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
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– prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
a) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz. 
 inwentaryzacji powykonawczej zadania. 
b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych 
 decyzji na koszt wykonawcy w tym: 

  - związanych z realizacją robót w pobliŜu urządzeń wymagających 
 stosownych decyzji, 
 - innych – niezbędnych przy realizacji zadania, 
d) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 
e) włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej, 
f) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu 
 pierwotnego. 

 
1.4. Informacja o terenie budowy. 
 

Istniejące uzbrojenie podziemne:  
– gazociąg n.c. PE Ø 63 mm (przeznaczony do dalszej eksploatacji)-  

naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót 
ziemnych w jego sąsiedztwie oraz spełnić zalecenia Mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom Rejon 
Dystrybucji Gazu Radom zawarte w załączonym do projektu piśmie 
znak: R-140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008 r. 

– wodociąg i przyłącze wodociągowe PCW Ø 110-225 mm (sieci 
wodociągowe zostaną przełoŜone zgodnie z oddzielnym opracowaniem), 

– drenaŜ odwadniający istniejące boiska oraz korty (drenaŜ zlokalizowany pod 
płytą projektowanego boiska oraz w jej sąsiedztwie zostanie zlikwidowany), 

– kable energetyczne NN. 
Włączenie projektowanego odwodnienia boiska nastąpi do istniejącej 
kanalizacji deszczowej na terenie szkoły poprzez istniejącą studnię rewizyjną z 
kręgów betonowych Ø 1200 mm. 
Plac budowy naleŜy zabezpieczyć dla ruchu kołowego i pieszego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
W terminie przewidzianym umową Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 
stosownym protokółem teren budowy.  
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. W terminie przewidzianym umową Zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 
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niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy 
materiałów przed kradzieŜą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni 
rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru 
końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Roboty budowlane związane z wykonawstwem projektowanego odwodnienia 
boiska nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, moŜliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków 
łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz nie mogą stwarzać uciąŜliwości powodowanych przez hałas, 
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a takŜe nie mogą 
powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
 
1.7. Ochrona środowiska. 
 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Teren inwestycji nie jest objęty Ŝadną form ochrony przyrody w rozumieniu 
przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu 
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, uŜytku ekologicznego, stanowiska 
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w 
otulinie Ŝadnego z wymienionych obszarów). 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na 

budowie. 
 

Przy realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić 
instruktaŜ pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposaŜyć w 
środki ochrony indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej 
pomocy przedmedycznej na terenie budowy.  
Na terenie budowy projektowanego odwodnienia boiska sportowego znajdują 
się elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi takie jak: 
– ruch samochodowy, 
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– istniejące słupy energetyczne, 
– istniejące sieci uzbrojenia podziemnego. 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagroŜenia: 
– Przysypanie człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz 

układania rur kanalizacyjnych. Zagłębienie wykopów wynosi 0,6- 1,7 m od 
powierzchni terenu. 

– Upadek człowieka z powierzchni terenu do głębokich wykopów. 
– Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do głębokich 

wykopów, w których  znajdować się będą ludzie. 
– Ruch pojazdów  dostarczających  materiały budowlane. 
– Ruch pojazdów samochodowych drogą dojazdową, 
– Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych, 
– MoŜliwość poraŜenia prądem przy wykonywaniu wykopów i układaniu 

rurociągu nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie linii 
elektroenergetycznych. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iŜ teren szkoły stanowi tradycyjny  
i bardzo często uczęszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego. NaleŜy 
zatem starannie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych (przechodniów- w szczególności dzieci). 
Pod projektowaną płytą boiska zlokalizowany jest odcinek gazociągu n.c. z rur 
PE Ø 63 mm przeznaczony do dalszej eksploatacji. NaleŜy zachować 
szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót ziemnych w jego sąsiedztwie 
oraz spełnić zalecenia Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji Gazu Radom zawarte w 
załączonym do projektu piśmie znak R-140/G/289/5672/2008 z dnia  
18.12.2008 r. 
Za nadzór nad realizacją  i bezpieczeństwem robót odpowiedzialny jest 
Kierownik  budowy lub Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w 
dzienniku budowy. 
Rejon wykopów pod układany kanał naleŜy wygrodzić i oznakować tablicami 
„Uwaga głębokie wykopy”. 
– Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić. 
– Zabezpieczyć  dostęp do zasuw i hydrantów w rejonie wykopów. 
– Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów 

zawartych w normie branŜowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze” w powiązaniu z normą 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

– Teren budowy szczególnie starannie zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych (przechodniów). 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o 
„informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub 
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zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”.  
Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy 
powinno być  pomieszczenie Kierownika budowy. 
 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub 
Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg 
publicznych i ulic przy placu budowy.   
 
1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg i chodników 
sąsiadujących z placem budowy.   
 
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane 
w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
1.12. Określenia podstawowe. 
 

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale 
nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka rewizyjna- studzienka włazowa wyposaŜona we właz, 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obsługi, 
Studzienka inspekcyjna- studzienka niewłazowa wyposaŜona we właz, nie 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obsługi, przeznaczona do jej 
obsługi za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Komora robocza studzienki- zasadnicza część studzienki przeznaczona do  
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 
Komin włazowy- szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy- element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych i inspekcyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 



 8 

Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana część studzienki z wbudowanym 
dnem, wyposaŜona w połączenia kielichowe zapewniające szczelne połączenia. 
Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu. 
Podsypka- konstrukcyjna część podłoŜa przewodu pomiędzy dnem wykopu a 
spodem przewodu. 
Obsypka- materiał gruntowy przykrywający podsypkę w strefie ułoŜenia 
przewodu kanalizacyjnego. 
Zasypka- wypełnienie gruntem między górną powierzchnią obsypki, a 
powierzchnią terenu, nasypu lub spodem konstrukcji drogi. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane 
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
 
2.1. Materiały podstawowe. 
 

– Rury drenarskie z PVC-U karbowane Ø 92/80 mm i Ø 126/113 mm np. prod. 
„Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z z fabrycznie wykonanym filtrem z 
włókna syntetycznego, 

– Rury kanałowe klasy „N” do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PCW o średnicach Ø 110 mm i Ø 200 mm łączone na 
uszczelki gumowe dostarczane wraz z rurami przez producenta rur. Stosować 
rury PCW ze ścianką litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą  
PN-EN-1401:1999. Kanalizację wykonać w jednym systemie instalacyjnym 
np. „Wavin” (rury, kształtki, studnie inspekcyjne), 

– Kształtki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-85/C-89203, ISO 
4435:1991, PN-EN-1401:1999. 

– Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 
betonowe studzienek) z PCW o średnicy 110 i 200 mm. 

– Beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanałów i studzienek. 
– Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100. 
– Kruszywo na warstwę filtracyjną o granulacji 16- 32 mm. 
– Korytka odwodnienia liniowego (z wbudowanym spadkiem korytek), o 

szerokości rusztu 15 cm, z rusztem stalowym ocynkowanym klasy A15, 
wyposaŜone w osadnik piasku z kuwetą ocynkowaną na zanieczyszczenia.     
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2.2. Studzienki kanalizacyjne włazowe. 
 

Studzienki kanalizacyjne złoŜone są z następujących zasadniczych części: 
– komory roboczej, 
– komina włazowego, 
– dna studzienki. 
 
2.2.1. Komora robocza. 
 

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanału) powinna być wykonana z 
materiałów trwałych: 
– w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 1200 mm  

i wysokości 300 lub 500 mm wg BN-86/8971-08. 
– część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg 

BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopień wodoszczelności 
betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie  
zauwaŜa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach 
twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-100” 
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamraŜania i odmraŜania próbek betonu 
(jeden cykl obejmuje: zamraŜanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie 
jej rozmroŜenie równieŜ przez okres 4 godzin). 

– komorę roboczą przykryć płytą Ŝelbetową nastudzienną okrągłą wg  
KB-38.4.3/1 posadowioną na kręgach betonowych studni.  

 
2.2.2. Komin włazowy. 
 

Komin włazowy wykonać z cegły kanalizacyjnej pełnej na zaprawie 
cementowej klasy „80”.; komin o wysokości dostosowanej do róŜnicy 
poziomów gruntu (nawierzchni chodnika lub jezdni) i wierzchu płyty 
nastudziennej. 
 
2.2.3. Dno studzienki. 
 

Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego 
klasy B-25, W-4, M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka 
uszczelniającego). 
 
2.2.4. Właz kanałowy. 
 

NaleŜy zastosować włazy kanałowe Ŝeliwne typu cięŜkiego klasy C250  
wg PN-H-74051-2:1994, z wypełnieniem betonowym i wentylacją, o wysokości 
korpusu 168 mm. 
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2.2.5. Stopnie złazowe. 
 

NaleŜy zastosować stopnie złazowe Ŝeliwne wg PN-64/H-74086. 
 
2.2.6. Łączenie prefabrykatów. 
 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć naleŜy zaprawą cementową marki B-80 
wg PN-90/B-14501. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne niewłazowe (inspekcyjne). 
 

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe (inspekcyjne) złoŜone są z następujących 
zasadniczych części: 
– podstawa z kinetą, 
– rura trzonowa (komin), 
– zwieńczenie studni. 
 
2.3.1. Podstawa studni z kinetą. 
 

Stosować naleŜy prefabrykowane podstawy z kinetą z PP łączone z rurą 
trzonową  karbowaną o średnicy Ø 425 mm na uszczelki elastomerowe. Dla 
studzienek drenaŜowych Dr3, Dr4 i Dr5 nie stosować prefabrykowanych 
podstaw studzienek z kinetą, lecz dno studni wykonać poprzez zaślepienie rury 
trzonowej pokrywa PP Ø 425 mm. 
 
2.3.2. Rura trzonowa (komin). 
 

Stosować naleŜy rury trzonowe karbowane o średnicy Ø 425 mm łączone z 
podstawą studni na uszczelki elastomerowe. 
 
2.3.3. Zwieńczenie studni. 
 

NaleŜy zastosować włazy kanałowe Ŝelbetowe posadowione na stoŜkach 
betonowych. W czasie budowy w celu nie dopuszczenia do dostawania się do 
wnętrza studzienek zanieczyszczeń stałych stosować naleŜy tymczasowo 
dostarczane wraz ze studzienkami pokrywy PP. 
 
2.4. Składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. 
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2.4.1. Rury PCW. 
 

Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe rury z PCW powinny być składowane tak długo 
jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).   
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura 
składowania nie powinna być wyŜsza niŜ 40°C. DłuŜsze składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 
PCW nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając im przewietrzanie. Rury o róŜnych 
średnicach i róŜnych grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach  
i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m, 
zaś liczba warstw nie powinna przekraczać 7. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując 
ich deformację. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w 
wyŜszej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej (warstwy 
naleŜy układać naprzemiennie). 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy moŜna dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć a końce rur 
sfazować. 
Rury mają na obydwu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montaŜem złączy. 
Kształtki, złączki, uszczelki,  środki do czyszczenia itp. powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej wymienionych 
środków ostroŜności. 
 
2.4.2. Kręgi betonowe. 
 

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, 
wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
 
2.4.3. Włazy i stopnie. 
 

Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 
być posegregowane wg typów (klas).  
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2.4.4. Kruszywo i piasek. 
 

Składowisko kruszywa i piasku powinno być zlokalizowane jak najbliŜej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo i piasek 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.5. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie 
realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy- Prawo Budowlane, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują 
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z 
autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniane bez jego zgody. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
uŜytkowania.  
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania w 
przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
wykonywania robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca musi usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 
W przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń na 
przewóz nietypowych ładunków, zezwolenia takie uzyskać powinien 
wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku przewozu 
ładunków nietypowych wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora 
nadzoru o konieczności takiego przewozu. 
 
4.1. Rury. 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z 
płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 
z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane „teleskopowo”  
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o średnicy większej) przed 
rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są  
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 
lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy 
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne o rozstawie max.  
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w 
czasie transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli 
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długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem warunków ostroŜności jak dla rur PCW.  
 
4.2. Kręgi. 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania.  
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 
środka transportu naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub innych  odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
naleŜy wykonywać za pomocą min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
4.3. Włazy kanałowe. 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Włazy typu 
cięŜkiego naleŜy przewozić pojedynczo, zaś włazy typu lekkiego naleŜy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć je taśmą stalową.   
 
4.4. Mieszanka betonowa. 
 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) 
do miejsca jej układania nie powinien powodować: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
 

5.1. Zakres rzeczowy budowy odwodnienia boiska. 
 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Odwodnienie pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 w Radomiu przy ul. Rapackiego” obejmuje: 
– drenaŜ odwadniający z rur drenarskich Ø 92/80 mm prod. „Wavin” z 

otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z włókna 
syntetycznego L= 1750,3 mb. 
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– drenaŜ napowietrzający z rur drenarskich Ø 126/113 mm prod. „Wavin” z 
otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z włókna 
syntetycznego L= 115,5 mb. 

– rurociąg zbierający z rur kanalizacyjnych pełnych PCW typu „N” Ø 200 mm 
L= 114,5 mb, 

– studnia kanalizacyjna rewizyjno- osadnikowa z kręgów betonowych  
Ø 1200 mm- 1 kpl. 

– studnie drenaŜowe inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP Ø 425 mm - 5 kpl, 
– ciąg korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm z rusztem stalowym 

ocynkowanym kl. A15- L= 43 mb. 
 
5.2. Kolizje na trasie odwodnienia. 
 

Istniejące uzbrojenie podziemne:  
– gazociąg n.c. PE Ø 63 mm (przeznaczony do dalszej eksploatacji),  
– wodociąg i przyłącze wodociągowe PCW Ø 110-225 mm (sieci 

wodociągowe zostaną przełoŜone zgodnie z oddzielnym opracowaniem), 
– drenaŜ odwadniający istniejące boiska oraz korty (drenaŜ zlokalizowany pod 

płytą projektowanego boiska oraz w jej sąsiedztwie zostanie zlikwidowany), 
– kable energetyczne NN. 
Pod projektowaną płytą boiska zlokalizowany jest odcinek gazociągu n.c. z rur 
PE Ø 63 mm przeznaczony do dalszej eksploatacji. NaleŜy zachować 
szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót ziemnych w jego sąsiedztwie 
oraz spełnić zalecenia Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji Gazu Radom zawarte w 
załączonym do projektu piśmie znak R-140/G/289/5672/2008 z dnia  
18.12.2008 r. 
 
5.3. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w I tomie WTWiO. 
Wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji moŜe dokonać jedynie geodeta 
posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja 
projektową wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez 
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Projektowaną oś kanału naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny 
z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym 
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kaŜdym prostym 
odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołek „świadek” wbija się po 
obydwu stronach wykopu tak, aby moŜliwe było odtworzenie jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
naleŜy nawiązać do  reperów sieci państwowej.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia te naleŜy kontrolować  
i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanału naleŜy udroŜnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 



 17

5.5.  Roboty ziemne. 
 

Wykopy dla projektowanego drenaŜu i kanału naleŜy wykonać zgodnie z 
normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. 
Wykonanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO. 
Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.  
Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków 
osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w 
tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie wzdłuŜ nich sznura  
i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopów w 
odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. 
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4 m powinno wynosić 
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 

1:1,25, 
– w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych 
od krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu.  
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej. Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym i ok.  
20 cm w gruncie nawodnionym, a następnie pogłębić do właściwej rzędnej 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowej. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy montować nad wykopem na 
wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
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Wyjścia i zejścia z wykopów powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach co najmniej co 
20 m. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla 
gruntów zwięzłych i ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.   
 
5.5.1. Odspojenie i transport urobku. 
 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię 
terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku 
naleŜy złoŜyć w miejscu wybranym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru. 
 
5.5.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanału 
sanitarnego, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. 
 
5.5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanału. 
 

Woda gruntowa nie występuje. W związku z powyŜszym nie przewiduje się 
odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót. 
 
5.5.4. PodłoŜe. 
 

Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio wykonanym podłoŜu. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. Odchyłki grubości podłoŜa nie mogą przekraczać 10 mm 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa od osi przewodu nie moŜe 
przekraczać 10 cm. 
RóŜnica rzędnych wykonanego podłoŜa od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji technicznej nie moŜe w Ŝadnym punkcie przekroczyć wartości     
± 5 cm. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy 
roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
i ustaleniami niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzeniu podlega: 
– wykonanie wykopu i podłoŜa, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykonanego 

wykopu, 
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– stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników, 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin itp. 

 
5.5.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu dla odcinka kanału zbierającego. 
 

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić dla rur PCW co najmniej 30 cm. 
Zasypkę rurociągu naleŜy przeprowadzić w trzech etapach: 
I. wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków rur 

na złączach. 
II. po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń. 
III. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zagęszczaniem go  

i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopów. 
Materiałem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien być piasek drobno lub 
średnioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480. 
Zasypywane przewodów naleŜy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z 
boków z dokładnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie 
naleŜy prowadzić ręcznie za pomocą drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z 
boków. Dalsza zasypka: pod terenami zielonymi – gruntem rodzimym, zaś pod 
drogami i chodnikami – piaskiem z zagęszczaniem go do stopnia zagęszczania 
0,98.  
Zasypka powinna odbywać się warstwami po ok. 30 cm z zagęszczaniem 
zasypki do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zagęszczania. Po 
wykonaniu kaŜdej z warstw zasypki naleŜy dokonać laboratoryjnego badania 
stopnia zagęszczania co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownym 
protokóle badań wydanym przez laboratorium badawcze. 
Wymagana jest więc całkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywóz urobku 
transportem samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia 
urobku. 
 
5.6. Roboty montaŜowe. 
 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Budowę drenaŜu i kanału naleŜy rozpocząć od jego najniŜszego 
punktu. Przewody kanalizacji sanitarnej naleŜy układać zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735. 
Rury do budowy przewodów naleŜy przed opuszczeniem do wykopu oczyścić 
od wewnątrz i od zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
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Rury do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopów. Rury naleŜy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd 
w celu umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy.  
Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie piaskiem po środku 
długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
połoŜenia. 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych.  
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać   
± 10 mm 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe 
przekraczać ± 3 mm. 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec 
ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 
gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności 
naleŜy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt 
uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.6.1. Rurociąg zbierający i drenaŜ odwadniający z rur PCW. 
 

Rury z PCW moŜna układać w zakresie temperatur 0 do 30°C.  
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłoŜem, naleŜy: 
– wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
– wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy 

koniec następnej rury) powinna być uprzednio obsypana warstwa ochronną 
30 cm powyŜej wierzchu rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 
łączonych odcinków rur muszą znajdować się na jednej prostej, co naleŜy 
wyregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury PCW naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, 
uszczelnianych specjalnie wyprofilowaną pierścieniowa uszczelka gumową.  
W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie 
przygotować rury PCW, wykonując odpowiednio czynności przygotowawcze 
takie jak: 
– przycinanie rur, 
– ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
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Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować 
bose końce rur pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, 
aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi 
rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza.  
Złącza kielichowe naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniowa uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy, 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym.  Do wciskania bosego końca rury przy średnicach większych od  
Ø 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia kielichowego powinno 
być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki lub dwukielicha. Połączenie kielichowe przed 
zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Do łączenia rur drenarskich naleŜy uŜywać fabrycznych podwójnych kielichów, 
znajdujących się na końcach zwojów. Łącznie odbywa się poprzez wciśnięcie 
wolnego końca rury tak, Ŝeby wchodził do kielicha, tworząc trwałe połączenie. 
Z uwagi na mocowanie filtra syntetycznego do rury drenarskiej oplotem ze 
sznurka, przed cięciem rury naleŜy zabezpieczyć sznurki oplotu przed 
niekontrolowanym poluzowaniem. W tym celu oplot ze sznurka naleŜy 
zabezpieczyć jednostronną taśmą klejącą. Przeciąć rurę noŜem w miejscu 
owiniętym taśmą zabezpieczającą. 
Włączenia rur drenaŜowych do pełnych rurociągów zbierających PCW dokonać 
poprzez trójnik kanalizacyjny PCW Ø 200x110 mm 90°, w którym zamontować 
naleŜy prosty odcinek rurociągu PCW. Długość pełnego odcinka rury PCW 
dostosować do róŜnicy wysokości pomiędzy drenaŜem a rurociągiem 
zbierającym. W kielichu rury PCW zamontować naleŜy dołącznik 110x92 mm 
w celu połączenia go z rurą drenarską. 
Włączenia rur drenarskich drenaŜu napowietrzającego Ø 126/113 mm do 
studzienek Dr3, Dr4 i Dr5 wykonać za pomocą wkładek „in situ” Ø 110 mm  
i dołączników Ø 110/126 mm. Włączenia rur drenarskich drenaŜu 
odwadniającego Ø 92/80 mm  do studzienki Dr4 wykonać za pomocą wkładki 
„in situ” Ø 110 mm i dołącznika Ø 110/92 mm.  
 
5.6.2. Studzienki kanalizacyjne. 
 

Zmiany kierunku oraz połączenia i rozgałęzienia naleŜy wykonywać za 
pośrednictwem odpowiednich studzienek oraz komór. 
Studzienki naleŜy wykonywać równolegle z budową przewodów 
kanalizacyjnych. 
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Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 mm naleŜy wykonać w konstrukcji 
mieszanej monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy 
uŜyciu lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów, naleŜy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt wykorzystując oznaczenia 
montaŜowe (linii) znajdujące się na w/w elementach. 
Przy zagłębieniu mniejszym niŜ 3 m studzienka na całej wysokości powinna 
mieć średnicę komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość min. 
2 m. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: kręgów betonowych, betonu 
hydrotechnicznego. 
Osadzenie przewodów w ścianach studzienki naleŜy dokładnie uszczelnić  
i obrobić. Przejście przewodów przez ściany studni wykonać poprzez tuleję 
ochronną PCW tzw. przejście szczelne typu krótkiego. 
W części monolitycznej studni naleŜy pozostawić otwory na wprowadzenie 
kanałów. Nad otworem powinno pozostać „nadproŜe” o wysokości min.  
15-20 cm. Wszystkie styki kręgów msza być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementowa marki „80”. Włączenia kanałów do studzienek 
kanalizacyjnych, w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów dopływowego 
i odpływowego przekracza 0,50 m naleŜy dokonać poprzez spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studni z zastosowaniem kształtek z PCW. 
Na spadzie wykonać obudowę z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny 
betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć 
taśmami samoprzylepnymi np. „Polyken”. 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25 
(w gruncie nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego). 
śeliwne włazy kanałowe montować na Ŝelbetowej pokrywie nastudziennej 
(ewentualnie na kominie z cegły kanalizacyjnej pełnej) nad spocznikiem o 
największej powierzchni. śelbetowa pokrywa  nastudzienna posadowiona 
powinna być na kręgach betonowych studni. 
PodwyŜszenie włazu w razie konieczności naleŜy wykonywać przez 
nadmurowanie cegłą kanalizacyjną pełną na zaprawie cementowej kl. „80”.   
Studzienka powinna mieć Ŝeliwne stopnie włazowe ułoŜone mijankowo w 
dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m między osiami. Odległość między 
stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m.  
Powierzchnie zewnętrzne studzienek naleŜy zabezpieczyć przed korozją. 
 
5.6.3. Próba szczelności. 
 

Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735 pkt.6. 
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5.6.4. Izolacja studzienek. 
 

Izolację studzienek rewizyjnych naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz powinno 
stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian. Połączenie 
izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzić na siebie wzajemnie 
co najmniej 0,1 m. 
 
5.6.5. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji. 
 

Przed włączeniem projektowanego kanału do istniejących ciągów 
kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić przez oczyszczenie. 
 
5.7. Likwidacja placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację  
i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań   
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy. 
 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza 
się równieŜ: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
6.8. Zasady szczegółowe kontroli jakości robót. 
 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być 
przeprowadzana w czasie trwania wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za 
pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy dana fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania powtórnie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z 
dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypki 
przewodów, podsypki, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności 
przewodów na infiltrację i eksfiltrację, zabezpieczenia przewodów i studzienek 
przed korozją. 
– Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

– Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

– Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy  
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg  
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 
korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
inspektorowi nadzoru. 

– Badania zasypki przewodów sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
rurociągu (obsypki) i zasypki przewodu do powierzchni terenu. 

– Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) naleŜy wykonać poprzez 
pomiar jej wysokości ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału uŜytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru naleŜy 
dokonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niŜ o 50 m. 

– Badania podsypki przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym pomiar grubości warstwy podsypki naleŜy wykonać w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
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Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa 
i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

– Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 

– Badania w zakresie przewodów i studzienek, obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy 
(z dokładnością do 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie  
i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie rur na 
podsypce powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne.  

– Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 
pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności 
złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜności 
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

– Badanie szczelności odcinka na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację 
i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

– Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją naleŜy 
wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na 
eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową przewodów i studzienek naleŜy sprawdzić poprzez opukanie 
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 
zabezpieczających izolację studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych w ustalonych jednostkach. 
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KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, 
wzdłuŜ linii osiowej i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową kanalizacji sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kaŜdego 
typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kaŜdego 
rodzaju studni i średnicy. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru waŜne świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich  
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór częściowy, 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 

8.1. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót 
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objętych tym odbiorem i po sporządzeniu protokółu moŜe on być podstawą do 
wystawienia faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie realizacji zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru 
częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) 
dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 
– sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
– przydatność podłoŜa i podsypki do budowy kanalizacji, 
– obsypkę rurociągów oraz zasypkę, 
– zagęszczanie gruntu zasypki, 
– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp., 

– ułoŜenie przewodu na podsypce, 
– długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur  

i prefabrykatów, 
– szczelność przewodów i studzienek na infiltrację i eksfiltrację, 
– materiały uŜyte do zasypki i stopień ich zagęszczenia, 
– izolację przewodów i studzienek. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 
mniejsza niŜ odległość miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego 
odbioru częściowego powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do 
odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru 
przedkładając mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których 
wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą 

techniczną oraz inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie dla wszystkich wyrobów zabudowanych podczas realizacji 
zadania, 

– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
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– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości 

wykonania robót oraz o  przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub 
wynikającego z załoŜeń Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa 
drogowego przez zarządcę drogi, protokół prawidłowości wykonania 
kanalizacji w pobliŜu sieci gazowej itp. 

– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy 
do stanu pierwotnego. 

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych 
Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy moŜliwość zgłoszenia do 
Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem 
pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy i przedstawiciela Politechniki 
Radomskiej. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian  
i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 

 
8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac 
towarzyszących reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 

Całość robót budowlanych naleŜy wykonać zgodnie z podanymi niŜej 
dokumentami odniesienia. 
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10.1. Dokumenty stanowiące podstawę do opracowania Dokumentacji 
Projektowej. 

 

– Warunki techniczne przyjęcia do miejskiej kanalizacji deszczowej wód 
opadowych i drenarskich wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. 
z o.o. (nr warunków TT.KD.-117/117/08/RM z dnia 13.10.2008 r.), 

– Zalecenia dotyczące prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącego gazociągu 
wydane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy Radom (znak: R-140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008 r.). 

– Opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 
Uzbrojenia Terenu nr 1033/2008 z dnia 6.01.2009 r. 

 
10.2. Ustawy i rozporządzenia. 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z 
późn. zm). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U.04.92.881).  
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz.U.2004.249.2497). 

 
10.3. Polskie Normy. 
 

– PN-86-B-02480-  Grunty budowlane. Określenia , symbole, podział  
    i opisy gruntów. 

– PN-81/B-03020-  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie  
    budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

– PN-B-06050:1999-  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
– PN-88/B-06250-  Beton zwykły. 
– PN-B-10729:1999-  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
– PN-92/B-10735-  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

           i badania przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

    Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy  
    i określenia. 

– PN-74/B-24620- Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
– PN-74/B-24622- Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
– PN-H-74051-2:1994- Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
– PN-64/H-74086- Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
– PN-72/H-83104- Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,  

    naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy. 
– PN-85/C-89203- Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego  

    polichlorku winylu. 
– PN-85/C-89205- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego   

    polichlorku winylu. 
– PN-87/B-01100- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

    i określenia. 
– PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  

    Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie 
    zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
    odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
    kształtek i systemu. 

– PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
    wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
    techniczne wykonania. 

– PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
– PN-EN 124:2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

    nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
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    konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
    jakością. 

– PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
    w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

– PN-EN 752-1:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne  
    i definicje. 

– PN-EN 752-2:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
– PN-EN 752-3:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
– PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
– PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

    i badania. 
 
10.4. Normy BranŜowe. 
 

– BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
    Wymagania techniczne. 

– BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
– BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  

    Wymagania techniczne. 
– BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu. 
– BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

    i badania przy odbiorze. 
– BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
– BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 

    ciśnieniowe. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
 
10.5. Aprobaty Techniczne. 
 

– AT/98-03-0317- Studzienki niewłazowe „Wavin” kanalizacyjne  
    i drenaŜowe. IBDiM Warszawa. 

– AT/98-01-0468- Studzienki niewłazowe „Wavin” kanalizacyjne  
    i drenaŜowe. COBRTI- INSTAL Warszawa. 

 
10.6. Inne dokumenty. 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. Tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

– Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpień 
2003 r. 
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– „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 

 
                                                                                    Opracował: 

                                                                                 mgr inŜ. Jarosław GłaŜewski 
                                                                                   upr. bud. Wa-242/01. 


