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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
odwodnienia pelnowymiarowego boiska pilkarskiego
przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6
w Radomiu przy ul. Rapackiego.

1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Odwodnienie pelnowymiarowego boiska pitkarskiego przy Publicznym
Gimnazjum nr 22 1 Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomiu przy
ul. Rapackiego.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru w zakresie budowy odwodnienia pelnowymiarowego
boiska pitkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole
Podstawowej nr 6 w Radomiu przy ul. Rapackiego.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

a) drenaz odwadniajacy z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
A 92/80 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie
wykonanym filtrem z widkna syntetycznego o tacznej dtugosci
L=1750,3 mb,

b) drenaz napowietrzajacy z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
A 126/113 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie
wykonanym filtrem z wtdkna syntetycznego o tacznej dlugosci
L=115,5 mb,

c) rurociag zbierajacy z rur z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PCW typu ,,N” © 200 mm faczonych na uszczelkg gumowa zgodnie z
norma PN-EN-1401:1999 o tacznej dlugosci L= 114,5 mb.

d) ciag korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm o tacznej dlugosci
L=43 mb.

e) studnia rewizyjno- osadnikowa z kr¢gow betonowych @ 1200 mm z
osadnikiem o wysokosci 1 m — 1 kpl.

f) studzienki drenazowe inspekcyjne z PP & 425 mm — 5 kpl.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:



- prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

a) pelna obstluga geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz.
inwentaryzacji powykonawczej zadania.

b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z oplatami oraz wykonanie tych
decyzji na koszt wykonawcy w tym:
- zwiazanych z realizacja robot w poblizu urzadzen wymagajacych
stosownych decyzji,
- innych — niezbgdnych przy realizacji zadania,

d) organizacja 1 zabezpieczenie placu budowy,

e) wlaczenie projektowanej sieci do sieci istniejace;,

f) uporzadkowanie terenu objetego placem budowy 1 przywrocenie do stanu
pierwotnego.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

- gazociag n.c. PE @ 63 mm (przeznaczony do dalszej eksploatacji)-
nalezy zachowaé¢ szczegolng ostrozno$S¢ przy wykonywaniu robot
ziemnych w jego sgsiedztwie oraz spelni¢ zalecenia Mazowieckiej Spolki
Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom Rejon
Dystrybucji Gazu Radom zawarte w zalaczonym do projektu piSmie
znak: R-140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008 r.

- wodociag 1 przylacze wodociaggowe PCW @ 110-225 mm (sieci
wodociagowe zostana przetozone zgodnie z oddzielnym opracowaniem),

- drenaz odwadniajacy istniejace boiska oraz korty (drenaz zlokalizowany pod
ptyta projektowanego boiska oraz w jej sasiedztwie zostanie zlikwidowany),

- kable energetyczne NN.

Wilaczenie projektowanego odwodnienia boiska nastapi do istniejacej

kanalizacji deszczowej na terenie szkoty poprzez istniejaca studni¢ rewizyjng z

kregdw betonowych @ 1200 mm.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu kotowego i pieszego za pomoca

znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych 1 przejazdowych.

W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

stosownym protokotem teren budowy.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru. W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowiazkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sOb



niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy
materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pehi
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru
koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Roboty budowlane zwiazane z wykonawstwem projektowanego odwodnienia
boiska nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, $rodkow
tacznosci, dostgpu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, a takze nie moga
powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogdlne warunki w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej 1 prywatne;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacjg.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia
1 ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadna form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisOw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespolu
przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody i1 nie znajduje si¢ w
otulinie Zzadnego z wymienionych obszaréw).

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzié
instruktaz pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazyé w
srodki ochrony indywidualnej, wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej
pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

Na terenie budowy projektowanego odwodnienia boiska sportowego znajduja
si¢ elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi takie jak:

- ruch samochodowy,



- 1istniejace shupy energetyczne,

- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur kanalizacyjnych. Zagtebienie wykopdéw wynosi 0,6- 1,7 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, w ktorych znajdowac si¢ beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdow samochodowych droga dojazdowa,

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,

- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopdéw 1 ukladaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na fakt, 1z teren szkoty stanowi tradycyjny

1 bardzo czgsto uczgszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego. Nalezy

zatem starannie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sOb

niepowotanych (przechodniow- w szczegdlnosci dzieci).

Pod projektowang ptyta boiska zlokalizowany jest odcinek gazociagu n.c. z rur

PE ©® 63 mm przeznaczony do dalszej eksploatacji. Nalezy zachowac

szczegblna ostroznos¢ przy wykonywaniu robot ziemnych w jego sasiedztwie

oraz speni¢ zalecenia Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji Gazu Radom zawarte w

zalaczconym do projektu piSmie znak R-140/G/289/5672/2008 z dnia

18.12.2008 r.

Za nadzér nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialny jest

Kierownik  budowy lub Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w

dzienniku budowy.

Rejon wykopow pod uktadany kanat nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami

,,Uwaga glebokie wykopy”.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

- Zabezpieczy¢ dostgp do zasuw 1 hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

- Teren budowy szczeg6lnie starannie zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb
niepowotanych (przechodniow).

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o

»informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub



zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptaciji.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog
publicznych 1 ulic przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania w czystosci drog 1 chodnikow
sasiadujacych z placem budowy.

1.11. Nazwy i kody: grup robaot, klas robot i kategorii robot.

Kod zamowienia wedlug WSZ — kod CPV —45 23 13 00-8- Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow 1 rurociagow do odprowadzania $ciekow.

1.12. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale
nieprzelazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka rewizyjna- studzienka wlazowa wyposazona we wilaz,
przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia z niej obstugi,

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa wyposazona we wlaz, nie
przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia z niej obstugi, przeznaczona do jej
obstugi za pomoca specjalistycznego sprzetu.

Komora robocza studzienki- zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$s¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomig¢dzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy- szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wilaz kanatowy- element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych 1 inspekcyjnych umozliwiajacy dostgp do  urzadzen
kanalizacyjnych.




Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana czg$¢ studzienki z wbudowanym
dnem, wyposazona w polaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia.
Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

Podsypka- konstrukcyjna czg$¢ podioza przewodu pomigdzy dnem wykopu a
spodem przewodu.

Obsypka- materiat gruntowy przykrywajacy podsypke w strefie utozenia
przewodu kanalizacyjnego.

Zasypka- wypehienie gruntem migdzy gorna powierzchnia obsypki, a
powierzchnia terenu, nasypu lub spodem konstrukcji drogi.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacjg inspektora nadzoru.

2.1. Materialy podstawowe.

- Rury drenarskie z PVC-U karbowane ¢ 92/80 mm 1 @ 126/113 mm np. prod.
»Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z z fabrycznie wykonanym filtrem z
wlokna syntetycznego,

- Rury kanatowe klasy ,,N” do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCW o $rednicach @ 110 mm 1 @ 200 mm taczone na
uszczelki gumowe dostarczane wraz z rurami przez producenta rur. Stosowac
rury PCW ze $cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
np. ,,Wavin” (rury, ksztaltki, studnie inspekcyjne),

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-85/C-89203, ISO
4435:1991, PN-EN-1401:1999.

- Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek) z PCW o $rednicy 110 1 200 mm.

- Beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanatow 1 studzienek.

- Piasek na podsypke, obsypke 1 zasypke rur 1 studzienek wg PN-87/B-01100.

- Kruszywo na warstwg filtracyjna o granulacji 16- 32 mm.

- Korytka odwodnienia liniowego (z wbudowanym spadkiem korytek), o
szerokos$ci rusztu 15 cm, z rusztem stalowym ocynkowanym klasy AlS5,
wyposazone w osadnik piasku z kuweta ocynkowana na zanieczyszczenia.



2.2. Studzienki kanalizacyjne wlazowe.

Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastgpujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z

materialoéw trwatych:

- w czesci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm
1 wysokos$ci 300 lub 500 mm wg BN-86/8971-08.

- ¢ze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg
BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopien wodoszczelnosci
betonu ,,W-4” odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie
zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke¢ betonowa po 90 dniach
twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,M-100”
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrazania 1 odmrazania probek betonu
(jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie
jej rozmrozenie rowniez przez okres 4 godzin).

- komorg robocza przykry¢ plyta zelbetowa nastudzienna okragla wg
KB-38.4.3/1 posadowiong na kregach betonowych studni.

2.2.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej petnej na zaprawie
cementowe] klasy ,,80”.; komin o wysokos$ci dostosowanej do roznicy
poziomOw gruntu (nawierzchni chodnika lub jezdni) 1 wierzchu plyty
nastudzienne;.

2.2.3. Dno studzienKki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B-25, W-4, M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka
uszczelniajacego).

2.2.4. Wlaz kanalowy.

Nalezy zastosowa¢ wilazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego klasy C250
wg PN-H-74051-2:1994, z wypelieniem betonowym 1 wentylacja, o wysoko$ci
korpusu 168 mm.
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2.2.5. Stopnie zlazowe.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2.6. Laczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ nalezy zaprawa cementowa marki B-80
wg PN-90/B-14501.

2.3. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne).

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne) ztozone sa z nastgpujacych
zasadniczych czgsci:

- podstawa z kineta,

- rura trzonowa (komin),

- zwienczenie studni.

2.3.1. Podstawa studni z Kkinet3.

Stosowa¢ nalezy prefabrykowane podstawy z kineta z PP taczone z rura
trzonowa karbowana o srednicy @ 425 mm na uszczelki elastomerowe. Dla
studzienek drenazowych Dr3, Dr4 i1 Dr5 nie stosowa¢ prefabrykowanych
podstaw studzienek z kineta, lecz dno studni wykona¢ poprzez zaslepienie rury
trzonowej pokrywa PP @ 425 mm.

2.3.2. Rura trzonowa (komin).

Stosowa¢ nalezy rury trzonowe karbowane o $rednicy @ 425 mm taczone z
podstawa studni na uszczelki elastomerowe.

2.3.3. Zwienczenie studni.

Nalezy zastosowa¢ wlazy kanalowe zelbetowe posadowione na stozkach
betonowych. W czasie budowy w celu nie dopuszczenia do dostawania si¢ do
wngtrza studzienek zanieczyszczen statych stosowaé nalezy tymczasowo
dostarczane wraz ze studzienkami pokrywy PP.

2.4. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialow na
placu budowy.
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2.4.1. Rury PCW.

Jako zasadg nalezy przyjac, ze rury z PCW powinny by¢ sktadowane tak dlugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych 1 opadami atmosferycznymi. Temperatura
sktadowania nie powinna by¢ wyzsza niz 40°C. Dhuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
PCW nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury o r6znych
srednicach 1 réznych grubo$ciach Scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podkiadach
1 przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
za$ liczba warstw nie powinna przekracza¢ 7. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowal boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.

Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacje¢. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy mozna dokonaé za
pomoca kotkoéw 1 klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu 1 magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcia¢ a konce rur
sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlaczy.

Ksztattki, zlaczki, uszczelki, s$rodki do czyszczenia itp. powinny byc
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych
srodkow ostroznosci.

2.4.2. Kregi betonowe.

Sktadowanie kregow moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢
dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Wlazy i stopnie.

Sktadowanie wlazéw 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg typow (klas).
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2.4.4. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa 1 piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo i piasek
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane 1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy- Prawo Budowlane, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robodt, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usunig¢te z placu budowy.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna przewiduja
warlantowe stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzjg.
Wybrany 1 =zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wilasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowos$ci do pracy tak, aby
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.
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Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania odpowiedniej jako$ci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych 1 wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na
przew6z nietypowych ladunkow, zezwolenia takie uzyska¢ powinien
wykonawca wlasnym staraniem 1 na wiasny koszt. W przypadku przewozu
tadunkow nietypowych wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora
nadzoru o koniecznosci takiego przewozu.

4.1. Rury.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiednie;j
dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z
ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane ,teleskopowo”
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o Srednicy wigkszej) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,wewngtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdeymowac recznie (do Srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywa¢ na catej dlugosci na
podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max.
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli
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dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$s¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem warunkéw ostrozno$ci jak dla rur PCW.

4.2. Kregi.

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportu nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory 1 kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepow na Srodkach transportowych. Podnoszenie i1 opuszczanie krggow
nalezy wykonywa¢ za pomoca min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wilazy kanalowe.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego nalezy przewozi¢ pojedynczo, za$ wlazy typu lekkiego nalezy uktadac¢
na paletach po 10 szt. 1 laczy¢ je tasma stalowa.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu 1 czas jego trwania)
do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonanie robot budowlanych.

5.1. Zakres rzeczowy budowy odwodnienia boiska.

Zakres rzeczowy zadania pn. ,,Odwodnienie pelmowymiarowego boiska

pitkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 1 Publiczne; Szkole

Podstawowej nr 6 w Radomiu przy ul. Rapackiego” obejmuje:

- drenaz odwadniajacy z rur drenarskich @ 92/80 mm prod. ,,Wavin” z
otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z wldkna
syntetycznego L= 1750,3 mb.
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- drenaz napowietrzajacy z rur drenarskich @ 126/113 mm prod. ,,Wavin” z
otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z wlokna
syntetycznego L= 115,5 mb.

- rurociag zbierajacy z rur kanalizacyjnych petnych PCW typu ,,N” @ 200 mm
L=114,5 mb,

- studnia kanalizacyjna rewizyjno- osadnikowa z kregow betonowych
0 1200 mm- 1 kpl.

- studnie drenazowe inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP @ 425 mm - 5 kpl,

- ciag korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm z rusztem stalowym
ocynkowanym kl. A15- L=43 mb.

5.2. Kolizje na trasie odwodnienia.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

- gazociag n.c. PE @ 63 mm (przeznaczony do dalszej eksploatacji),

- wodociag 1 przylacze wodociagowe PCW O 110-225 mm (sieci
wodociagowe zostang przetozone zgodnie z oddzielnym opracowaniem),

- drenaz odwadniajacy istniejace boiska oraz korty (drenaz zlokalizowany pod
ptyta projektowanego boiska oraz w jej sasiedztwie zostanie zlikwidowany),

- kable energetyczne NN.

Pod projektowang ptyta boiska zlokalizowany jest odcinek gazociagu n.c. z rur

PE ©® 63 mm przeznaczony do dalszej eksploatacji. Nalezy zachowac

szczegblna ostroznos¢ przy wykonywaniu robot ziemnych w jego sasiedztwie

oraz speni¢ zalecenia Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji Gazu Radom zawarte w

zalaczconym do projektu piSmie znak R-140/G/289/5672/2008 z dnia

18.12.2008 r.

5.3. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.4. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé roboty przygotowawcze zgodnie
z zaleceniami zawartymi w I tomie WTWiO.

Wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji moze dokona¢ jedynie geodeta
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja
projektowa wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez
uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperOw, wyznaczy
kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektowana o$ kanalu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny
z zalozeniem ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotek ,,Swiadek” wbija sig po
obydwu stronach wykopu tak, aby mozliwe byto odtworzenie jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenia te nalezy kontrolowac
1 konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanatu nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.
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5.5. Roboty ziemne.

Wykopy dla projektowanego drenazu i1 kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z

normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie [ WTWiO.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie.

Krawedzie boczne wykopow oznacza si¢ przez odmierzenie od koltkow

osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w

tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie wzdluz nich sznura

1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopow w

odleglosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdhuz wykopu.

Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4 m powinno wynosic¢

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej 1 osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1 skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 1 rumoszach gliniastych
1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odpltywu wod opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci

wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié

wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji technicznej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym i ok.

20 cm w gruncie nawodnionym, a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej rzednej

bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j. Tolerancja dla rzednych dna

wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy

celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu

oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na

wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy

powinny mie¢ wyrazne 1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu

krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob

zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacjg.
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Wyjscia 1 zejscia z wykopéw powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach co najmniej co
20 m.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla
gruntow zwigztych 1 = 5 cm dla gruntbw wymagajacych wzmocnienia.
Tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi = 5 cm.

5.5.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rg¢cznie za pomoca lopat 1 oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez wykonawceg 1 zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

5.5.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalu
sanitarnego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong wykonywanych
robot.

5.5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalu.

Woda gruntowa nie wystgpuje. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sig
odwadniania wykopdw podczas prowadzenia robot.

5.5.4. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru

technicznego wykopu. Odchytki grubosci podtoza nie moga przekracza¢ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze

przekracza¢ 10 cm.

Réznica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w

dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci

+ 5 cm.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy

roboty pomocnicze i1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja

1 ustaleniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykonanego
wykopu,
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- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin itp.

5.5.5. Zasypka i zageszczanie gruntu dla odcinka kanalu zbierajacego.

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé

uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji

wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PCW co najmniej 30 cm.

Zasypke rurociagu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I.  wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow rur
na ztaczach.

II. po probie szczelnoSci ztaczy rur kanatlowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen.

II. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem go
1 rozbidrka deskowan 1 rozpoOr §cian wykopow.

Materiatem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno lub

srednioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480.

Zasypywane przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z

bokoéw z doktadnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie

nalezy prowadzi¢ recznie za pomoca drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z

bokow. Dalsza zasypka: pod terenami zielonymi — gruntem rodzimym, zas pod

drogami 1 chodnikami — piaskiem z zaggszczaniem go do stopnia zaggszczania

0,98.

Zasypka powinna odbywac¢ si¢ warstwami po ok. 30 cm z zaggszczaniem

zasypki do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zaggszczania. Po

wykonaniu kazdej z warstw zasypki nalezy dokona¢ laboratoryjnego badania

stopnia zageszczania co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w stosownym

protokoéle badan wydanym przez laboratorium badawcze.

Wymagana jest wigc catkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywo6z urobku

transportem samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia

urobku.

5.6. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i1 spadkow
przewodow. Budowe drenazu i kanalu nalezy rozpocza¢ od jego najnizszego
punktu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

Rury do budowy przewodow nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢
od wewnatrz 1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.
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Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopow. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegbdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie piaskiem po srodku
dtugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (os$ 1 spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperOw pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+ 10 mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ + 3 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowos$ci ulozenia przewodoéw 1 badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.1. Rurociag zbierajacy i drenaz odwadniajacy z rur PCW.

Rury z PCW mozna uktada¢ w zakresie temperatur 0 do 30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podlozem, nalezy:

- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej wciskany jest bosy
koniec nastgpnej rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna
30 cm powyzej wierzchu rury z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkoéw rur musza znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy
wyregulowac¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PCW nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych,

uszczelnianych specjalnie wyprofilowana pierScieniowa uszczelka gumowa.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie

przygotowa¢ rury PCW, wykonujac odpowiednio czynnos$ci przygotowawcze

takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rur pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byta nadal prostopadia do osi
rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gltebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy,
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach wigkszych od
0 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia kielichowego powinno
by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowose
taczonych elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych
odcinkdw rur za pomoca nasuwki lub dwukielicha. Potaczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Do Iaczenia rur drenarskich nalezy uzywacé fabrycznych podwojnych kielichow,
znajdujacych si¢ na koncach zwojow. Lacznie odbywa si¢ poprzez wcisnigcie
wolnego konca rury tak, zeby wchodzit do kielicha, tworzac trwale potaczenie.
Z uwagi na mocowanie filtra syntetycznego do rury drenarskiej oplotem ze
sznurka, przed cigciem rury nalezy zabezpieczy¢ sznurki oplotu przed
niekontrolowanym poluzowaniem. W tym celu oplot ze sznurka nalezy
zabezpieczy¢ jednostronng tasma klejaca. Przecia¢ rur¢ nozem w miejscu
owinigtym tasma zabezpieczajaca.

Wiaczenia rur drenazowych do pelnych rurociagéw zbierajacych PCW dokonac
poprzez trojnik kanalizacyjny PCW © 200x110 mm 90°, w ktorym zamontowac
nalezy prosty odcinek rurociagu PCW. Dhugos¢ pelnego odcinka rury PCW
dostosowa¢ do rdéznicy wysokosci pomigdzy drenazem a rurociggiem
zbierajacym. W kielichu rury PCW zamontowa¢ nalezy dotacznik 110x92 mm
w celu potaczenia go z rura drenarska.

Wilaczenia rur drenarskich drenazu napowietrzajacego @ 126/113 mm do
studzienek Dr3, Dr4 1 Dr5 wykona¢ za pomoca wktadek ,,in situ” @ 110 mm
1 dolacznikow @ 110/126 mm. Wilaczenia rur drenarskich drenazu
odwadniajacego @ 92/80 mm do studzienki Dr4 wykona¢ za pomoca wktadki
,.in situ” @ 110 mm 1 dotacznika @ 110/92 mm.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zmiany kierunku oraz polaczenia 1 rozgalgzienia nalezy wykonywac za
posrednictwem odpowiednich studzienek oraz komor.

Studzienki nalezy wykonywa¢ rownolegle 2z budowa przewodow
kanalizacyjnych.



22

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm nalezy wykona¢ w konstrukcji
mieszane] monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ rg¢cznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzg¢tu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie krggdw 1 ptyt wykorzystujac oznaczenia
montazowe (lini1) znajdujace si¢ na w/w elementach.

Przy zagle¢bieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysokosci powinna
mie¢ srednice komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ min.
2 m. Komorg wykonuje si¢ z materiatow trwatych: kregow betonowych, betonu
hydrotechnicznego.

Osadzenie przewodow w Scianach studzienki nalezy doktadnie uszczelnié
1 obrobi¢. Przejscie przewodow przez Sciany studni wykonac poprzez tuleje
ochronng PCW tzw. przejscie szczelne typu krotkiego.

W czgéci monolitycznej studni nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie
kanatow. Nad otworem powinno pozosta¢ ,nadproze” o wysokosci min.
15-20 cm. Wszystkie styki krggdw msza by¢ zatarte na gladko z obu stron
zaprawa cementowa marki ,,80”. Wlaczenia kanatow do studzienek
kanalizacyjnych, w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow doptywowego
1 odplywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury
pionowe] usytuowanej na zewnatrz studni z zastosowaniem ksztattek z PCW.
Na spadzie wykona¢ obudowe¢ z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny
betonowej przeprowadzi¢ probg szczelnosci a nastgpnie spad zabezpieczy¢
taSmami samoprzylepnymi np. ,,Polyken”.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25
(w gruncie nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego).

Zeliwne wtazy kanalowe montowa¢ na zelbetowej pokrywie nastudziennej
(ewentualnie na kominie z cegly kanalizacyjnej peinej) nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni. Zelbetowa pokrywa nastudzienna posadowiona
powinna by¢ na kregach betonowych studni.

Podwyzszenie wtazu w razie konieczno$ci nalezy wykonywaé przez
nadmurowanie cegta kanalizacyjna peilna na zaprawie cementowej kl. ,,80”.
Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wltazowe ulozone mijankowo w
dwoch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Odlegtos¢ migedzy
stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

5.6.3. Proba szczelnosci.

Probg szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735 pkt.6.
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5.6.4. 1zolacja studzienek.

Izolacje studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno
stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian. Potaczenie
1zolacji pionowej 1 poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ na siebie wzajemnie
co najmniej 0,1 m.

5.6.5. Udroznienie istniejacej kanalizacji.

Przed wlaczeniem projektowanego kanalu do istniejacych ciagow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
pobierania probek 1 badania materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje
1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialdw ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary b¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy
oceniec zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej

strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres 1 przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$Sci materialdow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentow budowy zalicza
si¢ rOwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8. Zasady szczegolowe kontroli jakosci robot.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢

przeprowadzana w czasie trwania wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami

normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana fazg robot

uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania powtornie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac¢ nastgpujace badania zgodnosci z

dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypki

przewodow, podsypki, materiatdw, utozenia przewodow na podlozu, szczelnosci
przewodow na infiltracje 1 eksfiltracje, zabezpieczenia przewodow 1 studzienek
przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materialow 1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
poditoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji  Projektowej; 1 odpowiada  wymaganiom  normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzi¢
korekte¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

- Badania zasypki przewoddéw sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
rurociagu (obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykona¢ poprzez
pomiar jej wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wigcej niz o 50 m.

- Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym pomiar grubosci warstwy podsypki nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podioza z dokladnoscia do 1 cm.
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Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza
1 gleboko$¢ utozenia podioza.

- Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodow 1 studzienek, obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 Srednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
1 w profilu, badanie polaczenia rur 1 prefabrykatow. Ulozenie rur na
podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 2 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

- Badanie szczelnos$ci odcinka na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetlienie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnos$ci
zhaczy, Scian przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnos$ci odcinka na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje
1 robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz 1 w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu 1 studzienek przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowa przewoddow 1 studzienek nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie
miotkiem  drewnianym, natomiast wypetnienie  spoin  okladzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.
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Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach sze$ciennych [m’].

Powierzchnie beda podawane w metrach kwadratowych [mz].

Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo beda podawane w kilogramach [kg].
Jednostka obmiarowa kanalizacji sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kazdego
typu 1 $rednicy.

Jednostka obmiarowa dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego
rodzaju studni 1 Srednicy.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej diluzsze; przerwy w
robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbiorow:
- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.1. Odbior czgsSciowy.

Odbidr czg$ciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa i1 specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zakresie uzycia wilasciwych
materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jako$ci 1 iloSci robot
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objetych tym odbiorem 1 po sporzadzeniu protokotu moze on by¢ podstawa do

wystawienia faktury czesciowej (o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawca przewiduje fakturowanie czeSciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru

czegsSciowego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robot w toku)

dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czg$ciowym sprawdza si¢:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnos¢ podtoza 1 podsypki do budowy kanalizacji,

- obsypke rurociagdw oraz zasypke,

- zaggszczanie gruntu zasypki,

- jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji techniczne; wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- ulozenie przewodu na podsypce,

- dlugosci 1 S$rednice przewoddw oraz sposdéb wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow,

- szczelnos¢ przewodow 1 studzienek na infiltracje 1 eksfiltracje,

- materiaty uzyte do zasypki 1 stopien ich zaggszczenia,

- 1zolacjg przewodow i studzienek.

Dhlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byc

mniejsza niz odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego

odbioru czg$ciowego powinny by¢ ujete w formie protokotow i1 wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zglasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru

przedktadajac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych

wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z PN lub aprobata
techniczna oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie dla wszystkich wyroboéw zabudowanych podczas realizacji
zadania,

- protokoly przeprowadzenia wszystkich odbiorow czg$ciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu,
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- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoly odbioru instytucji zewngtrznych $§wiadczace o prawidlowosci
wykonania robot oraz o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z zatozen Dokumentacji Projektowe) np. protokét odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg¢ drogi, protokot prawidlowosci wykonania
kanalizacji w poblizu sieci gazowej itp.

- os$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgloszenia do

Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem

petnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy 1 przedstawiciela Politechniki

Radomskie;.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbiorow czegSciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia).

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym 1 rgkojmi.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

Zasady rozliczen robdot budowlanych oraz robdt tymczasowych 1 prac
towarzyszacych  reguluje = umowa  zawarta pomiedzy  Wykonawca
a Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi nizej
dokumentami odniesienia.
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10.1. Dokumenty stanowiace podstawe¢ do opracowania Dokumentacji

Projektowej.

Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod
opadowych 1 drenarskich wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp.
z 0.0. (nr warunkéw TT.KD.-117/117/08/RM z dnia 13.10.2008 r.),
Zalecenia dotyczace prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacego gazociagu
wydane przez Mazowiecka Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy Radom (znak: R-140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008 r.).
Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 1033/2008 z dnia 6.01.2009 r.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pozn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i1 drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

PN-86-B-02480-

PN-81/B-03020-

PN-B-06050:1999-
PN-88/B-06250-
PN-B-10729:1999-
PN-92/B-10735-

PN-90/B-14501-
PN-86/B-01802-

PN-74/B-24620-
PN-74/B-24622-

Grunty budowlane. OkreSlenia , symbole, podzial
1 opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Beton zwykty.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje  betonowe 1 zelbetowe. Nazwy
1 okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2:1994- Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086-
PN-72/H-83104-

PN-85/C-89203-

PN-85/C-89205-

PN-87/B-01100-

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrébke skrawania 1 odchytki masy.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-B-10736:1999-

PN-92/B-01707-
PN-EN 124:2000-

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
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konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

- PN-EN476:2001- Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

- PN-EN 752-1:2000- Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne
1 definicje.

- PN-EN 752-2:2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-3:2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 1610:2002- Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych.

- PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

10.4. Normy Branzowe.

BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

- BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

- BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

- BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu.

- BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

- BN-72/8932-01- Budowle drogowe i1 kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury 1 ksztaltki

cisnieniowe. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

10.5. Aprobaty Techniczne.

- AT/98-03-0317- Studzienki  niewlazowe ,,Wavin” kanalizacyjne
1 drenazowe. IBDiM Warszawa.

- AT/98-01-0468- Studzienki  niewlazowe ,Wavin” kanalizacyjne
1 drenazowe. COBRTI- INSTAL Warszawa.

10.6. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

- Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.
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- ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01.



