vooociaa | WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.
JVODOCIAG! £ 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
: tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

| Regon: amag a?ﬁ@;;img to: Pe SA
: : :
670110416 www.wodociagi.radom.pl 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

f Rejestr Sagdowy: Sgd Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy
& XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS - 0000033438
§  Kapital zakiadowy: 93. 148. 800, 00 zL

MIEJSKIE

Radom, 13-10-2008r.
TT.KD.- 117/ 117/ 08/ RM

Urzad Miejski w Radomiu
Wydziaf inwestycji

ul. Kilinskiego 30

26-600 Radom

dotyczy: warunkdw technicznych przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wéd opadowych i drenarskichz
projekiowanege peinowymiarowego boiska pitkarskiege o nawierzehni z trawy syntetycznej przy
Publicznym Gimnazjum nr 22 | Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Rapackiego 6 w Radomiu

W odpowiedzi na wniosek In-1-2220/ 10/ 1/ 08, infem&iemy:
1. Wody opadowe i drenarskie proponujemy odprowadzié do istniejgcej na terenie Szkoly kanalizacii
deszczowej. Alternatywnym odbiornikiem tych wéd moze byé bedacy obecnie w trakcie budowy kanat
deszczowy kd315 w ulicy Michalowskie]. :

2. Wszystkie studzienki rewizyjne i drenarskie powinny by¢ zickalizowane poza boiskiem.

W

Pod istniejacymi boiskami, kilka lat temu zostat wykonany drenaz odwadniajgey. W przypadku
projekiowania nowego drenazu, uwzgledni¢ likwidacje starego. Jednocze$nie, musi byé zapewnione
funkcjonowanie odwodnienia pozostalych boisk | kortéw.

4. Zwracamy uwage na fakt, 2e na dziatkach nr 60, 61 | 62, w 2004 roku zaprojektowano osiedle
mieszkaniowe RTBS ADMINISTRATOR - fragment planu zagospodarowania w zalgczeniu.

5. Nowe kanaly deszczowe proponujemy z rur PVC. Studzienki rewizyine na ciagach kanalizacji
deszczowe] zaprojektowac z kregdw betonowych igczonych na uszczelke gumows, z wiazem zeliwnym
klasy C250, z wypeinieniem betonowym i wentylacja, o wysokosci korpusu 168mm. Identyczne wiazy
zaprojekiowad na studzienkach drenarskich.

7. Projekty odwodnienia boiska | przebudowy wodociagéw z zatgczonymi warunkami technicznymi i
protokétem Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu miasta
Radomia przediozy¢ do uzgodnienia. '
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MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy Radom

ul. Gazowa 11/13, 26 - 600 Radom

tel. 048 332 41 00, fax 048 360 47 10

Rejon Dystrybucji Gazu Przedsiebiorstwo Uslug
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom Technicznych
tel.{048) 332 41 89, mgr inz. Dariusz Cukrowski
fax (048) 332 41 89 ul. Sadkowska 9/7
robert.czerski@msgaz.pl 26 - 600 Radom
Wasz znak: Radom, 18.12.2008r

Nasz znak: R-140/(G/289/5672/2008

Dot.: pisma w sprawie wydania opinii dotyczacej przebiegu istniejacego gazociagu nic
pod czgscig projektowanego boiska pitkarskiego o nawierzchni syntetycznej

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.122008r w sprawie wydania opinii dotyczacej
przebiegu istniejgoego gazociggu n/c pod czescig projektowanego boiska pitkarskiego o
nawierzchni syntetycznej, Rejon Dystrybucji Gazu Radom po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacjg informuije, Ze nalezy spelni¢ nastepujgce zalecenia:

- nalezy zachowaC przykrycie sieci gazowej znajdujacej sie w obrebie projektowanego
boiska pitkarskiego zgodnie z PN-91M-34501 min. 0,8 m

—  zachowat odlegtos$¢ kraweznika (jesli wystapi) od gazociggu min. 0,5m

~ prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej wykonywaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegéinej ostroznosci

- o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Radom

z dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia nadzoru.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania dodatkowych prac
zabezpieczajgcych gazociag np.: przebudowa gazociagu, montaz lub podniesienie skrzynek
saczkow wechowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przediuzenie rur ochronnych,
obnizenie posadowienia gazociggu inwestor ma obowigzek zleci¢ do Zakladu Gazowniczego w
Radomiu odptatne wykonanie tych prac.

Otrzymuija;
1. adresat
2. ZGR181200
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Mazowiecka Spdlka Gazownichwa sp.  0.0. z sedziba w Warszawie, ul. Krucza 8/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000147413, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kapital Zakladowy: 1 251 738 000 28,
www.msgaz.pl



Radom, dn. 6.01.2009 r. .
Prezpdent Miasta Radom

Gd.IIL.7442- 1033/08

OPINIA NR 1033/2008

W sprawie koordynacji lokalizacji boiska pitkarskiego wraz 7 uzbrojeniem (kanalizacjq
deszczowq, przebudowq oswietlenia, preloieniem kabla NN, oswietleniem boiska) w
Radomiu przy ul. Rapackiego - PG nr 22 i PSP nr 6

Wnioskodawca uzgodnienia :  Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych Dariusz Cukrowski
26-600 Radom, ul. Sadkowska 9 m 7

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowg w zakresie lokalizacji

!ﬁ .ggu !l i ia i tyeii s

L. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé rgeznie,
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robét.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( D2.U.00.100.1086), Inwestor zobowiazany jest
pod karg grzywny zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych obicktéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza
zrealizowanych obiektéw (przed zakryciem). )

Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.
3. Calo$é prac w celu zabezpieczenia gazociagu wykona¢ zgodnie z pismem nr: R-~140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008 r.

4.

Ninigjsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szezegblnymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego. :
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor

uzbrojenia terenu. -

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej Iub nadzoru
budowlanego powiadomig zespol o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe,

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zalqczniki:
1. Mapa 2 egz.




MIEJSKIE

WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

NIP: 796-010-15-60 Konto: Bank PeKaO SA

e-mail: woda@ woda.radom.pl
www.wodociagi.radom.pl 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

WODOCIAGI

Regon:
670110416

Rejestr Sagdowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438
Kapital zaktadowy: 93. 148. 800, 00 zi.

Radom, 12-01-2009r.
TT.KD.-4/ 4/ 09/ RM

Przedsigbiorstwo Ustug Technicznych
mgr inz. Dariusz Cukrowski
ul. Sadkowska 9m. 7

26-600 Radom

dotyczy: uzgodnienia dokumentaciji projektowej

Przedstawiony:

~Projekt budowlany odwodnienia boiska — Pefnowymiarowe boisko pitkarskie przy Publicznym
Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6, Radom, ul. Rapackiego”

uzgadniamy bez uwag.

Warunki techniczne:  TT.KD.-117/117/08 z dnia 13.10.2008r.

Inwestor: Gmina Miasta Radom — Urzad Miejski w Radomiu
ul. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Zleceniodawca:

Projektant: mgr inz. Jarostaw Glazewski
Biuro Projektow: Przedsigbiorstwo Ustug Technicznych mgr inz. Dariusz Cukrowski
ul. Sadkowska 9 m. 7, 26-600 Radom

Odbiér techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej potwierdzié stosownym protokétem w obecnosci
przedstawiciela Wodociggéw Miejskich.

Otrzymuja: 2. s g g
al adresat A ff; ﬁ{%@?&%
b/ TT —ala OAENYCH




