Radom, dnia 27 lutego 2009 r.

      GMINA MIASTA RADOMIA
Znak sprawy: In.III-3410/3/22/09
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego”.
Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie I (z dnia 16 lutego 2009 roku) brzmi następująco:
„Czy w związku z treścią art. 144 ust. 1 znowelizowanej Ustawy z dnia 24 października 2008 r. zakazującego wprowadzania jakichkolwiek zmian do treści umowy w stosunku do złożonej oferty, jeżeli zakres tych zmian nie został określony w ogłoszeniu lub w SIWZ, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie ewentualnych zmian do treści umowy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgod e na zmianę projektu umowy poprzez dodanie § 17a o treści:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorów;

b)  zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy: wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.); odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności; przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.a-1.e termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie krócej jednak niż czas trwania przeszkody.

2. Zmiana  sposobu spełnienia świadczenia

a) zmiany technologicznie, w szczególności; niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawianie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) konieczność zrealizowania projektu  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne( kategoria gruntu, kurzawka. itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3. Zmiany osobowe

Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy.

4. Inne   zmiany 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

b) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonym przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian konieczność powodujących uniknięcie kolizji

d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa a art.357 k.c. z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, przewyższającą stukrotną wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę przy czym wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącej jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności powyżej odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

e) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyśpieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzają do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie aminy wprowadzane do niniejszej umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie użytych w umowie wyrazów „opóźnienie” na wyrazy „zwłoka” w odpowiednich przypadkach:


Powyższa prośba o zmianę wynika z faktu, iż zgodna przepisami Kodeksu cywilnego w przypadku nieterminowej realizacji świadczeń o charakterze niepieniężnym( tak jak tutaj) zastosowanie znajduje instytucja „zwłoki” w odróżnieniu od opóźnienia stosowanego w zobowiązaniach pieniężnych. I z tego względu zmiana powyższego zapisu wydaje się być uzasadniona. Dodatkowo zgodnie z art. 476 dłużnik dopuszcza się zwłoki , gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.


Wreszcie podkreślam, iż rozszerzenie odpowiedzialności za okoliczności, za które normalnie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności bez precyzyjnego wyszczególnienia tychże okoliczności nie może odnieść skutku. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lipca 2004r.(sygn. Akt IV CK 583; LEX 137571) wskazał, iż przy karze umownej , w razie braku rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art. 471 K.c., wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia na podstawie art. 483 K.c. Zarówno bowiem w piśmiennictwie jak i judykaturze przyjmuje się, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 K.c.). Argumentuje się przy tym, że wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowieniu przepisów normujących karę umowną. Przyporządkowanie kary umownej podstawą odpowiedzialności kontraktowej powoduje, że zobowiązany do jej zapłaty może stosownie do treści art. 471 K.c. w związku z art. 472 K.c. bronić zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (por. wyrok SN z 11 lutego 1999r. III CKN 166/98, niepubl., wyrok z dnia 13 czerwca 2003r., III CKN 50/01, niepubl. Wyrok z dnia 5 października 2003r., I CK 137/02, niepubl, czy wyrok z dnia 11 marca 2004r. V CK 369/09, niepubl.). W ostatnim z powołanych orzeczeń Sąd Najwyższy zajął jednoznaczne stanowisko, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn, za które odpowiada strona zobowiązana, stanowi podstawową przesłankę powstania roszczenia o zapłatę kary umownej (art. 483 K.c. w związku z art. 471 K.c.). Faktem jest, iż powołany wcześniej przepis art. 472 K.c. ma charakter względnie obowiązujący dopuszcza bowiem możliwość odmiennych postanowień w ustawie jak i czynności prawnej. Odmienne więc postanowienia umowne mogą stosownie do treści art. 472 K.c. modyfikować granice i zasadę odpowiedzialności dłużnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 473 §1 K.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności (niezawinionych), W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że zamiar stron rozszerzenia odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania powinien wynikać z umowy w sposób niewątpliwy. Trudno bowiem przyjmować, że w każdym wypadku, gdy strony umawiają się o osiągnięcie określonego rezultatu, rozszerzają tym samym odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego nie uzyskania poza granice winy. Nie można bowiem powoływać się tylko na potrzebę zapewnienia lepszej pozycji wierzycielowi, gdyż zgodnie z ogólną regułą prawo zobowiązań musi uwzględniać słuszne interesy obu stron stosunku obligacyjnego.

Również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 21 grudnia 1974r. III CZP 31/74, OSNCP 1975, z. 9, poz. 128, zajął stanowisko, że rozszerzenie odpowiedzialności na podstawie art. 473 §1 K.c. musi być w umowie wyraźnie przewidziane. Wprawdzie dotyczyło to interpretacji odpowiedzialności w świetle treści art. 471 K.c. w związku z art. 473 § 1 K.c. w odniesieniu do umowy agencyjnej, ale jak to podniesiono wyżej przepis art. 471 K.c. ma zastosowanie również do odpowiedzialności z tytułu kary umownej, a zatem należy przyjąć, że i roszczenie tej odpowiedzialności na podstawie art. 473 §1 K.c. musi być wyraźnie przewidziane w postanowieniach umownych dotyczących kary.

W konsekwencji zmiana sformułowania opóźnienie na termin zwłoka pozwoli na precyzyjne wyjaśnienie, iż kara umowna będzie Zamawiającemu należna jeżeli zwłoka w wykonaniu prac będzie spowodowana okolicznościami, za które odpowiada strona zobowiązana- Wykonawca. W innym zaś wypadku kara umowna nie będzie zasadna.

Pytanie 3:

Jednocześnie wnosi się zmianę o zmianę postanowień umownych dotyczących wysokości kar umownych za zwłokę tj.

- w §1 ust.3 z 0,5% na 0,1 %  

- w §9 ust.5 z 2% na 0,2 %

- w §12 ust.1 z 0,5% na 0,1%

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż kary umowne przewidziane dla Wykonawcy w wyżej przedstawionych sytuacjach, wynoszące odpowiednio 0,5%, 2%(!!!) i 0,5% wynagrodzenia umownego są zdecydowanie nadmierne. Określenie przedmiotowych kar na poziomie odpowiednio 0,1%, 0,2%, 0,1% wynagrodzenia umownego wydaje się być wystarczającą formą odszkodowania dla Zamawiającego, tym bardziej, że Zamawiający ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesione” (Zamawiający zachował oryginalny układ zapytania)  
Zapytanie II (z dnia 17 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„(…) mając na względzie potencjalnych oferentów i ilości traw syntetycznych prosimy o dopuszczenie do w/w. przetargu innych traw piłkarskich, które  posiadają certyfikat: FIFA 1 lub 2 STARS oraz spełniają większość parametrów określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do modyfikacji. Wnosimy o dopuszczenie traw o poniższych parametrach:

1. Trawa I:

· Wysokość włókna 60 mm

· Skład włókna 100% polietylen

· Ilość pęczków 9 374

· Ilość monofilamentów 149 984

· Grubość włókna 145

· Rodzaj włókna monofil

· Ciężar włókna 12 800 DTEX

Jednocześnie informujemy, iż w/w trawa uzyskała certyfikat FIFA 1 Star, co świadczy o jej najwyższej jakości i została ułożona na m. in. Na boisku Ajax Amsterdam

2. Trawa II:

· Grubość włókna                >= 200 mikronów grubość PPE3 
· Waga  włókna (DTEX)     12.000 DTEX

· Waga samej murawy        ok. 1385 g/m2
· Ilość ździebeł                    12 pcs./kępka

· Ilość ździebeł na m2           ok. 101 760/m2
· Całkowita wysokość systemu  60-62 mm 

· Ilość kępek na m2                   8 480/m2  
· Produktu murawowego          2605 g/m2  
3. Trawa III:  
Grubość włókna pojedynczego   >= 200 mikrometrów PPE3
Ciężar włókna (DTEX)                         - 6/2.000 DTEX=12.000 DTEX

Wysokość włosa                                    - 40 mm

Tkanina podłożowa/ dołączona mata elastyczna-  podwójna tkanina podłożowa ze 100% polipropylen, stabilizowana ultrafioletowo + specjalny geotekstyl. Stabilna wymiarowo + lateks (łącznie około 1.000 g/m2)

Rodzaj wyrobu - Welury kłębkowe ¾ cala, linia falowa

Ilość włókien – 12 szt./ kłębek

Ilość włókien na m2- ok. 139 920/ m2

Całkowita konstrukcja murawy- ok. 40-42 mm  

Ilość kłębków / m2 – ok. 11.660 / m2

Ciężar całkowity (bez wypełnienia)- ok. 2.365 g/ m2
Wysokość systemu ( z matą elastyczną) – ok. 62-65 mm

Jednocześnie informujemy, iż w/w trawa uzyskała certyfikat FIFA 2 STAR, co świadczy o jej najwyższej jakości i jako pierwsza uzyskała certyfikat FIFA 2 STARS w Polsce.

4. Trawa IV:

Wysokość włókna             – mm 60

Liczba ściegów na 10 cm – liczba 16

Gęstość pęczków  – 8400

Liczba włókien – 134.400

Waga całkowita – 2530

Decitex – DTEX 12.200

Skład – mm 100% polietylen

Grubość – mikron 220

Rodzaj– proste monofilowe

Kolor – zielony

Waga całkowita – 1400

5. Trawa V:

Wysokość kępki murawy – mm 60

Ilość pęczków / m2 – 8.700

Liczba włókien / m2–104.400

Waga całkowita –2580

Decitex – DTEX 11.350

Skład – mm 100% polietylen

Grubość – mikron 330

Rodzaj – proste monofilowe

Pragniemy nadmienić, iż wszystkie opisane rodzaje traw spełniają bardzo wysokie normy europejskie i zostały przetestowane na wielu boiskach piłkarskich, w tym na ponad 30 boiskach typu ORLIK 2012. Są objęte wieloletnią gwarancją producenta”.
Zapytanie III (z dnia 17 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„W wyjaśnieniu i modyfikacji treści SIWZ z 16 lutego 2009r. ( znak sprawy: In. III- 3410-3-16-09) Zamawiający określa, iż nie dokona skreślenia właściwości DTEX, ze względu na jego istotność. Na podstawie jakich badań Zamawiający będzie sprawdzał wartość DTEX, jeżeli żadne laboratorium ani Instytut Techniki Budowlanej nie badają tego parametru, ani nie podają go w wydawanych przez siebie dokumentach.

Na podstawie jakich badań  Zamawiający będzie sprawdzał wartość całkowitego składu włókna, jeżeli żadne laboratorium ani Instytut Techniki Budowlanej nie badają tego  parametru, ani nie podają go w wydawanych przez siebie dokumentach”.
Zapytanie IV (z dnia 18 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania oraz dokonanej modyfikacji proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1. Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważną nawierzchnię o klasy FIFA STAR o gęstości min 130.000 włókien/m2 i własności DTEX gwarantującej uzyskanie certyfikatu FIFA.


2. Jakie nawierzchnie Zamawiający dopuszcza do zastosowania i brał pod uwagę określając parametry trawy.

Ad.1 Zamawiający wymaga nawierzchni o bardzo małej gęstości tj. 110.000 włókien/ m2.

Wartość DTEX na poziomie 14.000 nie jest w stanie zrekompensować tak niskiej gęstości.

Nawierzchnie stosowane na tożsamych obiektach posiadają gęstość powyżej 130.000 włókien/ m2, dla której wartość DTEX na poziomie 11.000 gwarantuje uzyskanie najwyższej żywotności oraz cech użytkowych.

W przedmiotowym postępowaniu określenie wartości własności DTEX ma na celu ograniczenie możliwości udziału w postępowaniu wykonawcom. Należy także zwrócić uwagę, że gęstość nie natomiast DTEX stanowi jeden z elementów wykazywanych w badaniach LABO SPORT dla certyfikacji FIFA STAR

Ad.2 Zamawiający w wyjaśnieniach wskazał, iż na rynku dostępnych jest kilka nawierzchni o wymaganych parametrach. Analiza rynku oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji kilkuset obiektów sportowych potwierdza, że powyższe twierdzenie nie znajduje oparcia w stanie faktycznym. Środki odwoławcze składane w toku postępowania przez innych wykonawców potwierdzają, że opis przedmiotu zamówienia ogranicza uczciwą konkurencję. Niezrozumiałe pozostają powody, dla których zamawiający zobowiązany do gospodarnego wydatkowania środków publicznych ogranicza wykonawcom udział w przetargu. W związku z powyższym wnosimy o wskazanie jakie nawierzchnie przykładowo- równoważne (tj. zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający dopuszcza do zastosowania”. 

Zapytanie V (z dnia 25 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaka jest prawidłowa grubość cokołu pod ogrodzenia?
W projekcie przewidziano fundament i cokół ogrodzenia grubości 25 cm (rys 5- ogrodzenie), natomiast w przedmiarze robót budowlanych (poz 35) przyjęto jako wykonanie ścianki żelbetowej w deskowaniu typu PERI HANDSET o grubości 5 cm.

2. Jaka jest prawidłowa grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa górn o frakcji 1-5 mm?

W projekcie przewidziano grubość 3 cm, natomiast w przedmiarze ujęto łączną grubość 4 cm (poz 64, 65).”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Ad Zapytanie I
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy w przedmiocie zmiany projektu umowy, tj. na dodanie proponowanego § 17a, zastąpienie wyrazów „opóźnienie” wyrazami „zwłoka”, oraz na obniżenie wysokości kar umownych.

Ad Zapytanie II

Zamawiający ustalił, iż na rynku dostępne są wysokiej jakości nawierzchnie z trawy syntetycznej (w szczególności spełniające wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu FIFA STAR 1 i STAR 2), których parametry techniczne nieznacznie lub nieistotnie ustępują parametrom określonym przez Zamawiającego. 

Mając powyższe na uwadze, Zmawiający zdecydował o modyfikacji treści SIWZ, tak aby bez uszczerbku dla jakości zamówionego produktu zapewnić większą konkurencyjność ofert (treść modyfikacji poniżej).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopiero na etapie badania ofert dokona ustalenia, czy zaoferowane nawierzchnie z trawy syntetycznej spełniają wymagania określone w SIWZ. 

Wcześniejsza akceptacja (na etapie postępowania przed upływem terminu składania ofert) nawierzchni o konkretnych parametrach jako spełniających lub nie wymagania Zamawiającego, nie jest dopuszczalna, gdyż powodowałaby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

Ad Zapytanie III

Zamawiający ustali parametry zaoferowanej nawierzchni -w tym wartość DTEX oraz skład włókna- w oparciu o treść załączników do oferty o których mowa w § 10b SIWZ.

Ponadto na etapie wykonywania zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia odpowiednich testów w celu sprawdzenia jakości materiałów (nawierzchni, elementów nawierzchni).

Ad Zapytanie IV

1. Zamawiający dopuszcza nawierzchnie której parametry spełniają wymagania określone w SIWZ, w tym parametry dotyczące wartości DTEX.

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach opisanych w § 3 SIWZ, a jednocześnie w celu udokumentowania, że oferowane nawierzchnie spełniają wymagania określone w SIWZ żąda załączenia do oferty dokumentów o których mowa w § 10b SIWZ. Zamawiający informuje, iż określając parametry trawy syntetycznej, bierze pod uwagę swoje uzasadnione potrzeby, a nie konkretne nawierzchnie.
Ad Zapytanie V

1. Grubość cokołu ogrodzenia wynosi 25 cm.

2. Grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o frakcji 1-5 mm – wynosi 3,0 cm

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  
1. w § 3 „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 2.1 zmienia się wymagania odnośnie parametrów nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa” III generacji w ten sposób, że:

a) tekst: „- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 110.000” zastępuje się tekstem: „- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 130.000”

b) tekst  „ciężar włókna (DTEX) – min 14.000” zastępuje się tekstem „ciężar włókna (DTEX) – min 12.000”
c) tekst: „-wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym, (dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej)” zastępuje się tekstem: „-wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy w kolorze zielonym lub czarnym: EPDM, SBR lub inny o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych (dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej)”.

2. w § 3 „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 2.2 dodaje się  zastrzeżenie:
„Uwaga!

Zaoferowana nawierzchnia musi spełniać wymagania do uzyskania certyfikatu  FIFA (1 Star lub 2 Star). W związku z tym  Wykonawca zobowiązany jest  wraz ze zgłoszeniem inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru złożyć oświadczenie, że zainstalowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFA do uzyskania certyfikatu  FIFA (1 Star lub 2 Star)”,
3. w § 10b „Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego” zmienia się pkt 1 ppkt 4), który otrzymuje brzmienie: „4) Załącznik nr 17- aktualny certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) wystawiony dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, uprzednio zainstalowanej na konkretnym obiekcie, lub aktualne wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej z wymogami FIFA”,
4. w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 06.03.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 20.03.2009 roku., godz. 915”
5.  w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:
a) w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „06.03.2009 roku do godz.  900” na „20.03.2009 roku do godz.  900”
b) w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „06.03.2009 roku o godz. 915” na „20.03.2009 roku o godz.  915”
6. w załączniku nr 1 do SIWZ  - Wzór druku oferty dodaje się pkt11 o następującej treści:

„11 Oświadczamy, iż zaoferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania do uzyskania certyfikatu FIFA (1 Star lub 2 Star)”.
UWAGA! Aktualny wzór  załącznika – Wzór druku oferty stanowi załącznik nr 1 do nn. modyfikacji
7. w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w § 9 ust 3 pkt1) dodaje się ppkt7) o następującej treści:
„7) oświadczenie Wykonawcy, że zainstalowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFA do uzyskania certyfikatu  FIFA (1 Star lub 2 Star)”
8. w załączniku nr 7 do SIWZ  - Karta techniczna produktu:
a) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 4 Gęstość (ilość włókien na 1 m2) zmienia się zapis: „min. 110.000” na zapis: „min. 130.000”.
b) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 5 Ciężar włókna (DTEX) zmienia się zapis: „min. 14.000” na zapis: „min. 12.000

c) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 6 Wypełnienie zmienia się zapis: „piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym lub czarnym” na zapis: „piasek kwarcowy i granulat gumowy w kolorze zielonym lub czarnym: EPDM, SBR lub inny o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych”.
UWAGA! Aktualny wzór  załącznika - Karta techniczna produktu stanowi załącznik nr 2 do nn. modyfikacji

9. w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża Roboty budowlane, w pkt2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ppkt 2.1. Roboty budowlane, lit b. Materiały (nawierzchnia z trawy syntetycznej o następujących parametrach):

a) tekst: „gęstość (ilość włókien/m2) min.110 000” zastępuje się tekstem: „gęstość (ilość włókien/m2) min.130 000”;

b) tekst: „Dtex: min 14 000” zastępuje się tekstem: „Dtex: min 12 000”.
c) tekst: „wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym lub czarnym” zastępuje się tekstem: „wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy w kolorze zielonym lub czarnym: EPDM, SBR lub inny o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych (dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej)”;

10. w załączniku nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany pełnowymiarowego boiska piłkarskiego), w Opisie technicznym, w pkt III Rozwiązania techniczne, ppkt. 3 Nawierzchnia boiska:

a) tekst: „gęstość (ilość włókien/m2) min.110 000” zastępuje się tekstem: „gęstość (ilość włókien/m2) min.130 000”;

b) tekst: „Dtex: min 14 000” zastępuje się tekstem: „Dtex: min 12 000”.
c) tekst: „wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym lub czarnym” zastępuje się tekstem: „wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy w kolorze zielonym lub czarnym: EPDM, SBR lub inny o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych (dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej)”;

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ Zamawiający ustalił, iż na rynku dostępne są wysokiej jakości nawierzchnie z trawy syntetycznej (w szczególności spełniające wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu FIFA STAR 1  lub FIFA STAR 2, których parametry techniczne nieznacznie lub nieistotnie ustępują lub różnią się od parametrów określonych pierwotnie przez Zamawiającego. 
Mając powyższe na uwadze, Zmawiający zdecydował o modyfikacji treści SIWZ, tak aby bez uszczerbku dla jakości zamówionego produktu zapewnić większą konkurencyjność ofert. 

Zamawiający dokonał obniżenia wymagań parametru Dtex z min 14000 na min 12000, ale jednocześnie, aby utrzymać wysokie właściwości nawierzchni zwiększył wymagania odnośnie  parametru:  gęstość (ilość włókien/m2) z min 110 000 na min.130 000”. Jednocześnie  Zamawiający dopuścił stosowanie wszelkich wypełnień, które w dają możliwość uzyskania certyfikatu FIFA dla zainstalowanej nawierzchni.

Mając na uwadze, iż pierwotne wymagania ogólnie zostały obniżone Zamawiający dokonał również modyfikacji w zakresie wymogu załączenia do oferty stosownego certyfikatu FIFA lub wyników badań laboratoryjnych, z których powinno wynikać, iż w chwili składania ofert certyfikat lub badania są w dalszym ciągu aktualny/e.

Ponieważ celem Zamawiającego jest wykonanie boiska z wysokiej klasy nawierzchni syntetycznej zmianie uległ również § 3 SIWZ, wzór druku oferty i projekt umowy poprzez dodanie odpowiednich klauzul potwierdzających wysokie wymagania Zamawiającego (oświadczenie wykonawcy w ofercie, iż zaoferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania do uzyskania certyfikatu FIFA (1 Star lub 2 Star);  oświadczenie Wykonawcy przed odbiorem końcowym zainstalowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFA do uzyskania certyfikatu  FIFA (1 Star lub 2 Star)
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 20.03.2009 roku do godz. 9:00, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Kierownik Zamawiającego-
-Prezydent Miasta Radomia
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MODYFIKACJI
Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail – jeżeli posiada/

REGON ........................................

NIP ...............................................

O F E R T A


Gmina Miasta Radomia 


Urząd Miejski w Radomiu


Wydział Inwestycji


ul. Jana Kilińskiego 30

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .................................................. złotych

słownie:..................................................................................................................................................................... złotych.
11 Oświadczamy, iż zaoferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania do uzyskania certyfikatu FIFA (1 Star lub 2 Star).
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
3. W/w zamówienie (roboty budowlane) zostanie wykonane w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 
4. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres ............ lat (pouczenie: oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej5 lat zostanie odrzucona).
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.
5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy i znany nam jest jego stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami).

Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz § 9 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. 
9. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: : 75.000,00- (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy  00/100) złotych zostało wniesione w formie ............................................................................ (zgodnie z § 12 SIWZ). Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu …………………2009r. Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ................................................ .................................................................................................... .

10. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 20 SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 
12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz
z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie. 

13. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi możliwości utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw.
14. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 
15. Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................



............................................................................






 /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO MODYFIKACJI

Wzór załącznika nr 14  do oferty

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej




/należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty /

Proponujemy nawierzchnię z trawy syntetycznej o nazwie: ……………………………………………………………………………………………produkowaną przez ……………………………………………………………………..
	Poz
	Określenie parametru, jednostka
	Wartość wymagana
	Proponowane parametry techniczne

	1
	Wysokość włókna ( mm)
	od 60 do 65
	

	2
	Rodzaj włókna
	monofil
	

	3
	Skład włókna 
	100 % polietylen
	

	4
	Gęstość (ilość włókien na 1 m 2)
	min. 130.000
	

	5
	Ciężar włókna (DTEX)
	min. 12.000
	

	6
	Wypełnienie 
	piasek kwarcowy i granulat gumowy w kolorze zielonym lub czarnym: EPDM, SBR lub inny o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych (dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej)
	


Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska ( wypełnić fakultatywnie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







………………………………………………………….






   podpis upełnomocnionego przedstawiciel Wykonawcy 
