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I.      OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
1.1
Nazwa zamówienia.
,,Termomodernizacja budynku PSP nr-3 i VIII L.O. przy ul. Jana III  Sobieskiego 
  12  w  Radomiu”. 
Zakres robót:

- Wymiana stolarki okiennej na okna PCV, oraz drzwi drewniane na stalowe zewnętrzne 
    w segmencie ,,A” ( d-1 ; d-2 )
- Dostawa i montaż 3 szt. wentylatorów okiennych nawiewno-wywiewnych wraz z zasilaniem 
   w segmencie Żywieniowym,

- Wymiana tylko stolarki okiennej na okna PCV w segmencie ,,C”

- Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ciepłe przeszklone ,,d-8”  

- Zmniejszenie istniejących otworów okiennych przez zamurowanie ( O-1 i O-2 ),
- Roboty towarzyszące – wymiana parapetów zewnętrznych, obróbka ościeży, tynki 
    wewnętrzne i zewnętrzne, gładzie gipsowe ościeży ich malowanie oraz wywiezienie 
    materiałów  z  rozbiórki.
1.2
Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z zakresem robót jak w pkt. 1.1.  tj. wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV, oraz drzwi drewnianych zewnętrznych na drzwi stalowe 
i aluminiowe.
1.3
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:
· Zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
· Przygotowanie stanowiska roboczego.
· Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego.
· Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość ( kondygnację ) materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót remontowych.
· Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich 
na  wskazanym  miejscu  na  placu  budowy.
· Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub stropu.
· Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym.
· Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
· Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
· Przygotowanie zapraw ,  dobieranie,  dopasowywanie  elementów PCV, aluminiowych, stalowych itp.
· Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych przez bezpośrednich Wykonawców.
· Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów.
· Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.
· Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót.
· Zabezpieczenie terenu budowy.
· Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, 
lub przekazanie  materiałów  nadających  się do  wykorzystania  Inwestorowi.
1.4
Określenia podstawowe.
Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a.
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b.
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c.
obiekt małej architektury.
Budynku - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z przedmiarem robót  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
1.5.2
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania 
          i odbioru robót.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego, dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.4
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
a. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
   a)  zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
    b)  możliwość powstania pożaru.
1.5.5
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6
Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.
1.5.7
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas   realizacji   robót   budowlanych   Wykonawca   będzie   przestrzegać obowiązujących   przepisów   dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi:
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191poz. 1596) 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
· Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004r. nr 16 poz. 156).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003r. nr 47 poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. 
nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000r. nr 82 poz. 930).
-  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. 
     w sprawie bezp. i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz.U. z 1954r. nr 15 poz. 58).
· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. z 1954r. 
nr 13 poz. 51).
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych da zdrowia. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej, które powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa być oznaczone tym znakiem. 
Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.6    Grupy klasy i kategorie robót.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez Zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych 
lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
1.  WYMIANA  OKIEN   I   DRZWI 

 1.0.  Roboty rozbiórkowe  [CPV 45110000-1]

 1.1.  Roboty murarskie  [ CPV 45262500-6]

1.2.  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  [CPV 45421000-4]
1.3.  Tynkowanie  [CPV 45324000-4]

 1.4.  Roboty malarskie  [CPV 45442100-8

 1.5.  Roboty w zakresie usuwania gruzu  [CPV 45111220-6]
2.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH
2.1    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów.
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. 
Nr 198 poz. 2041).
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację 
od producenta zawierającą:
a.
określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
     budowlany;
b.
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: numer, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej;
c.
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej ITB, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
d.
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e. dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasa 
     akustyczna,

f. klasa kształtowników z nieplastyfikowanego PCV z uwagi na grubość ścianek 
      wg PN-EN  12608:2003,
f.
inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
g.
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w  budownictwie zgodnie  z  art. 10 ustawy  Prawo  Budowlane.
3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:.

    -      Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3.
·   Samochód skrzyniowy do 5t.
·   Samochód samowyładowczy do 10t
·   Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5t.
·   Rusztowania zewnętrzne rurowe
-      Elektronarzędzia

-      Inne narzędzia  i sprzęt niezbędne do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, wywrotką lub samochodem dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5        WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami, a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności  za  ich  dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do:
· informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności  ich  wykonania;
· informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót 
      zanikających;
6        KONTROLA  JAKOŚCI              
            6.1   Zasady  kontroli  jakości  robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację 
i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta.
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.
                   6.2
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez  Wykonawcę.
Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie 
z art. 25 - 27 Prawa Budowlanego, należy:
*  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
*
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów;
*  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
*
Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.
*  Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego 
      wykonania robót wykonanych  wadliwie.
*
Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją  lub  pozwoleniem  na  budowę.
6.3
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne 
z Ustawą  z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
6.4
Dokumenty budowy.
Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i będzie wydawany nie odpłatnie przez Wydział Inwestycji. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 
                do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych
                 czynności kontrolnych.
Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
· termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 
      w  robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
      i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:
· protokół przekazania terenu budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
· inne umowy cywilno-prawne,
· protokoły odbioru robót,
■
protokoły z narad  i  ustaleń.

Przechowywanie dokumentów  budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.
6.5        Obowiązki kierownika budowy (robót)
-
Protokolarne przyjęcia od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
-
Prowadzenie dokumentacji budowy.
-  Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
      przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż.
-  Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 
       zanikających.
- Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika udowy.
-    Uczestniczenie w czynnościach odbioru.
-
Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
-  Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 
z załączeniem niezbędnych dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, decyzje i opinie uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały.
-  Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.
       -    Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy.

       -   Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót 
            z powodu prowadzenia  ich niezgodnie z dokumentacją.
       -    Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót.
       -    Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
       -    Zgłoszenie do „odbioru końcowego" odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
       -    Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę.
       -  Występowanie do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one
           uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub 
            usprawnienia procesu budowy.
      -    Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń.
7       ODBIORY  ROBÓT
7.1
Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
· odbiorowi częściowemu
· odbiorowi ostatecznemu
· odbiorowi pogwarancyjnemu
7.2
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
7.3
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz 
z  ustaleniem  należnego  wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem  zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez Inwestora. Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót. Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
7.4
Odbiór ostateczny robót.
7.4.1      Zasady odbioru ostatecznego robót.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN 
w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego 
wg przyjętych norm i ustaleń. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST.
7.4.2      Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dziennik budowy,
· komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi), 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.5 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14.3 "Odbiór ostateczny robót".
8. WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru 
po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.  Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót . Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania.
10.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Rysunki.

Rysunki i szkice

10.2     Normy

PN-86/B-13113
Szkło.  Metody badań.   Badanie odporności  wyrobów szklanych.  
PN-86/B-89030.05
Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe.
PN-87/B-02151.01
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
                           budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
PN-87/B-02151.02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
                              budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania 
PN-88/B-30030     Cement. Klasyfikacja.
PN-89/B-02856    Ochrona przeciwpożarowa  budynków.   
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-90/B-30010
Cement portlandzki biały.
PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10106:1997
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/Az1:2002   Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw .
PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-B-94109:1997
Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.
PN-B-94423:1998
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
PN-B-94430:1997
Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy.
PN-69/B-10023
Roboty murowe Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-12016
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
II.   SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA  I  ODBIORU 
         ROBÓT    BUDOWLANYCH    DLA    POSZCZEGÓLNYCH    RODZAJÓW    ROBÓT

1. WYMIANA OKIEN   I   DRZWI 




1. Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]




2. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]




3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]



4.Tynkowanie [CPV 45324000-4]




5. Roboty malarskie [CPV 45442100-8




6. Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]
1.
Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]
Prace przygotowawcze przed rozbiórką.
Przed rozpoczęciem  rozbiórki  należy przygotować plac budowy.  Do niezbędnych elementów zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie należą:
· Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu
· Oświetlenie placu budowy
· Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizować rytmiczną wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych
1.1. Zakres rozbiórek i demontażu:


- wykucie z muru starych okien i drzwi drewnianych

- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej


- wykucia ościeżnic i drzwi stalowych


- demontaż i wykucie z muru krat okiennych

2. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]

Roboty murarskie polegać będą na zamurowaniu części otworów okiennych (zmniejszenie otworu w świetle ościeży o 90 cm), ubytków po zdemontowanych parapetach i kratach cegłą 
lub bloczkami z betonu komórkowego. 
UWAGA: podczas zmniejszania otworów okiennych co drugą warstwę kotwić do filarków  
                  między okiennych za pomocą pręta żebrowanego śr. 8mm
W czasie robót murarskich  przestrzegać następujących zasad:
- murowanie pierwszej warstwy z równoczesnym wyrównaniem podłoża
- murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubości spoin poziomej w granicach 1 cm
- dociskanie każdego bloczka, cegły przez uderzenie gumowym młotkiem
- przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych 
   w kolejnych warstwach muru.
- bloczki docinać na pożądany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i młotkiem, piłą 
  tarczową do kamienia lub gilotyną
- zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 1 cm
- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
 i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu zapraw 
z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy.
3.   Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]

3.1. Zabezpieczenie na czas robót mebli i innych elementów wyposażenia.
Na czas wykonywanych robót budowlanych należy przenieść lub zabezpieczyć meble i inne elementy wyposażenia przeszkadzające w wykonywaniu robót lub zagrożone uszkodzeniem podczas ich wykonywania, elementy wyposażenia należy przenieść w uprzednio przygotowane miejsce, wyznaczone przez kierownika budowy w porozumieniu z kierownikiem nadzoru 
i użytkownikiem obiektu. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia znajdujące się w miejscu prowadzenia robót, transportu materiałów lub innych, należy zabezpieczyć w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniami, zabrudzeniami itp.
3.2.  Zakres robót:


Segment ,,A” – żywieniowy - stolarka:


- elewacja północna – piwnica – 05 (P-4) – 7 szt.






       - 07 (P-4) – 2 szt.

                      
               - parter – 01 (P-4) – 8 szt.
Uwaga: - w 2 oknach ,,01(P-4)”- kuchnia - w górnych kwaterach witryny zamontować 
               2 wentylatory dwubiegowe, nawiewno-wywiewne o parametrach nie 
               gorszych niż HV-300A firmy ,,Venture Industries” z wyłącznikiem CR-300, 
               silnik jednofazowy 230V, 50Hz, IP-44, klasa izolacji ,,B”.

    - w 5 oknach kuchni zamontować moskitiery 1,8 x 2,3 m (ramka aluminiowa
               z siatką z włókna szklanego)




     I piętro – O2 (P-2) – 7 szt.
Uwaga: - w 1 oknie ,,02(P-2)”- pomieszczenie wydawania posiłków - w górnej 
               kwaterze witryny zamontować 1 wentylator dwubiegowy, nawiewno-
               wywiewny o parametrach nie gorszych niż HV-300A firmy ,,Venture 
               Industries” z wyłącznikiem CR-300, silnik jednofazowy 230V, 50Hz, IP-44, 
               klasa izolacji ,,B”.


    - w 2 oknach zamontować moskitiery 1,8 x 2,3 m (ramka aluminiowa
               z siatką z włókna szklanego).




     II piętro – O2 (P-2) – 7 szt.

                                Klatka schodowa – O3 (P-2) – 1 szt.

                                                               O4 (P-2) – 1 szt.

                                          Sanitariaty – O8 (P-2) – 2 szt.


- elewacja wschodnia               - O6 (P-2) – 2 szt.


- elewacja południowa – piwnica – O5 (P-4) – 6 szt.





          parter – O1 (P-4) – 6 szt.

                                                   I piętro – O2 (P-2) – 8 szt. 


                             II piętro – O2 (P-2) – 8 szt.
                                   Klatka schodowa - O3 (P-2) – 1 szt.

                                                                 O4 (P-2) – 1 szt.

                                Drzwi stalowe pełne              ,,d-2” – 1 szt.




Drzwi stalowe z naświetlem  ,,d-1” – 1 szt.




Drzwi aluminiowe                  ,,d-8” – 1 szt.

- elewacja zachodnia – korytarz – O6 (P-2) – 2 szt.

Segment ,,C” – ( VIII L.O. – stolarka):

- elewacja północna – piwnica – O5 (P-4) – 9 szt.

Uwaga: na rysunku elewacji brak 1 szt. okna ,,O5” po prawej stronie wejścia,

              - w naturze okno istnieje.

 


- parter – O1 (P-4) – 7 szt.





     O8 (P-2) – 2 szt.



         - I piętro – O2 (P-2) – 7 szt.
                                                O8 (P-2) – 2 szt.


         - II piętro – O2 (P-2) – 7 szt.

                                                O8 (P-2) – 2 szt.

                       Klatka schodowa – O3 (P-2) – 1 szt.

                                                      O4 (P-2) – 1 szt.

- elewacja wschodnia – O6 (P-2) – 2 szt.

- elewacja zachodnia – O6 (P-2) – 2 szt.
- elewacja południowa – piwnica – O5 ( P-4) – 10 szt.

                                          parter – O1 (P-4) – 10 szt.                                            
                                         I piętro – O2 (P-2) – 10 szt.
                                        II piętro – O2 (P-2) – 10 szt.
3.3.   Montaż stolarki – wymagania materiałowe:

- OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych kształtowników 
             z nieplastyfikowanego PCV bezołowiowego w kolorze białym na 
             wykonanie ościeżnic, ram skrzydeł i słupków stałych. 

             Kształtowniki usztywniające stalowe zgodne z AT, zabezpieczone powłoką cynkową, 
             uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego EPDM białe, wyposażone w sterowniki 
             higrosterowane.
- OKUCIA – Dla okien z  szybą zewnętrzną P- 4 - kompletne jak dla okna 
    podstawowego i z dodatkowymi elementami tj. min. 3 antywyważeniowe rolki 
    grzybkowe na jednym skrzydle kotwiące się w antywyważeniowych zaczepach 
    na ościeżnicy i z wkładką  zabezpieczającą  rozwiercenie  klamki, zabezpieczone 
    fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
- OKUCIA – Dla okien z szybą zewnętrzną P-2 - kompletne jak dla okna 
    podstawowego i z dodatkowymi elementami tj. min. 2 antywyważeniowe rolki 
    grzybkowe na jednym skrzydle kotwiące się w antywyważeniowych zaczepach 
    na ościeżnicy i z wkładką  zabezpieczającą  rozwiercenie  klamki, zabezpieczone
    fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
- OKUCIA dla okna podstawowego – kompletne, dostosowane do ciężaru
    własnego skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, umożliwiające mikrowentylację  
    z  blokadą  błędnego  położenia  klamki, zabezpieczone fabrycznie trwałymi 
    powłokami antykorozyjnymi.
- SZYBY – dla okien podstawowych – szkło float gr. 4mm, zestaw szybowy 
   jednokomorowy o wsp. U≤1.1 W/m2K w środkowej części zestawu. 

   Szyby zespolone powinny spełniać wymogi normy PN-B-13079; 1997r.   

- SZYBY – dla okien z szybą zewnętrzną P-4 – zestaw szybowy jednokomorowy 
   o współczynniku przenikania ciepła U≤1.1 W/m2K – 44.4/16A/4T
- SZYBY – dla okien z szybą zewnętrzną P-2 – zestaw szybowy jednokomorowy 
   o współczynniku przenikania ciepła U≤1.1 W/m2K – 44.2/16A/4T
- Sterowniki higrosterowane – o parametrach nie niższych niż np. ,,Aereco”
    EHA 20-50 po 1szt. na okno montowane w górnej części skrzydła, tłumienie akustyczne  
    min. 37dB,  wyposażone  w  blokadę  minimalizującą  przepływ.
- DRZWI ZEWNĘTRZNE stalowe ( z naświetlem symbol d-1 ; pełne symbol d-2 )  
   w kolorze brąz - z blachy stalowej, wypełnione niepalnym izolatorem termiczno-
   akustycznym, obustronnie pokryte blachą stalową min.1,5mm. Drzwi osadzone na trzech 
   zawiasach, posiadające min. 3 blokady przeciw wyważeniowe.( antywłamaniowe klasy C 
   akceptowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe), wyposażone w dwa zamki 
   patentowe, klamkę,  samozamykacz .
- DRZWI ZEWNĘTRZNE aluminiowe ( przeszklone z naświetlem symbol d-8 )  
   w kolorze brąz - osadzone na trzech zawiasach, posiadające min. 3 blokady przeciw 
   wyważeniowe ( antywłamaniowe klasy C akceptowane przez towarzystwa 
   ubezpieczeniowe), wyposażone w dwa zamki patentowe, klamkę,  samozamykacz .
UWAGA:  Wymagana będzie krajowa deklaracja zgodności dla dostarczonej    
                   stolarki okiennej. 
Inne materiały:

- blacha płaska stalowa powlekana w kolorze białym gr. Min. 0,55mm – parapety zewnętrzne,
- masa uszczelniająca z tworzyw sztucznych silikonowa ,,Silikon",
- pianka poliuretanowa
- folia polietylenowa budowlana osłonową gr. 0,2 mm
- zaprawa cementowa marki m80
- zaprawa cem-wap. M50
- piasek zwykły
- bloczki z betonu komórkowego odm.600 gr 24cm
- cegła dziurawka kl. 15
- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
- wapno suchogaszone
- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
- farby emulsyjne nawierzchniowe
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych równoważnych pod 
                 warunkiem zachowania wymaganych parametrów  technicznych.
               Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy 
                   sprawdzić  w  naturze!!!
MONTAŻ

Wymiary okien i drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, 
dla umożliwienia:
· swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających 
     i ustawienie w pionie.
· zmiany wymiarów ościeżnicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-
     wilgotnościowych,
-   zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,
· wykonania uszczelnień,
· uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów 
     wewnętrznych przy oknach.
Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury - luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych 
i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:
· 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
· 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
· 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwadze zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę 
i zamontowanie parapetów.
Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży 
i okien również dopuszczalne odchyłki ościeży takie jak:
· w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0m,
· w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 m 
oraz ± 10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać pod uwagę ewentualną potrzebę poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeżnicy. Ościeża przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością kształtów i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. 
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić 
do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. Okna z pcv i aluminium powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznym wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń ani odkształceń. Usytuowanie okien aluminiowych w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń powinno umożliwiać utrzymanie na wewnętrznych powierzchniach ościeża temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności względnej powietrza 
w pomieszczeniu. Jeżeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg izoterm, to należy stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi:
· w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany,
· w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być dosunięte
    do warstwy ocieplenia,
· w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować się w strefie
     izolacji termicznej ściany.
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana 
w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, 
aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty.
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, 
w których ościeżnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów tub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość tego zagłębienia zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta łączników. Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. 
Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. 
W styki ościeżnic powinny być wstawiane łączniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej. Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy 
a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej:
· rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy.
· zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów
     atmosferycznych.
· zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej.
Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. 
W przypadku pianek poliuretanowych montażystom powinny być znane ich właściwości 
i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować rozporki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę.
Izolację paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża 
lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy a ościeżem. 
W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności 
do ramy i ościeża. Użycie folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości szczelin. Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowym. Przy montażu okien i drzwi  należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów oraz wymagań warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Ostatni etap montażu stolarki to montaż dodatkowego wyposażenia jakimi są sterowniki higrosterowalne o parametrach 
nie niższych niż Aereco 20-50 montowane po 1szt. w oknach sal lekcyjnych i korytarzy.
4.    Obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Blacha stalowa powlekana płaska malowana proszkowo w kolorze białym powinna odpowiadać normom PN-62/B-10245 
i  PN-73/H-92122.  Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm
Zasady wykonywania obróbek blacharskich.

Roboty blacharskie z blachy powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach. Przed ułożeniem parapetów zewnętrznych należy wykonać spadki z zaprawy cementowej. Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5. Tynkowanie [CPV 45324000-4]
Zakres robót przewiduje uzupełnienia tynków na ościeżach i zamurowaniach innych tynków wewnętrznych i zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na wykonanych zamurowaniach 
w otworach okiennych.
  Wykonanie tynków składa się z następujących faz:
· wykonanie obrzutki
· wykonanie narzutu
· wykonanie gładzi gipsowej, czyli ostatniej warstwy tynku
· szlifowanie powierzchni na gładko
Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu 
za pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilżyć wodą. Podłoże z betonów - gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, 
a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć obficie wodą. Narożniki ścian i otworów jeżeli będzie to wymagane wzmocnić listwami podtynkowymi. Roboty wykonać zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I, część 4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.
6. Gładzie gipsowe.
Wykonać po uzupełnieniach tynków ościeży i innych ubytków podczas demontażu okien. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych na ościeżach polega 
na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Wykonanie gładzi należy rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając od okna i ciągnąc pacę w kierunku pomieszczenia. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry 
w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 3 mm.
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne lub mechaniczne całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Po przeszlifowaniu gładzi należy usunąć pył, najlepiej przy pomocy miękkiej, lekko zwilżonej gąbki.
7. Roboty malarskie [CPV 45442100-8

Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnięciu tynków i gładzi gipsowych, zeskrobaniu i zmyciu starych powłok malarskich oraz przygotowaniu powierzchni poprzez szpachlowanie gipsem z dodatkiem farby emulsyjnej w kolorze krycia ,usunięcie rys pęknięć 
i nierówności. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie, mocne (niepylące, bez spękań i rozwarstwień), czyste (bez plam, pleśni, zaoliwień) i suche. Tynki wewnętrzne ścian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi np. typu ,,Dekoral” w kolorach istniejących . 
Tynki ościeży  zewnętrzne - farba fasadowa (akrylowa) biała.
8. Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Gruz  i złom, oraz inne materiały  uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl. 10km) oraz koszty związane 
z ewentualną utylizacją materiałów z rozbiórki. Zdemontowane kraty okienne i inne materiały z odzysku należy przekazać użytkownikowi obiektu
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