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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
- czes¢ ogolna
dla budowy wodociagu i kanalu sanitarnego w ul. Drzymaly w Radomiu,
ktorych realizacje¢ przewiduje si¢ na dzialkach nr 115/14, 91, 72/12,
72/14,72/2,71,70/10, 114/10 i 114/1.

1. Cze$¢€ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa wodociagu 1 kanatlu sanitarnego w ul. Drzymaty w Radomiu, ktorych
lokalizacj¢ przewiduje si¢ na dziatkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71,
70/10, 114/10 1 114/1.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru w zakresie budowy wodociagu i kanalu sanitarnego w
ulicy Drzymaty w Radomiu.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

a) sie¢ wodociagowa z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy @ 160x9,5 mm
o facznej dtugosci L=316,3 mb w ul. Drzymaly w Radomiu z pelnym
uzbrojeniem komunalnym, wyposazona w dwa hydranty p.poz.
nadziemne @ 80 mm,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze $cianka lita- jednorodna (bez
warstw) zgodnie z norma PN-EN-1401:1999 o $rednicy @ 200 mm o
tacznej dtugosci L= 314,1 mb mb w ul. Drzymaty w Radomiu z pigcioma
studniami inspekcyjnymi z PP @ 425 mm 1 szeScioma studniami
rewizyjnymi z krggéw betonowych @ 1200 mm.

c) fragmenty 17 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc
wlaczenia do projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty-boczne;j
do granic dziatek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) z rur PVC-U ze
Scianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma PN-EN-1401:1999
o srednicach @ 160 mm o tacznej dlugosci L= 101,5 mb.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:
- prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
a) pelna obsluga geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz.
inwentaryzacji powykonawczej zadania.



b) projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z koniecznymi
uzgodnieniami,

c¢) uzyskanie stosownych decyzji wraz z optatami oraz wykonanie tych
decyzji na koszt wykonawcy w tym:
- za zajecie pasa drogowego 1 za 1. rok umieszczenia w pasie drogowym
urzadzenia,
- zwiazanych z realizacja robot w poblizu urzadzen wymagajacych
stosownych decyzji,
- innych — niezbgdnych przy realizacji zadania,

d) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

e) wlaczenie projektowanej sieci do sieci istniejace;,

f) uporzadkowanie terenu objetego placem budowy 1 przywrocenie do stanu
pierwotnego.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Trasa projektowanego wodociagu przebiega w sposdb nastepujacy:

pod istniejaca nawierzchnia zwirowa ul. Drzymaty-gléwnej (dwa poprzeczne
przejscia pod jezdnia)- na dlugosci ok. 10 mb,

odcinek wodociagu prowadzony ul. Drzymaty-gtéwna po terenie dziatek nr
115/14, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/4, 1 114/10 w terenie nieutwardzonym - na
dtugosci ok. 89,5 mb,

odcinek wodociagu prowadzony ul. Drzymaty-boczna po terenie dziatki
nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na dtugosci ok. 216,8 mb,

Istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego wodociagu:

- kable energetyczne NN,

- kabel telefoniczny.

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego przebiega w sposob nastepujacy:

pod istniejacq nawierzchnia zwirowa ul. Drzymatly-glownej- na dlugosci ok.
87,3 mb,

odcinek kanatlu sanitarnego prowadzony ul. Drzymaly-boczna po terenie
dziatki nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na dtugosci ok. 226,8 mb,
fragmenty 17 szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc
wlaczenia do projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty-bocznej do
granic dziatek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) w terenie dziatek nr 114/1
1 113/2 w terenie nieutwardzonym- na dlugosci ok. 101,5 mb.

Istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego kanatu sanitarnego:

- kabel telefoniczny,

- gazociag @ 40 mm.

Nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow podczas prowadzenia robodt
budowlanych.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu kotowego i pieszego za pomoca
znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejSciowych 1 przejazdowych.



W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosownym protokotem teren budowy.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru. W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosownym protokétem teren budowy. Do obowiazkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sob
niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy
materialow przed kradzieza, uszkodzeniem i1 zniszczeniem. Wykonawca pehi
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru
koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zamdéwienia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdob trzecich.

Roboty budowlane zwiazane 2z wykonawstwem projektowanych sieci
wodociaggowej 1 kanalizacyjnej nie moga ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej, srodkoéw tacznosci, dostepu S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne 1 promieniowanie,
a takze nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wlasno$ci
publicznej 1 prywatne;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rdéwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacje.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia
1 ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisbw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikdéw przyrody i nie znajduje si¢ w
otulinie Zadnego z wymienionych obszaréw).



1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzié
instruktaz pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w
srodki ochrony indywidualnej, wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej
pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego wodociagu

1 kanatu sanitarnego, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia

ludzi sa:

- ruch samochodowy wzdtuz ulicy Drzymaty- gtéwnej 1 bocznej,

- istniejace stupy energetyczne.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Zagligbienie wykopow
wynosi 1,6- 3,1 m od powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotdéw z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, w ktorych znajdowac si¢ beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdow samochodowych ulica Drzymaty 1 droga dojazdowa boczna.

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych.

- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopow 1 uktadaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczegbdlng uwage na fakt, iz ul. Drzymaty stanowi tradycyjny

1 czesto uczgszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego i kotowego

odbywajacego si¢ w obydwu kierunkach. Nalezy zatem starannie zabezpieczy¢

teren budowy przed dostgpem 0s6b niepowotanych (przechodnidéw) oraz przed
zagrozeniem wynikajacym z ruchu pojazdéw kotowych.

Odcinek ul. Drzymaty- bocznej (dz. nr 114/1) wykorzystywany jest obecnie

przede wszystkim jako droga dojazdowa do prowadzonych przy tej ulicy

budow.

Za nadzér nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialny jest

Kierownik  Budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w

dzienniku budowy.

Rejon wykopow pod uktadany kanat nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac tablicami

,,Uwaga gtebokie wykopy”.

Wykopy nie zasypane zabezpleczyc barierka, w nocy oswietlic.

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.



Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o
minformacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”.
Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog
publicznych i ulic przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robot do opracowania
projektu tymczasowe] organizacji ruchu oraz do wystapienia do Miejskiego
Zarzadu Drog 1 Komunikacji w Radomiu z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i1 uzgodnienia z Miejskim
Zarzadem Dro6g 1 Komunikacji w Radomiu projektu zabezpieczenia chodnikow
1 jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy.

1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Kod zamowienia wedtug WSZ — kod CPV — 45 23 13 00-8- Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow i rurociagoéw do odprowadzania $ciekow.

1.12. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociagowa- uktad potaczonych przewodéw 1 ich uzbrojenia,
przesytajacych 1 rozprowadzajacych wode¢ przeznaczona do spozycia przez
ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami, w granicach od stacji uzdatnienia wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Przytacze wodociagowe- przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociagowe;.

Uzbrojenie przewoddéw wodociagowych- armatura i1 przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe dziatanie 1 eksploatacje sieci wodociagowe;.




Armatura sieci wodociagowych- w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory.

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace
1 odpowietrzajaco- napowietrzajace.

- armatura regulujaca — zawory regulacyjne 1 redukcyjne.

- armatura przeciwpozarowa — hydranty.

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do

odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia

sciekow sanitarnych.

Przykanalik- kanal przeznaczony do potaczenia studzienki $ciekowej z siecia

kanalizacji sanitarne;.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale

nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka rewizyjna- studzienka wlazowa wyposazona we wilaz,

przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia z niej obstugi,

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa wyposazona we wlaz, nie

przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obstugi, przeznaczona do jej

obstugi za pomoca specjalistycznego sprzetu.

Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na

roznej wysokosci, w ktorej Scieki sanitarne spadaja bezposrednio na dno

studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy.

Komora robocza studzienki- zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do

czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odleglosc

pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia

studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wtazowy- szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanatowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek

rewizyjnych 1 inspekcyjnych  umozliwiajacy dostgp do  urzadzen

kanalizacyjnych.

Pierscien odciazajacy- zelbetowy element konstrukcyjny, nie polaczony

konstrukcyjnie ze studzienka, ukladany na podtozu gruntowym i stanowiacy

podparcie zwienczenia studzienki.

Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana czg$¢ studzienki z wbudowanym

dnem, wyposazona w polaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia.

Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

Podsypka- konstrukcyjna czg$¢ podiloza przewodu pomigdzy dnem wykopu a

spodem przewodu.

Obsypka- materiat gruntowy przykrywajacy podsypke w strefie utozenia

przewodu kanalizacyjnego lub wodociagowego.




Zasypka- wypelnienie gruntem migdzy gorna powierzchnia obsypki, a
powierzchnig terenu, nasypu lub spodem konstrukc;ji drogi.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych 1 zagranicznych
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

2.2. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialow na
placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane 1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy- Prawo Budowlane, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob
1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna przewiduja
wariantowe stosowanie materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych 1 wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwal¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na
przewoz nietypowych ladunkéw, zezwolenia takie wuzyska¢ powinien
wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt. W przypadku przewozu
tadunkow nietypowych wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora
nadzoru o koniecznosci takiego przewozu.
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5. Wykonanie robot budowlanych.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji techniczne; wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ bedzie tego inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robodt nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie
z zaleceniami zawartymi w I tomie WTWiO.

Wytyczenia trasy projektowanego wodociagu 1 kanalu sanitarnego moze
dokona¢ jedynie geodeta posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego
geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.



12

Projektowana 0§ wodociagu i kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty
1 widoczny z zatozeniem ciagu reperoOw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotek ,,Swiadek™ wbija si¢ po obydwu stronach
wykopu tak, aby mozliwe byto odtworzenie jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do
reperow sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenia te nalezy
kontrolowac i1 konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy dla projektowanego wodociagu 1 kanalu sanitarnego nalezy wykonac

zgodnie z normami BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi podanymi w tomie [ WTWiO.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

Krawedzie boczne wykopow oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw

osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy szerokosci wykopu i wbicie w

tym miejscu kotkéw krawegdziowych, naciagnigcie wzdluz nich sznura

1 naznaczenie krawe¢dzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopow w

odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4 m powinno wynosi¢

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej 1 osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci

wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié¢

wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym 1 ok.
20 cm w gruncie nawodnionym, a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej rzednej
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu
oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne 1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacje.

Wyjscia 1 zej$cia z wykopdéw powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach co najmniej co
20 m.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢é = 3 cm dla
gruntow zwieztych 1 £ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi = 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rg¢cznie za pomoca lopat 1 oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie
terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez wykonawce 1 zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

5.3.2. Obudowa S$cian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpleczema wykopow na czas budowy wodoc1qgu
1 kanatlu sanitarnego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong
wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociggu i kanalu
sanitarnego.

Na trasie budowy wodociagu 1 kanalu sanitarnego nie wystepuje obawa
pojawienia si¢ w wykopie wody gruntowej, zatem nie przewiduje si¢
odwadniania wykopdw podczas prowadzenia robot.
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5.3.4. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru

technicznego wykopu. Odchytki grubosci podtoza nie moga przekracza¢ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze

przekracza¢ 10 cm.

Roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w

dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci

+ 5 cm.

Przed przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy

roboty pomocnicze i1 towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja

1 ustaleniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obregbie wykonanego
wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin itp.

5.3.5. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i1 obiektdéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PE 1 PCW co najmniej 30 cm.
Zasypke kanalu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
I.  wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkow
rur na zlaczach.
II. po prébie szczelnosci zlaczy rur przewodowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen.
III. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem go
1 rozbidrka deskowan 1 rozpor §cian wykopow.
Materiatem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno lub
srednioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480.
Zasypywane przewodow nalezy rozpocza¢ od rdOwnomiernego obsypania rur z
bokéw z doktadnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie
nalezy prowadzi¢ rg¢eznie za pomoca drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z
bokow. Po wykonaniu obsypki rurociagéw w pasie drogowym ul. Drzymaty (dz.
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10) oraz w przysztej jezdni
ul. Drzymaty-bocznej (dz. nr 114/1 1 113/2) grunt w wykopie wymieni¢ na
piasek 1 zagesci¢ wg normy PN-S-0O-02205 jak dla jak dla ruchu sredniego.
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Zasypka powinna odbywacé si¢ warstwami po ok. 30 cm z zageszczaniem
zasypki do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zaggszczania. Po
wykonaniu kazdej z warstw zasypki nalezy dokona¢ laboratoryjnego badania
stopnia zageszczania co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w stosownym
protokole badan wydanym przez laboratorium badawcze.

Wymagana jest wigc catkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywdz urobku
transportem samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia
urobku.

5.4. Roboty drogowe.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdemontowaé istniejace
nawierzchnie jezdni wraz z podbudowa, krawg¢zniki, obrzeza chodnikowe oraz
nawierzchnie chodnikéw w minimalnym zakresie pozwalajacym na wykonanie
robot.

Po zakonczeniu robdt ziemnych tj. po wykonaniu ostatniej warstwy zasypki
nalezy:

- wyprofilowac¢ 1 zagesci¢ powierzchnig¢ na calej szeroko$ci pasa drogowego,

- nawierzchnig jezdni odtworzy¢ do stanu istniejacego,

- odtworzy¢ pobocze.

Po zakonczeniu robdt poza pasem drogowym ul. Drzymaty przywrdéci¢ teren do
stanu pierwotnego.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
pobierania probek 1 badania materialéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje
1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialdow ponosi wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie mial mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatbw 1 robdt z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca realizacji. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej

strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczeg6olnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres 1 przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentow budowy zalicza

si¢ rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Dhlugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach sze§ciennych [m’].

Powierzchnie beda podawane w metrach kwadratowych [m?].

Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo beda podawane w kilogramach [kg].
Jednostka obmiarowa wodociagu i1 kanalizacji sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla
kazdego typu i §rednicy.

Jednostka obmiarowa dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego
Jednostka obmiarowa dla armatury wodociagowej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego
rodzaju armatury i §rednicy.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzsze; przerwy w
robotach. Obmiar robo6t zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
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wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioréw:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- 0dbidr czesciowy
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zakresie uzycia wiasciwych
materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosSci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jako$ci 1 ilosci robot
objetych tym odbiorem i1 po sporzadzeniu protokotu moze on by¢ podstawa do
wystawienia faktury czeSciowej (o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca przewiduje fakturowanie czgsciowe w trakcie realizacji zadania).
Odbioru czgsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru
czesciowego dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.
Sposob przeprowadzenia czeSciowego odbioru robot opisano w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

8.3. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zglasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru

przedktadajac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skiad ktorych

wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zgodno$¢ z PN lub aprobata
techniczna oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
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budownictwie dla wszystkich wyrobéw zabudowanych podczas realizacji
zadania,

- protokoty przeprowadzenia wszystkich odbioréow czesciowych,

- protokoly pozytywnych préb szczelnosci,

- protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu,

- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoly odbioru instytucji zewngtrznych $wiadczace o prawidtowosci
wykonania robdt oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z zatozen Dokumentacji Projektowej np. protokot odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg¢ drogi, protokot prawidlowosci wykonania
kanalizacji w poblizu sieci gazowej itp.

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgloszenia do

Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem

pelnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty odbiorow czesciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia).

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

Zasady rozliczenh robot budowlanych oraz robdt tymczasowych 1 prac
towarzyszacych  reguluje = umowa  zawarta pomiedzy  Wykonawca
a Zamawiajacym.
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10. Dokumenty odniesienia.

Calo$¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi nizej
dokumentami odniesienia.

10.1. Dokumenty stanowigce podstawe do opracowania Dokumentacji

Projektowej.

Warunki techniczne dostawy wody 1 odprowadzenia $ciekoOw z posesji przy
ul. Drzymaty- bocznej w Radomiu wydane przez Wodociagi Miejskie w
Radomiu sp. z 0.0. (nr warunkow TT-771/748/06/TM z dnia 14.11.2006 r.),
Pismo w sprawie budowy sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w
ul. Drzymaly w Radomiu wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0. (nr TT-71/70/185-0/07/TM z dnia 7.02.2007 r.),

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2008 z dnia
18.01.2008 .

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalajaca na lokalizacj¢ w zakresie
dotyczacym pasa drogowego ul. Drzymaly 1 Wilczynskiego w Radomiu
odcinka trasy kanatu sanitarnego 1 wodociagu nr MZDiK-DU-IV-
325/1341/1225/2008 z dnia 29.02.2008 .

Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 165/2008 z dnia 19.03.2008 r.

Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na dysponowanie terenem dzialek
nr 115/14, 91 1 72/12 nr ZN.IL.LEK-R 72213/856/132/08 z dnia 27.03.2008 .
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,,Pracowni¢ Geologiczna”
Norbert Lemanowicz, autorzy: inz. Jacek Oleksik 1 inz. Piotr Kapel; Radom,
luty 2008 .

10.2. Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pozZn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzaniu $sciekow (Dz.U.01.72.747).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.00.82.937).

10.3. Polskie Normy.

PN-86-B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat
1 opisy gruntow.

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999- Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-88/B-06250- Beton zwykty.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje  betonowe 1  zelbetowe. Nazwy
1 okreslenia.

PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje  betonowe 1  zZelbetowe. Nazwy
1 okreslenia.
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Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2:1994- Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086-

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 12201-1:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesylania wody - Polietylen (PE)- Czgs¢ 1:
Wymagania ogoélne.

PN-EN 12201-2:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody - Polietylen (PE)- Cz¢s$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 805:2002

PN-72/H-83104-

PN-87/B-01100-

PN-87/B-01060-

PN-86/B-9700-

do przesylania wody - Polietylen (PE)- Czg$¢ 3:
Ksztattki.

Zaopatrzenie w wode- Wymagania dotyczace
systemoOw zewnetrznych 1 ich czegsci sktadowych.
Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrobke skrawania i odchytki masy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
1 okreslenia.

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-B-10736:1999-

PN-B-10725:1997-
PN-92/B-01706-

PN-92/B-01707-
PN-EN 124:2000-

PN-EN 476:2001-

PN-EN 752-1:2000-

PN-EN 752-2:2000-

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1
badania.

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne
1 definicje.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.



24

PN-EN 752-3:2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

10.4. Normy Branzowe.

BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01- Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury 1 ksztaltki
ci$nieniowe. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

10.5. Aprobaty Techniczne.

AT/98-03-0317- Studzienki  niewlazowe ,Wavin”  kanalizacyjne
1 drenazowe. IBDIM Warszawa.

AT/98-01-0468- Studzienki  niewlazowe ,,Wavin”  kanalizacyjne
1 drenazowe. COBRTI- INSTAL Warszawa.

AT/96-01-0010 - Rury PE100

AT/97-01-235 - Ksztattki segmentowe PESO 1 PE100.

10.6. Inne dokumenty.

Warunki  Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2001 r.

Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.

,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych
dla budowy wodociggu w ul. Drzymaly w Radomiu, ktorego realizacje
przewiduje si¢ na dzialkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10,
114/101i 114/1.

W1. Cze¢s¢ ogdlna.

W1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa wodociagu 1 kanatlu sanitarnego w ul. Drzymaty w Radomiu, ktorych
lokalizacj¢ przewiduje si¢ na dziatkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71,
70/10, 114/10 1 114/1.

W1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru w zakresie wodociaggu w ulicy Drzymaty w
Radomiu.
Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:
- glownego przedmiotu zamowienia:

a) sie¢ wodociagowa z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy @ 160x9,5 mm o

tacznej dtugosci L=316,3 mb.

b) hydranty p.poz. nadziemne @ 80 mm — 2 kpl.

¢) zasuwy wodociagowe @ 80 mm — 2 kpl.

d) zasuwy wodociagowe @ 150 mm — 2 kpl.

W1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W1.4. Informacja o terenie budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.
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W1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W1.7. Ochrona srodowiska.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogdlna.

W1.11. Nazwy i kody: grup robadt, klas robot i kategorii robot.

Kod zamowienia wedtug WSZ — kod CPV — 45 23 13 00-8- Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow i rurociagoéw do odprowadzania $ciekow.

W1.12. Okreslenia podstawowe.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych 1 zagranicznych
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
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przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru.

W2.1. Materialy podstawowe.

W2.1.1. Rury.

Rury cisnieniowe do wody pitnej z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o
Srednicy @ 160x9,5 mm produkowane zgodne z norma PN-EN 12201-2:2004
»Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
- Polietylen (PE)- Czg$¢ 2: Rury”,

rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

rury powinny by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci
wodociagowych 1 dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 1 ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzglgdem odcienia
1 intensywnosci na calej powierzchni barwe: dla PESO kolor niebieski, dla
PE100 kolor ciemno niebieski,

rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez
dodatkow  regranulatu) od producenta wymienionego na liScie
Stowarzyszenia ~ PE100+, ktéra  jest dostgpna pod  adresem
www.pel00plus.net,

rury ci$nieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta
posiadajacego wlasne laboratorium umozliwiajace biezace przeprowadzanie
badan dla kazdej serii produkcyjnej,

powinien by¢ spelniony warunek mozliwosci zakupu kompletnego systemu
od jednego dostawcy.

W2.1.2. Ksztaltki PE.

Ksztaltki do sieci wodociagowych z PE100 SDR17 PN10 do zgrzewania
doczotowego produkowane zgodne z normami PN-EN 12201-3:2004
»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
- Polietylen (PE)- Czgs¢ 3: Ksztattki”,

ksztattki cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

ksztattki powinny by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci
wodociagowych 1 dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 1 ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci
(bez dodatkéw regranulatu) od producenta wymienionego na liScie
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Stowarzyszenia ~ PE100+, ktéra  jest dostgpna pod  adresem
www.pel00plus.net,

- kazda ksztaltka powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace
numer partii produkcyjnej, materiat 1 $rednicg,

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed
utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko
ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej,

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

- powinien by¢ spelniony warunek mozliwosci zakupu kompletnego systemu
od jednego dostawcy.

W2.1.3. Pozostale materialy.

- Ksztattki zeliwne kolnierzowe cisnieniowe PN10,

- Zasuwy wodociagowe klinowe kotnierzowe z gumowanym klinem
uszczelniajacym PN16,

- Hydranty nadziemne nadziemne z kolumna ze stali nierdzewnej, z
zamknigciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w
momencie zamknigcia hydrantu PN10 np. hydranty p.poz. nadziemne
typu A prod. ,,Hawle”,

- Beton B-20 wg PN-88/B-06250 na bloki oporowe,

- Piasek na podsypke, obsypke 1 zasypke rur i1 studzienek wg PN-87/B-01100.

W2.2. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialow na
placu budowy.

W2.2.1. Rury i ksztaltki PE.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z PE powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
sktadowania nie powinna by¢ wyzsza niz 40°C. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury o réznych
srednicach 1 réznych grubosciach Scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach
1 przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
za$§ liczba warstw nie powinna przekracza¢ 7. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
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powodowac¢ nacisku na rury powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1 klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
1 magazynowania nalezy czg¢$ci uszkodzone odciaé a konce rur sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlaczy.

Ksztaltki, zlaczki, uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. powinny byc
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych
srodkow ostroznosci.

W2.2.2. Armatura zeliwna i ksztaltki zeliwne.

Sktadowanie ksztattek zeliwnych 1 zasuw moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Zabezpieczy¢
nalezy je przed przedostawaniem si¢ do wnetrza ksztaltek 1 zasuw
zanieczyszczen.

W2.2.3. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa 1 piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo 1 piasek
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

W2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogdlna.

W2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogdlna.

W2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogdlna.

W3._ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogdlna.
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W4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

W4.1. Rury i ksztaltki.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane ,teleskopowo”
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o Srednicy wigkszej) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywac¢ na catej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max.
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur
jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Ksztaltki wodociagowe PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem warunkow ostroznosci jak dla rur PE.

W4.2. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania)

do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

WS5. Wykonanie robot budowlanych.

WS5.1. Zakres rzeczowy budowy wodociagu.

Zakres rzeczowy zadania pn. ,,Budowa wodociagu i kanatlu sanitarnego w

ul. Drzymaly w Radomiu, ktorych lokalizacje przewiduje si¢ na dziatkach

nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1” obejmuje:

- sie¢ wodociagowa z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy @ 160x9,5 mm
o dhugosci L=316,3 mb.

- hydranty p.poz. nadziemne @ 80 mm — 2 kpl.

- zasuwy wodociagowe klinowe kolnierzowe 2z gumowanym klinem
uszczelniajacym z wrzecionem przedtuzonym w obudowie do powierzchni
terenu ze skrzynka uliczna zeliwna @ 150 mm — 2 kpl.
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- zasuwy wodociagowe klinowe kohlierzowe z gumowanym klinem
uszczelniajacym z wrzecionem przedtuzonym w obudowie do powierzchni
terenu ze skrzynka uliczna zeliwna @ 80 mm — 2 kpl.

Trasa projektowanego wodociagu przebiega w sposob nastepujacy:

- pod istniejaca nawierzchnia zwirowa ul. Drzymatly-gléwnej (dwa poprzeczne
przejscia pod jezdnia)- na dlugosci ok. 10 mb,

- odcinek wodociggu prowadzony ul. Drzymaty-giéwna po terenie dziatek nr
115/14, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/4, 1 114/10 w terenie nieutwardzonym - na
dhugosci ok. 89,5 mb,

- odcinek wodociagu prowadzony ul. Drzymaty-boczng po terenie dziatki
nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na dtugosci ok. 216,8 mb,

WS5.2. Warunki gruntowo- wodne.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo- wodnych na trasie projektowanych sieci
wodociagu 1 kanatu sanitarnego wykonano cztery otwory geotechniczne do
glebokosci 3 m. Srednice otworéw @ 85 mm. W trakcie wiercen dokonano
analizy makroskopowe] przewiercanych gruntow oraz pomiarow stopnia
plastyczno$ci gruntow spoistych.
W rejonie prowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie nastepujacych
warstw geotechnicznych:
warstwa I — nasyp niebudowlany 1 gleba. Warstwa powierzchniowa, dla ktérej
nie ustalano warunkéw geotechnicznych. Miazszos$¢ tej warstwy
dochodzi do 0,7 m ppt.
warstwa Il — utwory piaszczyste wodnolodowcowe $rednio zaggszczone.
Ze wzgledu na granulacj¢ podzielono je na dwie podwarstwy:
podwarstwa Ila — piaski drobne Ip= 0,5.
podwarstwa IIb — piaski grube 1 srednie Ip=0,5.
warstwa Il — utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ ,,B” w postaci gliny
1 gliny piaszczystej w stanie plastycznym 1;=0,25-0,30.
Woda gruntowa nie wystepuje, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢
odwadniania wykopdéw podczas prowadzenia robot.
Warunki gruntowe mozna wigc uzna¢ za proste. W poziomie posadowienia
1 ponizej brak jest gruntow nienosnych lub stabonos$nych. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.
Glebokos¢ strefy przemarzania h,= 1,0 m ppt.

WS5.3. Kolizje na trasie wodociagu.

Istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego wodociagu:
- kable energetyczne NN,
- kabel telefoniczny.
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WS5.4. Wymagania ogolne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

WS5.5. Roboty przygotowawcze.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

WS5.6. Roboty ziemne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

WS.7. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Rury do budowy przewodoéw nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢
od wewnatrz 1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Poszczegbdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie piaskiem po Srodku
dtugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie
odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do
srednic rur 1 rodzaju zlaczy.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+ 10 mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ = 3 mm.

Zmiany kierunku oraz potaczenia i rozgalezienia nalezy wykonywac zgodnie z
projektem odpowiednimi ksztattkami (tuki, kolana).

Przy uktadaniu przewodéw nalezy wykonywac¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed przemieszczaniem si¢ w pionie 1 poziomie. Bloki oporowe nalezy
umieszcza¢ przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami i1 hydrantami.
Zasuwy 1 wezly montazowe nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania
przewodow. Hydranty montowa¢ na przewodzie po przeprowadzeniu proby
szczelnosci.

Hydranty p.poz. montowa¢ w taki sposob, aby zapewnione bylo ich
automatyczne odwodnienie po zamknigciu. Korpus hydrantu obsypa¢ w dolne;j
czeSci zwirkiem, aby umozliwi¢ odplyw wody. Stosowa¢ hydranty z
zamknigciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie
zamknigcia hydrantu.
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Zasuwy podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu i cegiet, przed
potaczeniem z przewodami, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.
Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem
powinien szczelnie przylega¢ do gornego kolnierza zasuwy. Rura ochronna
powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego oraz wystawac co
najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢
ustawiona rowno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedluzenie wrzeciona powinny
znajdowac si¢ w potozeniu pionowym.

Wymagania dla rury ochronnej, skrzynki ulicznej 1 pionowego ustawienia sa
identyczne jak dla zasuw réwniez w przypadku hydrantow p.poz.

Skrzynki zasuw 1 hydrantdw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
poprzez ich obrukowanie.

Potaczenia kolierzowe uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi plaskimi, za§ sruby
w tych polaczeniach przed zasypaniem wykopow pomalowac¢ abizolem.

Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociagowego np. warstwa
folii polietylenowej. Sciany blokow oporowych powinny przylegaé do
nienaruszonego gruntu w sposob zapewniajacy statecznos¢ bloku.

Laczenie rur

Zgrzewanie rur 1 ksztaltek polietylenowych metoda doczotowa polega na
wspotosiowym ustawieniu taczonych elementow, wyrownaniu ich powierzchni
czolowych tak, zeby powierzchnie te byly wzajemnie rownolegle, rowne w
catym przekroju 1 pozbawione warstwy utlenionego materialu a nastgpnie
odpowiednim nagrzaniu koncéw laczonych elementéw, docisnigciu ich do
siebie 1 naturalnym schlodzeniu potaczenia.

Metoda doczotowa mozna taczy¢ elementy o tych samych rozmiarach (ta sama
srednica zewngtrzna i ta sama grubo$¢ $cianki) 1 o tej samej wartosci MFIL.
Zgrzewanie np. rur o wartosci MFI 005 z ksztaltka lub rura o wartosci MFI 010
da w rezultacie wyptywke o roznych wielkosciach wateczkow. W niektérych
przypadkach roznice wielkosci obu wateczkoéw moga by¢ tak duze, ze inspektor
nadzoru begdzie mogt zakwestionowac¢ jako$¢ tego zgrzewu — patrz kontrola
jakosci zgrzewu doczolowego.

Uwagi na temat zgrzewania doczolowego:

Aby potaczenie elementéw polietylenowych bylo mocne 1 wytrzymalto

minimum 50 lat, musi ono odbywaé si¢ przy zachowaniu okreslonych w

tabelach zgrzewania:

— czasOw poszczegolnych operacji (uzywaé stopera z dokladnoscia do
1 sekundy),
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— temperatury ptyty grzewczej (okresowo sprawdzaé przyrzadem pomiarowym
lub w ramach kalibracji zgrzewarki),
— ci$nienia docisku 1 ci$nienia posuwu (okresowo poddawaé zgrzewarke
kalibracji).
Jezeli powyzsze parametry beda podczas zgrzewania zachowane, to wyptywka
bedzie miata odpowiedni ksztalt a polaczenie powinno mie¢ odpowiednia
wytrzymato§¢. Nalezy jednak pamigtaé, ze jezeli laczone elementy beda
wykonane z materiatu niskiej jako$ci (np. kiepskiego surowca lub polietylenu
wielokrotnie juz przetwarzanego) albo w strefie laczenia pojawia sig
zanieczyszczenia (kurz, thuszcz z palcow, itp.) lub ciata obce (skrawany widr,
zdzbto trawy itp.) to wytrzymatos¢ polaczenia bedzie obnizona, chociaz ksztatt
wyptywki bedzie prawidltowy. Takie blgdy moga ujawnic si¢ juz podczas proby
szczelno$ci lub w kilka, kilkanas$cie lat po zakonczeniu robot.

Technologia zgrzewania doczolowego

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi€ stan urzadzen i narze¢dzi. Zgrzewarka
powinna posiada¢ wazne $wiadectwo Kkalibracji, szczeki ruchome winne
przemieszczac si¢ po prowadnicach ptynnie, ptyta grzewcza powinna by¢ czysta
1 nie posiada¢ ubytkow w powtoce teflonowej, niedopuszczalne sa jakiekolwiek
wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodoéw elektrycznych itd.
W przypadku wietrznej pogody, niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub
duzej wilgotnosci nalezy miejsce montazu ostoni¢ namiotem ochronnym
1 ewentualnie uruchomi¢ nagrzewnicg aby podnies¢ temperature lub zmniejszy¢
wilgotno$¢ powietrza w otoczeniu zgrzewarki. Sktadowane na wolnym
powietrzu lub w magazynie rury i ksztattki moga by¢ pokryte z zewnatrz 1 od
wewnatrz warstwa btota lub kurzu. Aby ich drobiny nie dostaly si¢ na
powierzchnig taczenia, konce elementow winny by¢ oczyszczone co najmniej na
dtugosci 10cm. Wstepne czyszczenie mozna wykona¢ suchym rgcznikiem
papierowym. Ostateczne czyszczenie winno by¢ wykonane z uzyciem ptynu
czyszczacego, ktory usunie thuszcz 1 ewentualna wilgo¢.

Dobrze jest wykonaé pierwszy zgrzew jako "prébny". Na podstawie ksztattu
uzyskanej wyplywki bedzie mozna stwierdzi¢ poprawno$¢ parametréw procesu
(moze okazaé sig, ze np. temperatura plyty grzewczej jest zbyt niska) oraz
dodatkowo oczysci¢ to miejsce plyty grzewczej, ktore bedzie stykato sig z
taczonymi elementami podczas wykonywania nastgpnych zgrzewdw. Taki
,probny zgrzew” zaleca si¢ tez wykona¢ przed kazda zmiang S$rednicy lub
grubosci $cianki taczonych elementow.

Kontrola jakoS$ci zgrzewu

Kontrola jakos$ci zgrzewu doczotowego moze by¢ oparta na ogledzinach
zewngtrzne] wyptywki 1 jej pomiarach geometrycznych. Na ksztatt wyptywki
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1 jej wielko$¢ wptywaja bowiem poszczeg6dlne etapy wykonywania zgrzewu.
Metoda ta nie jest w stanie oceni¢ jedynie stanu czystosci laczonych
powierzchni. W przypadku podejrzen nalezy odpowiednim przyrzadem S$ciaé
zewngtrzng wyptywke a nastgpnie poddac ja dokladnym ogledzinom 1 probie
zginania lub skrgcania. Metody badan ultradzwigkowych 1 rentgenograficznych
nie sa jeszcze w naszym kraju w stosunku do rurociagow z PE powszechnie
stosowane (brak wiedzy 1 doswiadczen).

Wyptywki powinny mie¢ ksztaltt w miarg réownych na calym obwodzie i
stykajacych si¢ ze soba wateczkow. Maksymalna 1 minimalna szeroko$¢
wyptywki (B, 1 Bmax) Winna zawiera¢ si¢ w granicach podanych w tabelach
parametréw zgrzewania wlasciwych dla rodzaju taczonych elementéw ($rednica

nominalna, klasa PE, SDR).  Ponadto, , B
maksymalna szerokos¢ wyptywki B, jak 1 A |$.w
B min + B max T — -
B, = 5

minimalna szeroko$§¢ wyptywki B, nie moga si¢
r6zni¢ o wigce] niz 20% od wartosci Sredniej
szerokosci wyptywki By liczonej jako s$rednia

arytmetyczna wartosci maksymalnej 1 minimalnej: v |
Réznica X pomigdzy maksymalng szeroko$cia 1 ——1
wiekszego z waleczkdéw S,.c a minimalna =

szerokos$cia mniejszego z waleczkow S, liczona
wedtug ponizszego wzoru:

X — Smax Smin % 100 %

B M

nie moze by¢ wigksza niz:
- 10% dla polaczen rury z rura,
- 20% dla polaczen ksztaltki z ksztaltka,
- 20% dla polaczen rury z ksztaltka.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy dno rowka A migdzy waleczkami znajduje sig
powyzej powierzchni zewnetrznej taczonych elementow oraz czy przesunigcie
osiowe V zewngtrznych powierzchni taczonych elementéw nie przekracza 10%
grubosci $cianki.

Rysunek 1. Kontrola jakosci
zgrzewu doczolowego

Uwagi na temat zgrzewarek doczotowych pracujacych w trybie automatycznym
w cyklu dwucisnieniowym

Zgrzewarki pracujace w trybie automatycznym w duzej czesci zastepuja prace
zgrzewacza m.in. w tej czesci technologicznej procesu, gdzie powinien odbywac
si¢ on sprawnie 1 w jak najkrdtszym czasie (np. usunigcie plyty grzewczej).
Dzigki temu, ze czas przestawienia jest doS¢ doktadnie okreslony i1 znacznie
krétszy niz ma to miejsce w przypadku zgrzewania w trybie manualnym,




36

niektorzy producenci zgrzewarek automatycznych zoptymalizowali procedurg
zgrzewania pod katem czasu trwania poszczegolnych operacji. Optymalizacja ta
polega na skroceniu czasu dogrzewania koncow laczonych elementdéw 1 tym
samym skroceniu czasu chlodzenia zgrzeiny. Efektem tego zabiegu jest
zmniejszenie wielkosci wyptywki. Jej wymiary nie beda spetniaty kryteriow
podawanych w tabelach parametrow zgrzewania.

Ocena jako$ci zgrzeiny bedzie w takim przypadku polegata na wzrokowe;j
ocenie geometrii wyptywki zewnetrznej (rownosci wateczkow, ich ksztaltu oraz
potozenia dna rowka migdzy wateczkami) oraz kontroli wydruku parametrow
procesu zgrzewania. Szeroko$S¢ wyplywki nie podlega kontroli. W razie
watpliwosci co do wytrzymatosci potaczen wykonanych wedlug takiej
procedury mozna przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

Polaczenia kolnierzowe

Do laczenia z armatura kolnierzowa lub innymi elementami uzbrojenia sieci
zaopatrzonymi w koinierze wykorzystywane moga by¢ tuleje (krocce)
komierzowe. Ksztattki te wykonane sa z polietylenu 1 moga by¢ dogrzane
technika doczotowa lub elektrooporowa do konca rury lub innej ksztattki (np.
trojnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nia odpowiedni stalowy
kolierz dociskowy, ktéry powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego polaczenia nalezy stosowac uszczelki gumowe z
wkiadem stalowym oznaczane symbolem G-St. W wodociagach mozna
stosowac¢ uszczelki wykonane z NBR, SBR lub EPDM, w przewodach
kanalizacyjnych nalezy stosowac uszczelki wykonane z EPDM a w gazociagach
mozna stosowac tylko uszczelki wykonane z NBR.

Sruby stosowane do skrecania potaczenia winny byé wykonane z materiatu
odpornego na korozj¢ (np. stal nierdzewna) lub powinny posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne. Nalezy je dokreca¢ kluczem dynamometrycznym
w kolejnos$ci naprzemianlegltej (metoda ,,po krzyzu”). Warto§ci momentéw sity
dokrecania §rub podano w ponizszej tabeli. Po uptywie ok. 1 godz. dokrgcié
ponownie wszystkie sruby z zachowaniem kolejnosci ich dokrgcania jak wyzej.
Jest to konieczne ze wzgledu na pelzanie polietylenu. Z tego tez wzgledu
potaczenia tego typu nie moga by¢ poddawane dzialaniu momentow
zginajacych — w razie potrzeby stosowac elementy mocujace lub bloki
zabezpieczajace potaczenie przed odksztatceniami. Nalezy réwniez zwrdcic
uwagg, aby laczone elementy byty ustawione mozliwie wspotosiowo.
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Tabela 12. Wartosci momentow sity dokrecania srub potaczen kolierzowych

Srednica
nominalna | 63 | 75 | 90 |110|125|140|160 | 180|200 |225|250|280|315|355|400 450
rury [mm]

Moment sity

20 120251252525 |35|35(45 (45|50 |50 60|60 | 60 | 60
[Nm]

Proba szczelnosci.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociagow okre§lone sa w normie
PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wodg- Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych 1 ich czgsci sktadowych”.

W poréwnaniu do wczesniej obowiazujacych wymagahn norma ta wprowadza

nowy sposob badania szczelnosci wodociagéw polietylenowych. Nalezy ja

przeprowadza¢ zgodnie z procedura okreslona w zalaczniku A.27 do normy PN-

EN 805, ktorego tres¢ przedstawiono ponizej.

Zalacznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 Gléwna proba szczelnosci.
A27.1 Uwagi ogolne

Ta alternatywna metoda przeznaczona dla rurociagdbw wykazujacych
wlasciwosci lepkosprezyste (rurociagi polietylenowe 1 polipropylenowe) wynika
z nieuwzgledniania w gtownej probie szczelnos$ci opisanej w punkcie 11.3.3.4
faktu petzania materialu. W zwiazku z tym odpowiednia procedure
przeprowadzania proby szczelnosci przedstawiono ponize;.

A27.2 Procedura proby

Cata procedura proby szczelnosci obeymuje fazg wstgpna zawierajaca okres
relaksacji, polaczona z nia probe spadku cisnienia 1 zasadnicza probe
szczelnosci.

A.27.3 Faza wstgpna

Pomyslne zakonczenie fazy wstgpnej jest warunkiem wstgpnym dla

przeprowadzenia zasadniczej proby szczelnosci.

Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych

testowanego uktadu, ktore zaleza od cisnienia, czasu 1 temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich bledow, ktére mogltyby wptyna¢ na wynik zasadniczej

proby szczelnosci.

W zwiazku z tym wstgpna probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaco:

e po przeplukaniu 1 odpowietrzeniu rurociagu obnizy¢ cisnienie do poziomu
ci$nienia atmosferycznego 1 przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje
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napr¢zen w rurociagu, aby uniknaé wstepnych napr¢zen pochodzacych od
ciSnienia  wewnetrznego;  zabezpieczy¢  rurociag przed  wtornym
zapowietrzeniem,;

e po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w
sposob ciagly podnies¢ ci$nienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure
oznacza cisnienie probne; najczesciej STP=1,5xPN). Utrzymywaé ci$nienie
STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposob ciagly lub z
krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje
rurociagu aby zidentyfikowaé¢ ewentualne nieszczelnosci;

e przez okres 1 godziny nie pompowaé wody pozwalajac badanemu odcinkowi
na rozciaganie si¢ na skutek lepkosprezystego petzania;

¢ na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom ci§nienia w rurociagu.

W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac

procedurg testowa. Jezeli ci$nienie spadlo o wigcej niz 30% STP, to nalezy

przerwac faz¢ wstgpna 1 obnizy¢ ci$nienie wody w badanym odcinku do zera.

Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wlasciwe

warunki testu (przyczyna moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie

nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmnie;j
60-cio minutowym okresie relaksacji.

A27.4 Zintegrowana proba spadku ci$nienia
Prawidlowa ocena zasadniczej proby szczelnos$ci jest mozliwa pod warunkiem

odpowiednio niskiej zawarto$ci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W
zwiazku z tym nalezy:

o w koncu fazy wstgpnej gwattownie obnizy¢ cis$nienie w rurociagu o
Ap=10+15% STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;

o doktadnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody AV;

o obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV,.. wedlug ponizszego wzoru

1 sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza warto$ci
dopuszczalnej AV ax -

max

AV :],Z-V-Ap(]+ Dj

E, e E,;
gdzie:
AVax - dopuszczalny ubytek wody [litry]
\Y - objetosc¢ testowanego odcinka [litry]
Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]
Ew - wspolczynnik $cisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartosé 2,06-10°
kPa)
D - wewngtrzna Srednica rurociagu [m]
e - grubos$¢ Scianki rurociagu [m]
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Er - modut Younga materialu rury na kierunku obwodowym [kPa] (nalezy
przyja¢ warto$¢ 8-10° kPa)
1,2 - wspotczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosSci

(uwzgledniajacy zawarto$¢ powietrza)

Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikow istotne jest zastosowanie
odpowiedniej wartoSci Er oraz uwzglednianie zmian temperatury i1 czasu
przeprowadzania proby szczelnosci. Szczegdlnie w przypadku badania
rurociaggdw o matych Srednicach 1 krotkich odcinkow Ap 1 AV winny by¢
mierzone tak dokladnie, jak to tylko mozliwe.

Jezeli AV jest wigksze niz AV . , to nalezy przerwa¢ badanie i po obnizeniu
ci$nienia do zera jeszcze raz doktadnie odpowietrzy¢ rurociag.

A.27.5 Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprgzyste pelzanie materialu rury pod wplywem naprezen wywotlanych
ciSnieniem probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku
ci$nienia. Nagly spadek ci$nienia wewngtrznego prowadzi do kurczenia sig
rurociagu. Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza préba szczelnos$ci)
obserwowa¢ 1 rejestrowaC wzrost ciSnienia wewngtrznego wywotany tym
kurczeniem si¢ rurociagu. Zasadnicza probg szczelno$ci mozna uznaé za
pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencj¢ wzrostowa 1 w ciagu
30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajaco dtugim okresem czasu aby uzyskac
odpowiednio doktadne okreslenie szczelno$ci, nie wykazuje spadku (patrz
rysunek 1). Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek,
to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadnicza probe szczelnosci przedhuzy¢ do
90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek ci$nienia jest ograniczony
do 25 kPa wzgledem maksymalnej warto$ci ci$nienia uzyskanej w fazie
kurczenia sig rury.

Jezeli ci$nienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny.
Zaleca sig¢ sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych przed inspekcja
wizualng potaczen zgrzewanych.

Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i1
powtorzy¢ cata probe.

Powtoérne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod
warunkiem przeprowadzenia catej procedury testowej flacznie z 60-cio
minutowym okresem relaksacji w fazie wstgpne;.
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Rysunek 2. Przykladowy przebieg proby szczelnosci
WS.8. Roboty drogowe.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$S¢ ogolna.

W5.9. Likwidacja placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W6. Kontrola jakosci robot.

W6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.
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W6.2. Pobieranie probek.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W6.3. Badania i pomiary.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W6.4. Raporty z badan.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
czeS¢ ogolna.

W6.7. Dokumenty budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W6.8. Zasady szczegolowe kontroli jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociagu powinna by¢ przeprowadzana w
czasie trwania wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy wuzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana faz¢ robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania powtornie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania zgodno$ci z
dokumentacja Projektowa: wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypki
przewodow, podsypki, materiatow, utozenia przewoddw na podlozu, szczelnosci
przewodow
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Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdw 1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna
wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji  Projektowej 1 odpowiada  wymaganiom  normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzié¢
korekte¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

Badania zasypki przewoddéw sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
rurociagu (obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykonaé poprzez
pomiar jej wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy
dokona¢ z dokladnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wigcej niz 0 50 m.

Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne 1 obmiar,
przy czym pomiar grubo$ci warstwy podsypki nalezy wykonaé w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzedne podtoza
1 glebokos¢ utozenia podioza.

Badanie materialow uzytych do budowy wodociagu nastgpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatbw 1 poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okre§lonymi w
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow 1 armatury, obejmuja czynnoSci wstgpne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
1 w profilu, badanie polaczenia rur i1 prefabrykatow. Utlozenie rur na
podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej Y4 obwodu.
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Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

- Badanie szczelno$ci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z procedurami opisanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.

W7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

WS8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbiorow:
- odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

W38.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
czeS¢ ogolna.

W8.2. Odbior cze¢sciowy.

Odbior czegsciowy robot budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci

wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 specyfikacja techniczna

wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zakresie uzycia wiasciwych

materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosSci oraz zgodno$ci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jako$ci 1 ilosci robot

objetych tym odbiorem 1 po sporzadzeniu protokoétu moze on by¢ podstawa do

wystawienia faktury czesciowej (o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawca przewiduje fakturowanie czgSciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czgsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru

czgSciowego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robdt w toku)

dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czg$ciowym sprawdza sig:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatno$¢ podtoza i podsypki do budowy wodociagu,

- jakos¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp.,
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- ulozenie przewodu na podsypce,

- dlugosci 1 S$rednice przewoddw oraz sposdéb wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow,

- usytuowanie blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- materiaty uzyte do obsypki,

- szczelnos¢ przewodow,

- 1zolacjg przewodow 1 studzienek.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym powinna by¢ zgodna z

PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonego odbioru cze¢sciowego powinny

by¢ ujete w formie protokotow 1 wpisane do Dziennika Budowy. Pozytywny

wynik przeprowadzonego odbioru czg$ciowego stanowi podstawe do decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe;.

W8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zglasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru

przedktadajac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych
wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na zgodno$¢ z PN lub aprobata
techniczna oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie dla wszystkich wyroboéw zabudowanych podczas realizacji
zadania,

- protokoty przeprowadzenia wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- protokot z przeprowadzonego ptukania 1 dezynfekcji przewodu,

- wyniki badan bakteriologicznych wody,

- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoty odbioru instytucji zewngtrznych $wiadczace o prawidlowosci
wykonania robdt oraz o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z zatozen Dokumentacji Projektowej np. protokot odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg¢ drogi, protokot prawidlowosci wykonania
wodociagu w poblizu sieci gazowej itp.

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budoweg oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgloszenia do
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Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem

pelnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbiorow czgSciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehnienia).

W8.4. Odbior pogwarancyjny.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

WO. Rozliczenie robot budowlanych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

W10. Dokumenty odniesienia.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych
dla budowy kanalu sanitarnego w ul. Drzymaly w Radomiu, ktorego
realizacj¢ przewiduje si¢ na dzialkach nr 91, 114/10, 114/1 i 113/2.

K1. Cze$¢ ogolna.

K1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa wodociagu i1 kanatlu sanitarnego w ul. Drzymaty w Radomiu, ktoérych
lokalizacj¢ przewiduje si¢ na dziatkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71,
70/10, 114/101 114/1.

K1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru w zakresie budowy kanatu sanitarnego w ulicy
Drzymaty w Radomiu.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze $cianka lita- jednorodna (bez
warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999 o $rednicy @ 200 mm o
tacznej dtugosci L=314,1 mb.

b) studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych @ 1200 mm — 6 kpl.

c¢) studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego @ 425 mm — 5 kpl.

d) fragmenty 17 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc
wlaczenia do projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty-boczne;j
do granic dziatek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) z rur PVC-U ze
$cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma PN-EN-1401:1999
o $rednicach @ 160 mm o tacznej dtugosci L= 101,5 mb

K1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K1.4. Informacja o terenie budowy.

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego przebiega w sposob nastepujacy:

- pod istniejaca nawierzchnig zwirowa ul. Drzymaty-gtownej- na dlugosci ok.
87,3 mb,

- odcinek kanatu sanitarnego prowadzony ul. Drzymaty-boczna po terenie
dziatki nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na dtugosci ok. 226,8 mb,
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- fragmenty 17 szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc
wlaczenia do projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty-bocznej do
granic dziatek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) w terenie dziatek nr 114/1
1 113/2 w terenie nieutwardzonym- na dlugosci ok. 101,5 mb.

Istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego kanalu sanitarnego:

- kabel telefoniczny,

- gazociag O 40 mm.

Nie przewiduje si¢ odwadniania wykopdw podczas prowadzenia robdt

budowlanych.

K1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$S¢ ogolna.

K1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K1.7. Ochrona srodowiska.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.
K1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Kod zamowienia wedlug WSZ — kod CPV —45 23 13 00-8- Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow 1 rurociagdéw do odprowadzania Sciekow.
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K1.12. Okreslenia podstawowe.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru.

K2.1. Rury i ksztaltki.

- Rury kanatowe klasy ,,N” do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCW o $rednicy © 160 mm 1 @ 200 mm taczone na
uszczelki gumowe dostarczane wraz z rurami przez producenta rur. Stosowac
rury PCW ze S$cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
np. ,,Wavin” (rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-85/C-89203, ISO
4435:1991, PN-EN-1401:1999.

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek) z PCW o srednicy 200 mm.

- beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanatow 1 studzienek.

- Piasek na podsypke, obsypke 1 zasypke rur i1 studzienek wg PN-87/B-01100.

K2.2. Studzienki kanalizacyjne wlazowe.

Studzienki kanalizacyjne zlozone sa z nastg¢pujacych zasadniczych czgsci:
- komory robocze;,

- komina wlazowego,

- dna studzienki.

K2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z
materialéw trwatych:
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- w czesci prefabrykowanej z krggébw zelbetowych o $rednicy 1200 mm
1 wysokosci 300 lub 500 mm wg BN-86/8971-08.

- ¢ze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg
BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopien wodoszczelnosci
betonu ,,W-4” odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie
zauwaza si¢ jej przesiagkania przez probke betonowa po 90 dniach
twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,M-100”
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrazania i odmrazania probek betonu
(jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie
jej rozmrozenie rdwniez przez okres 4 godzin).

- komor¢ robocza przykry¢ plyta zelbetowa nastudzienna okraglta do
pierScienia odciazajacego wg KB-38.4.3/1 posadowiona na zelbetowym
pierscieniu odciazajacym.

K2.2.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej pelnej na zaprawie
cementowe] klasy ,,80”.; komin o wysokos$ci dostosowanej do ro6znicy
poziomow gruntu (nawierzchni chodnika lub jezdni)
1 wierzchu plyty nastudzienne;.

K2.2.3. Dno studzienKki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B-25, W-4, M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka
uszczelniajacego).

K2.2.4. Wlaz kanalowy.

Nalezy zastosowa¢ wtlazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego klasy D400
wg PN-H-74051-2:1994.

K2.2.5. Stopnie zlazowe.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

K.2.2.6. Laczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ nalezy zaprawa cementowa marki B-80
wg PN-90/B-14501.

K2.3. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne).

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe (inspekcyjne) zlozone sa z nastepujacych
zasadniczych czg¢sci:
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- podstawa z kineta,

- rura trzonowa (komin),
- rura teleskopowa,

- zwienczenie studni.

K2.3.1. Podstawa studni z kinetg.

Stosowa¢ nalezy prefabrykowane podstawy z kineta z PP taczone z rura
trzonowa karbowang o $rednicy @ 425 mm na uszczelki elastomerowe.

K2.3.2. Rura trzonowa (komin).

Stosowac¢ nalezy rury trzonowe karbowane o Srednicy @ 425 mm taczone z
podstawa studni na uszczelki elastomerowe.

K2.3.3. Rura teleskopowa.

Rura teleskopowa taczy wilaz zeliwny ze studzienka (rura trzonowa) 1 pozwala
na dokladna regulacje rz¢dnej posadowienia wlazu zeliwnego w nawierzchni
drogowe;.

Dhugos¢ rury teleskopowej nalezy dobra¢ tak, aby byla ona dluzsza od tacznej
grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Stosowa¢ nalezy rury teleskopowe o Srednicy @ 425 mm faczone z rura
trzonowa karbowang o $rednicy ¥ 425 mm na uszczelki elastomerowe.

K2.3.4. Zwienczenie studni.

Nalezy zastosowa¢ wtlazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego klasy D400
do laczenia z rura teleskopowa @ 425 mm. W czasie budowy w celu nie
dopuszczenia do dostawania si¢ do wngtrza studzienek zanieczyszczen statych
stosowac nalezy tymczasowo dostarczane wraz ze studzienkami pokrywy PP.

K2.4. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialdow na
placu budowy.

K2.4.1. Rury PCW.

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury z PCW powinny by¢ sktadowane tak dlugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni slonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
sktadowania nie powinna by¢ wyzsza niz 40°C. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
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PCW nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury o roznych
srednicach 1 réznych grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Rury powinny by¢ sktadowane na ré6wnym podlozu na podktadach
1 przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
za$§ liczba warstw nie powinna przekracza¢ 7. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacje¢. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie). Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1 klinbw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania nalezy czg¢sci
uszkodzone odcia¢ a konce rur sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlaczy.

Ksztaltki, zlaczki, uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych
srodké6w ostroznosci.

K2.4.2. Kregi betonowe.

Skladowanie krggow moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

K2.4.3. Wlazy i stopnie.

Skladowanie wlazoéw 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg typow (klas).

K2.4.4. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa i piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo 1 piasek
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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K2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K2.7. Wariantowe stosowanie materialow.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych-
cze$S¢ ogolna.

K3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

K4.1. Rury.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane ,teleskopowo”
(rury o mniejszej S$rednicy wewnatrz rur o Srednicy wigkszej) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywa¢ na catej dlugosci na
podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max.
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem warunkow ostroznosci jak dla rur PCW.
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K4.2. Kregi.

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportu nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepOw na Srodkach transportowych. Podnoszenie 1 opuszczanie krggow
nalezy wykonywa¢ za pomoca min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

K4.3. Wlazy kanalowe.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je zabezpieczyC przed przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Wtazy typu
cigzkiego nalezy przewozi¢ pojedynczo, zas wlazy typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ je taSma stalowa.

K4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania)

do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

K5. Wykonanie robot budowlanych.

KS.1. Zakres rzeczowy budowy kanalu.

Zakres rzeczowy zadania pn. ,Budowa wodociagu i kanatlu sanitarnego w
ul. Drzymaly w Radomiu, ktorych lokalizacj¢ przewiduje si¢ na dziatkach
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 1 114/1” obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze $cianka lita- jednorodna (bez
warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999 o $rednicy © 200 mm o tacznej
dtugosci L=314,1 mb.

- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych @ 1200 mm — 6 kpl.

- studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego @ 425 mm — 5 kpl.

- fragmenty 17 szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc
wlaczenia do projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty-bocznej do
granic dziatek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) z rur PVC-U ze $cianka
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lita- jednorodng (bez warstw) zgodnie z norma PN-EN-1401:1999 o
srednicach @ 160 mm o tacznej dlugosci L= 101,5 mb

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego przebiega w sposob nastepujacy:

- pod istniejaca nawierzchnia zwirowa ul. Drzymaty-gléwnej- na dlugosci ok.
87,3 mb,

- odcinek kanalu sanitarnego prowadzony ul. Drzymatly-boczna po terenie
dziatki nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na dtugosci ok. 226,8 mb,

- fragmenty 17 szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc
wlaczenia do projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty-bocznej do
granic dziatek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) w terenie dziatek nr 114/1
1 113/2 w terenie nieutwardzonym- na dlugosci ok. 101,5 mb.

KS5.2. Warunki gruntowo- wodne.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo- wodnych na trasie projektowanych sieci
wodociagu 1 kanatu sanitarnego wykonano cztery otwory geotechniczne do
glebokosci 3 m. Srednice otworéw @ 85 mm. W trakcie wiercen dokonano
analizy makroskopowe] przewiercanych gruntéw oraz pomiarow stopnia
plastyczno$ci gruntow spoistych.
W rejonie prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie nastgpujacych
warstw geotechnicznych:
warstwa | — nasyp niebudowlany 1 gleba. Warstwa powierzchniowa, dla ktorej
nie ustalano warunkow geotechnicznych. Miazszo$¢ tej warstwy
dochodzi do 0,7 m ppt.
warstwa Il — utwory piaszczyste wodnolodowcowe S$rednio zaggszczone.
Ze wzgledu na granulacj¢ podzielono je na dwie podwarstwy:
podwarstwa Ila — piaski drobne Ip= 0.,5.
podwarstwa IIb — piaski grube 1 srednie Ip=0,5.
warstwa III — utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ ,,B” w postaci gliny
1 gliny piaszczystej w stanie plastycznym I;=0,25-0,30.
Woda gruntowa nie wystepuje, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢
odwadniania wykopdw podczas prowadzenia robot.
Warunki gruntowe mozna wigc uznaé¢ za proste. W poziomie posadowienia
1 ponizej brak jest gruntow nieno$nych lub stabonos$nych. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
Giebokos¢ strefy przemarzania h,= 1,0 m ppt.

KS5.3. Kolizje na trasie kanatu.

Istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego kanalu sanitarnego:
- kabel telefoniczny,
- gazociag O 40 mm.
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KS5.4. Wymagania ogolne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

KS.5. Roboty przygotowawcze.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

KS5.6. Roboty ziemne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

KS5.7. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Budowe kanatlu nalezy rozpocza¢ od jego najnizszego punktu.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Rury do budowy przewodow nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢
od wewnatrz 1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopdw. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej
osl. Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegbdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie piaskiem po srodku
dtugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ i1 spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+ 10 mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ + 3 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow 1 badaniu szczelno$ci
nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

K5.7.1. Kanal z rur PCW.

Rury z PCW mozna uktada¢ w zakresie temperatur 0 do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podlozem, nalezy:

- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktoérej wceiskany jest bosy
koniec nastgpnej rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna
30 cm powyzej wierzchu rury z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur musza znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy
wyregulowac¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PCW nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych,
uszczelnianych specjalnie wyprofilowana pierScieniowa uszczelka gumowa.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie
przygotowa¢ rury PCW, wykonujac odpowiednio czynnosci przygotowawcze
takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncoéw rur 1 ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rur pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gltebokos$¢ ztacza.
Ztacza kielichowe nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia rury specjalnie
wyprofilowana pier§cieniowa uszczelkg gumowa, a nastepnie wciskajac bosy,
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach wigkszych od
0 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia kielichowego powinno
by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspolosiowose
taczonych elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych
odcinkow rur za pomoca nasuwki lub dwukielicha. Potaczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

KS5.7.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zmiany kierunku oraz potaczenia 1 rozgalezienia nalezy wykonywaé za
posrednictwem odpowiednich studzienek oraz komor.
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Studzienki nalezy wykonywa¢ rownolegle =z budowa przewodow
kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm nalezy wykona¢ w konstrukcji
mieszanej monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ r¢cznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie krggdw 1 ptyt wykorzystujac oznaczenia
montazowe (lini1) znajdujace si¢ na w/w elementach.

Przy zagle¢bieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysokosci powinna
mie¢ srednice komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min.
2 m. Komorg wykonuje si¢ z materialow trwatych: krggow betonowych, betonu
hydrotechnicznego.

Osadzenie przewodoéw w S$cianach studzienki nalezy dokladnie uszczelni¢
1 obrobi¢. Przejscie przewodoéw przez $ciany studni wykonaé poprzez tuleje
ochronna PCW tzw. przejscie szczelne typu krotkiego.

W cze$ci monolitycznej studni nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie
kanatow. Nad otworem powinno pozosta¢ ,nadproze” o wysokosci min.
15-20 cm. Wszystkie styki kregow msza by¢ zatarte na gladko z obu stron
zaprawa cementowa marki ,,807. Wiaczenia kanatow do
studzienek kanalizacyjnych, w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow
doptywowego 1 odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad
W postaci rury pionowe] usytuowanej na zewnatrz studni z zastosowaniem
ksztattek z PCW. Na spadzie wykona¢ obudowg z betonu B-25. Przed
wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probg szczelnosci a nastgpnie
spad zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi np. ,,Polyken”.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25
(w gruncie nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego).

Zeliwne wlazy kanalowe montowaé¢ na zelbetowej pokrywie nastudziennej
(ewentualnie na kominie z cegly kanalizacyjnej pelnej) nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Zelbetowa pokrywa nastudzienna posadowiona
powinna by¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.

Podwyzszenie wilazu w razie koniecznosci nalezy wykonywaé przez
nadmurowanie cegla kanalizacyjna peina na zaprawie cementowej kl. ,,80”.
Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe utozone mijankowo w
dwodch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Odleglos¢ migdzy
stopniami w rzgdzie powinna wynosi¢ 0,3 m.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

K5.7.3. Proba szczelnosci.

Probg szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735 pkt.6.
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K5.7.4. 1zolacja studzienek.

Izolacje studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno
stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian. Potaczenie
izolacji pionowej 1 poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ na siebie wzajemnie
co najmniej 0,1 m.

KS5.7.5. Udroznienie istniejacej kanalizacji.

Przed wlaczeniem projektowanego kanalu do istniejacych ciagow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

KS5.8. Roboty drogowe.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$S¢ ogolna.

K5.9. Likwidacja placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$S¢ ogolna.

K6. Kontrola jakosci robot.

Ké6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K6.2. Pobieranie probek.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K6.3. Badania i pomiary.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

Ké6.4. Raporty z badan.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.
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Ké6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K6.7. Dokumenty budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K6.8. Zasady szczegolowe kontroli jakoSci robot.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byc

przeprowadzana w czasie trwania wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami

normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana faz¢ robot

uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania powtornie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania zgodnos$ci z

dokumentacja Projektowa: wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypki

przewodow, podsypki, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci
przewodow na infiltracje 1 eksfiltracje, zabezpieczenia przewodow 1 studzienek
przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialow 1 elementoéw
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna
wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji  Projektowej 1 odpowiada  wymaganiom  normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzié¢
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korekte¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

Badania zasypki przewodéw sprowadza si¢ do badania warstwy ochronne;j
rurociagu (obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykona¢ poprzez
pomiar jej wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wigcej niz o 50 m.

Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym pomiar grubosci warstwy podsypki nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokladnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzedne podtoza
1 glebokos¢ utozenia podioza.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych  materiatow 1 porownanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow 1 studzienek, obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
1 w profilu, badanie polaczenia rur i1 prefabrykatow. Ulozenie rur na
podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci odcinka na eksfiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetlienie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci
zlaczy, Scian przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznoS$ci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje
1 robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz 1 w kinecie poszczegdlnych studzienek.
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- Badanie zabezpieczenia przewodu 1 studzienek przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnoSci odcinka przewodu na
eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa przewodow 1 studzienek nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie
miotkiem  drewnianym, natomiast wypelnienie = spoin  oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

K7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

KS8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbiordéw:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

K8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
czeS¢ ogolna.

K8.2. Odbior cze¢sciowy.

Odbior czegsciowy robot budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci

wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 specyfikacja techniczna

wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zakresie uzycia wiasciwych

materialdéw, prawidtowosci montazu, szczelnosSci oraz zgodno$ci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jako$ci 1 ilosci robot

objetych tym odbiorem 1 po sporzadzeniu protokoétu moze on by¢ podstawa do

wystawienia faktury czesciowej (o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawca przewiduje fakturowanie czgsciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czgsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru

czgSciowego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robdt w toku)

dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czg$ciowym sprawdza sig:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatno$¢ podtoza i podsypki do budowy kanalizacji,

- obsypke rurociagdéw oraz zasypke,

- zaggszczanie gruntu zasypki,
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- jakos¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- ulozenie przewodu na podsypce,

- dlugosci 1 S$rednice przewodow oraz sposob wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow,

- szczelnos¢ przewodow 1 studzienek na infiltracje 1 eksfiltracje,

- materiaty uzyte do zasypki 1 stopien ich zaggszczenia,

- izolacje przewoddw i studzienek.

Dhlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byc

mniejsza niz odleglo§¢ miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego

odbioru czg$ciowego powinny by¢ ujete w formie protokotdow i1 wpisane do

Dziennika Budowy.

K8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zglasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru

przedktadajac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skiad ktorych
wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na zgodno$¢ z PN lub aprobata
techniczna oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie dla wszystkich wyroboéw zabudowanych podczas realizacji
zadania,

- protokoty przeprowadzenia wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoly odbioru instytucji zewngtrznych $wiadczace o prawidlowosci
wykonania robdt oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z zatozen Dokumentacji Projektowej np. protokot odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg¢ drogi, protokot prawidlowosci wykonania
kanalizacji w poblizu sieci gazowej itp.

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowg oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgloszenia do
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Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem

pelnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbiorow czgSciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehnienia).

K8.4. Odbior pogwarancyjny.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K9. Rozliczenie robot budowlanvych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.

K10. Dokumenty odniesienia.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych-
cze$¢ ogolna.



