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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
- część ogólna  

dla budowy wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu,  
których realizację przewiduje się na działkach nr 115/14, 91, 72/12, 

72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1. 
 

1. Część ogólna. 
 

1.1. Nazwa zamówienia.  
 

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu, których 
lokalizację przewiduje się na działkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 
70/10, 114/10 i 114/1. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru w zakresie budowy wodociągu i kanału sanitarnego w 
ulicy Drzymały w Radomiu. 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

a)  sieć wodociągowa z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy Ø 160x9,5 mm  
 o łącznej długości L= 316,3 mb w ul. Drzymały w Radomiu z pełnym 
 uzbrojeniem komunalnym, wyposaŜona w dwa hydranty p.poŜ. 
 nadziemne Ø 80 mm,  
b)  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą- jednorodną (bez 
 warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 o średnicy  Ø 200 mm o 
 łącznej długości L= 314,1 mb mb w ul. Drzymały w Radomiu z pięcioma 
 studniami inspekcyjnymi z PP Ø 425 mm i sześcioma studniami 
 rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 

     c)  fragmenty 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc 
 włączenia do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Drzymały-bocznej 
 do granic działek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) z rur PVC-U ze 
 ścianką litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 
 o średnicach Ø 160 mm o łącznej długości L= 101,5 mb. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
– prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

a) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz. 
 inwentaryzacji powykonawczej zadania. 
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b) projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z koniecznymi 
 uzgodnieniami, 
c) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych 
 decyzji na koszt wykonawcy w tym: 
 - za zajęcie pasa drogowego i za 1. rok umieszczenia w pasie drogowym 
 urządzenia, 
 - związanych z realizacją robót w pobliŜu urządzeń wymagających 
 stosownych decyzji, 
 - innych – niezbędnych przy realizacji zadania, 
d) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 
e) włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej, 
f) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu 
 pierwotnego. 

 
1.4. Informacja o terenie budowy. 
 

Trasa projektowanego wodociągu przebiega w sposób następujący: 
– pod istniejącą nawierzchnią Ŝwirową ul. Drzymały-głównej (dwa poprzeczne 

przejścia pod jezdnią)- na długości ok. 10 mb, 
– odcinek wodociągu prowadzony ul. Drzymały-główną po terenie działek nr 

115/14, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/4, i 114/10 w terenie nieutwardzonym - na 
długości ok. 89,5 mb, 

– odcinek wodociągu prowadzony ul. Drzymały-boczną po terenie działki  
nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 216,8 mb, 

Istniejące uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego wodociągu: 
– kable energetyczne NN, 
– kabel telefoniczny. 
Trasa projektowanego kanału sanitarnego przebiega w sposób następujący: 
– pod istniejącą nawierzchnią Ŝwirową ul. Drzymały-głównej- na długości ok. 

87,3 mb, 
– odcinek kanału sanitarnego prowadzony ul. Drzymały-boczną po terenie 

działki nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 226,8 mb, 
– fragmenty 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc 

włączenia do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Drzymały-bocznej do 
granic działek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) w terenie działek nr 114/1 
i 113/2 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 101,5 mb. 

Istniejące uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego kanału sanitarnego: 
– kabel telefoniczny, 
– gazociąg Ø 40 mm. 
Nie przewiduje się odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót 
budowlanych. 
Plac budowy naleŜy zabezpieczyć dla ruchu kołowego i pieszego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
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W terminie przewidzianym umową Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 
stosownym protokółem teren budowy.  
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. W terminie przewidzianym umową Zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 
niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy 
materiałów przed kradzieŜą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni 
rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru 
końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Roboty budowlane związane z wykonawstwem projektowanych sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej nie mogą ograniczać dostępu do drogi 
publicznej, moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  
i cieplnej, środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogą stwarzać uciąŜliwości 
powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a takŜe nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
 

1.7. Ochrona środowiska. 
 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Teren inwestycji nie jest objęty Ŝadną z form ochrony przyrody w rozumieniu 
przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu 
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, uŜytku ekologicznego, stanowiska 
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w 
otulinie Ŝadnego z wymienionych obszarów). 
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1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na 
budowie. 

 

Przy realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić 
instruktaŜ pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposaŜyć w 
środki ochrony indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej 
pomocy przedmedycznej na terenie budowy.  
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego wodociągu  
i kanału sanitarnego, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi są: 
– ruch samochodowy wzdłuŜ ulicy Drzymały- głównej i bocznej, 
– istniejące słupy energetyczne. 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagroŜenia: 
– Przysypanie człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz 

układania rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Zagłębienie wykopów 
wynosi 1,6- 3,1 m od powierzchni terenu. 

– Upadek człowieka z powierzchni terenu do głębokich wykopów. 
– Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do głębokich 

wykopów, w których  znajdować się będą ludzie. 
– Ruch pojazdów  dostarczających  materiały budowlane. 
– Ruch pojazdów samochodowych ulicą Drzymały i drogą dojazdową boczną. 
– Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych. 
– MoŜliwość poraŜenia prądem przy wykonywaniu wykopów i układaniu 

rurociągu nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie linii 
elektroenergetycznych. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iŜ ul. Drzymały stanowi tradycyjny 
i często uczęszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego i kołowego 
odbywającego się w obydwu kierunkach. NaleŜy zatem starannie zabezpieczyć 
teren budowy przed  dostępem osób niepowołanych (przechodniów) oraz przed 
zagroŜeniem wynikającym z ruchu pojazdów kołowych. 
Odcinek ul. Drzymały- bocznej (dz. nr 114/1) wykorzystywany jest obecnie 
przede wszystkim jako droga dojazdowa do prowadzonych przy tej ulicy 
budów. 
Za nadzór nad realizacją  i bezpieczeństwem robót odpowiedzialny jest 
Kierownik  Budowy lub Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w 
dzienniku budowy. 
Rejon wykopów pod układany kanał naleŜy wygrodzić i oznakować tablicami 
„Uwaga głębokie wykopy”. 
– Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić. 
– Zabezpieczyć  dostęp do zasuw i hydrantów w rejonie wykopów. 
– Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów 

zawartych w normie branŜowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. 
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Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze” w powiązaniu z normą 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o 
„informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”.  
Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy 
powinno być  pomieszczenie Kierownika Budowy. 
 

1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub 
Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg 
publicznych i ulic przy placu budowy.   
 
1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do opracowania 
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do wystąpienia do Miejskiego 
Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem o zajęcie pasa 
drogowego.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Miejskim 
Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu projektu zabezpieczenia chodników  
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy.  
 
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane 
w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
1.12. Określenia podstawowe. 
 

Sieć wodociągowa- układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, 
przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez 
ludzi, znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatnienia wody 
do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.  
Przyłącze wodociągowe- przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 
instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych- armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
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Armatura sieci wodociągowych- w zaleŜności od przeznaczenia: 
– armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory. 
– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające  

i odpowietrzająco- napowietrzające. 
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne. 
– armatura przeciwpoŜarowa – hydranty. 
– armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Kanalizacja sanitarna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków sanitarnych.  
Przykanalik- kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej z siecią 
kanalizacji sanitarnej. 
Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale 
nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka rewizyjna- studzienka włazowa wyposaŜona we właz, 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obsługi, 
Studzienka inspekcyjna- studzienka niewłazowa wyposaŜona we właz, nie 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obsługi, przeznaczona do jej 
obsługi za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na 
róŜnej wysokości, w której ścieki sanitarne spadają bezpośrednio na dno 
studzienki lub poprzez zewnętrzny odciąŜający przewód pionowy. 
Komora robocza studzienki- zasadnicza część studzienki przeznaczona do  
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 
Komin włazowy- szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy- element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych i inspekcyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
Pierścień odciąŜający- Ŝelbetowy element konstrukcyjny, nie połączony 
konstrukcyjnie ze studzienką, układany na podłoŜu gruntowym i stanowiący 
podparcie zwieńczenia studzienki. 
Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana część studzienki z wbudowanym 
dnem, wyposaŜona w połączenia kielichowe zapewniające szczelne połączenia. 
Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu. 
Podsypka- konstrukcyjna część podłoŜa przewodu pomiędzy dnem wykopu a 
spodem przewodu. 
Obsypka- materiał gruntowy przykrywający podsypkę w strefie ułoŜenia 
przewodu kanalizacyjnego lub wodociągowego. 
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Zasypka- wypełnienie gruntem między górną powierzchnią obsypki, a 
powierzchnią terenu, nasypu lub spodem konstrukcji drogi. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

2.1. Wymagania ogólne. 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe zgodne 
z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane 
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
 
2.2. Składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie 
realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy- Prawo Budowlane, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób  
i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują 
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z 
autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniane bez jego zgody. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
uŜytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania w 
przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
wykonywania robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca musi usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 
W przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń na 
przewóz nietypowych ładunków, zezwolenia takie uzyskać powinien 
wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku przewozu 
ładunków nietypowych wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora 
nadzoru o konieczności takiego przewozu. 
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5. Wykonanie robót budowlanych. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w I tomie WTWiO. 
Wytyczenia trasy projektowanego wodociągu i kanału sanitarnego moŜe 
dokonać jedynie geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Projektowaną oś wodociągu i kanału naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały 
i widoczny z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy 
utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołek „świadek” wbija się po obydwu stronach 
wykopu tak, aby moŜliwe było odtworzenie jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków 
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do  
reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy 
wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia te naleŜy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
 

Wykopy dla projektowanego wodociągu i kanału sanitarnego naleŜy wykonać 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. 
Wykonanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO. 
Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.  
Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków 
osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w 
tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie wzdłuŜ nich sznura  
i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopów w 
odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. 
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4 m powinno wynosić 
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 

1:1,25, 
– w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych 
od krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu.  
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej. Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym i ok.  
20 cm w gruncie nawodnionym, a następnie pogłębić do właściwej rzędnej 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowej. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy montować nad wykopem na 
wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
Wyjścia i zejścia z wykopów powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach co najmniej co 
20 m. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla 
gruntów zwięzłych i ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.   
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku. 
 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię 
terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku 
naleŜy złoŜyć w miejscu wybranym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy wodociągu  
i kanału sanitarnego, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociągu i kanału 

sanitarnego. 
 

Na trasie budowy wodociągu i kanału sanitarnego nie występuje obawa 
pojawienia się w wykopie wody gruntowej, zatem nie przewiduje się 
odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót. 
 



 14

5.3.4. PodłoŜe. 
 

Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio wykonanym podłoŜu. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. Odchyłki grubości podłoŜa nie mogą przekraczać 10 mm 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa od osi przewodu nie moŜe 
przekraczać 10 cm. 
RóŜnica rzędnych wykonanego podłoŜa od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji technicznej nie moŜe w Ŝadnym punkcie przekroczyć wartości     
± 5 cm. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy 
roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
i ustaleniami niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzeniu podlega: 
– wykonanie wykopu i podłoŜa, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykonanego 

wykopu, 
– stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników, 

wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin itp. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu. 
 

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić dla rur PE i PCW co najmniej 30 cm. 
Zasypkę kanału naleŜy przeprowadzić w trzech etapach: 
I. wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków 

rur na złączach. 
II. po próbie szczelności złączy rur przewodowych, wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń. 
III. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zagęszczaniem go  

i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopów. 
Materiałem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien być piasek drobno lub 
średnioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480. 
Zasypywane przewodów naleŜy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z 
boków z dokładnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie 
naleŜy prowadzić ręcznie za pomocą drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z 
boków. Po wykonaniu obsypki rurociągów w pasie drogowym ul. Drzymały (dz. 
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10) oraz w przyszłej jezdni  
ul. Drzymały-bocznej (dz. nr 114/1 i 113/2) grunt w wykopie wymienić na 
piasek i zagęścić wg normy PN-S-O-02205 jak dla jak dla ruchu średniego. 
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Zasypka powinna odbywać się warstwami po ok. 30 cm z zagęszczaniem 
zasypki do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zagęszczania. Po 
wykonaniu kaŜdej z warstw zasypki naleŜy dokonać laboratoryjnego badania 
stopnia zagęszczania co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownym 
protokóle badań wydanym przez laboratorium badawcze. 
Wymagana jest więc całkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywóz urobku 
transportem samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia 
urobku. 
 
5.4. Roboty drogowe. 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zdemontować istniejące 
nawierzchnie jezdni wraz z podbudową, krawęŜniki, obrzeŜa chodnikowe oraz 
nawierzchnie chodników w minimalnym zakresie pozwalającym na wykonanie 
robót. 
Po zakończeniu robót ziemnych tj. po wykonaniu ostatniej warstwy zasypki 
naleŜy: 
– wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa drogowego, 
– nawierzchnię jezdni odtworzyć do stanu istniejącego, 
– odtworzyć pobocze. 
Po zakończeniu robót poza pasem drogowym ul. Drzymały przywrócić teren do 
stanu pierwotnego.  
 
5.5. Likwidacja placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację  
i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań   
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
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– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza 
się równieŜ: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych w ustalonych jednostkach. 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, 
wzdłuŜ linii osiowej i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową wodociągu i kanalizacji sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla 
kaŜdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kaŜdego 
rodzaju studni i jej średnicy. 
Jednostką obmiarową dla armatury wodociągowej jest 1 kpl [kpl] dla kaŜdego 
rodzaju armatury i średnicy. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru waŜne świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich  
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wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót 
objętych tym odbiorem i po sporządzeniu protokółu moŜe on być podstawą do 
wystawienia faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie realizacji zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru 
częściowego dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Sposób przeprowadzenia częściowego odbioru robót opisano w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do 
odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru 
przedkładając mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których 
wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą 

techniczną oraz inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
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budownictwie dla wszystkich wyrobów zabudowanych podczas realizacji 
zadania, 

– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości 

wykonania robót oraz o  przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub 
wynikającego z załoŜeń Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa 
drogowego przez zarządcę drogi, protokół prawidłowości wykonania 
kanalizacji w pobliŜu sieci gazowej itp. 

– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy 
do stanu pierwotnego. 

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych 
Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy moŜliwość zgłoszenia do 
Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem 
pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian  
i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac 
towarzyszących reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym. 
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10. Dokumenty odniesienia. 
 

Całość robót budowlanych naleŜy wykonać zgodnie z podanymi niŜej 
dokumentami odniesienia. 
 

10.1. Dokumenty stanowiące podstawę do opracowania Dokumentacji 
Projektowej. 

 

– Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków z posesji przy 
ul. Drzymały- bocznej w Radomiu wydane przez Wodociągi Miejskie w 
Radomiu sp. z o.o. (nr warunków TT-771/748/06/TM z dnia 14.11.2006 r.), 

– Pismo w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w  
ul. Drzymały w Radomiu wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu  
sp. z o.o. (nr TT-71/70/185-0/07/TM z dnia 7.02.2007 r.), 

– Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2008 z dnia 
18.01.2008 r. 

– Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalająca na lokalizację w zakresie 
dotyczącym pasa drogowego ul. Drzymały i Wilczyńskiego w Radomiu 
odcinka trasy kanału sanitarnego i wodociągu nr MZDiK-DU-IV- 
325/1341/1225/2008 z dnia 29.02.2008 r. 

– Opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 
Uzbrojenia Terenu nr 165/2008 z dnia 19.03.2008 r. 

– Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na dysponowanie terenem działek  
nr 115/14, 91 i 72/12 nr ZN.II.EK-R 72213/856/132/08 z dnia 27.03.2008 r. 

– Dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Pracownię Geologiczną” 
Norbert Lemanowicz, autorzy: inŜ. Jacek Oleksik i inŜ. Piotr Kapel; Radom, 
luty 2008 r.  

 
10.2. Ustawy i rozporządzenia. 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z 
późn. zm). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U.04.92.881).  
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz.U.2004.249.2497). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.01.72.747). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby 
gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości 
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.00.82.937). 

 
10.3. Polskie Normy. 
 

– PN-86-B-02480-  Grunty budowlane. Określenia , symbole, podział  
    i opisy gruntów. 

– PN-81/B-03020-  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie  
    budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

– PN-B-06050:1999-  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
– PN-88/B-06250-  Beton zwykły. 
– PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

    Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy  
    i określenia. 

– PN-B-10729:1999-  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
– PN-92/B-10735-  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

           i badania przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

    Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy  
    i określenia. 
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– PN-74/B-24620- Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
– PN-74/B-24622- Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
– PN-H-74051-2:1994- Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
– PN-64/H-74086- Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
– PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody - Polietylen (PE)- Część 1: 
    Wymagania ogólne.  

– PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
    do przesyłania wody - Polietylen (PE)- Część 2: Rury. 

– PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
    do przesyłania wody - Polietylen (PE)- Część 3: 
    Kształtki.  

– PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dotyczące  
    systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

– PN-72/H-83104- Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,  
    naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy. 

– PN-87/B-01100- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 
    i określenia. 

– PN-87/B-01060- Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
    wyposaŜenia. Terminologia. 

– PN-86/B-9700-  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
    przewodach wodociągowych. 

– PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
    Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie 
    zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
    odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
    kształtek i systemu. 

– PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
    wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
    techniczne wykonania. 

– PN-B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i  
    badania. 

– PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
– PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
– PN-EN 124:2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

    nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
    konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
    jakością. 

– PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
    w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

– PN-EN 752-1:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne  
    i definicje. 

– PN-EN 752-2:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
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– PN-EN 752-3:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
– PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
– PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

    i badania. 
 

10.4. Normy BranŜowe. 
 

– BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
    Wymagania techniczne. 

– BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
– BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  

    Wymagania techniczne. 
– BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu. 
– BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

    i badania przy odbiorze. 
– BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
– BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 

    ciśnieniowe. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
 
10.5. Aprobaty Techniczne. 
 

– AT/98-03-0317- Studzienki niewłazowe „Wavin” kanalizacyjne  
    i drenaŜowe. IBDiM Warszawa. 

– AT/98-01-0468- Studzienki niewłazowe „Wavin” kanalizacyjne  
    i drenaŜowe. COBRTI- INSTAL Warszawa. 

– AT/96-01-0010 - Rury PE100 
– AT/97-01-235 -  Kształtki segmentowe PE80 i PE100. 
 
10.6. Inne dokumenty. 
 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. Tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

– Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych. Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesień 
2001 r. 

– Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpień 
2003 r. 

– „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych  

dla budowy wodociągu w ul. Drzymały w Radomiu, którego realizację 
przewiduje się na działkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 

114/10 i 114/1. 
 

W1. Część ogólna. 
 

W1.1. Nazwa zamówienia. 
 

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu, których 
lokalizację przewiduje się na działkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 
70/10, 114/10 i 114/1. 
 
W1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru w zakresie wodociągu w ulicy Drzymały w 
Radomiu. 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

a)  sieć wodociągowa z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy Ø 160x9,5 mm o 
 łącznej długości L= 316,3 mb.                     

     b) hydranty p.poŜ. nadziemne Ø 80 mm – 2 kpl. 
     c) zasuwy wodociągowe Ø 80 mm – 2 kpl. 
     d) zasuwy wodociągowe Ø 150 mm – 2 kpl. 

 
W1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W1.4. Informacja o terenie budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
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W1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

W1.7. Ochrona środowiska. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

W1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na 
budowie. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane 
w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
W1.12. Określenia podstawowe. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takŜe zgodne z 
wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane 
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przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
 
W2.1. Materiały podstawowe. 
 

W2.1.1. Rury. 
 

– Rury ciśnieniowe do wody pitnej z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o 
średnicy Ø 160x9,5 mm produkowane zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
- Polietylen (PE)- Część 2: Rury”, 

– rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 
drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM, 

– rury powinny być przeznaczone do stosowania do budowy sieci 
wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdroŜony do 
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem 
certyfikatu, 

– wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia  
i intensywności na całej powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla 
PE100 kolor ciemno niebieski, 

– rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez 
dodatków regranulatu) od producenta wymienionego na liście 
Stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem 
www.pe100plus.net, 

– rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta 
posiadającego własne laboratorium umoŜliwiające bieŜące przeprowadzanie 
badań dla kaŜdej serii produkcyjnej, 

– powinien być spełniony warunek moŜliwości zakupu kompletnego systemu 
od jednego dostawcy. 

 
W2.1.2. Kształtki PE. 
 

– Kształtki do sieci wodociągowych z PE100 SDR17 PN10 do zgrzewania 
doczołowego produkowane zgodne z normami PN-EN 12201-3:2004 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
- Polietylen (PE)- Część 3: Kształtki”,  

– kształtki ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 
drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM, 

– kształtki powinny być przeznaczone do stosowania do budowy sieci 
wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdroŜony do 
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem 
certyfikatu, 

– kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości 
(bez dodatków regranulatu) od producenta wymienionego na liście 
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Stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem 
www.pe100plus.net, 

– kaŜda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące 
numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę, 

– kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed 
utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montaŜem konieczne było tylko 
ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej, 

– kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla 
ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

– powinien być spełniony warunek moŜliwości zakupu kompletnego systemu 
od jednego dostawcy. 

 
W2.1.3. Pozostałe materiały. 
 

– Kształtki Ŝeliwne kołnierzowe ciśnieniowe PN10, 
– Zasuwy wodociągowe klinowe kołnierzowe z gumowanym klinem 

uszczelniającym PN16, 
– Hydranty nadziemne nadziemne z kolumną ze stali nierdzewnej, z 

zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w 
momencie zamknięcia hydrantu PN10 np. hydranty p.poŜ. nadziemne  
typu A prod. „Hawle”, 

– Beton B-20 wg PN-88/B-06250 na bloki oporowe, 
– Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100. 
 
W2.2. Składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. 
 
W2.2.1. Rury i kształtki PE. 
 

Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe rury z PE powinny być składowane tak długo jak 
to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).   
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura 
składowania nie powinna być wyŜsza niŜ 40°C. DłuŜsze składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 
PE nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając im przewietrzanie. Rury o róŜnych 
średnicach i róŜnych grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach  
i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m, 
zaś liczba warstw nie powinna przekraczać 7. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe 
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powodować nacisku na rury powodując ich deformację. Zabezpieczenia przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  
i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć a końce rur sfazować. 
Rury mają na obydwu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montaŜem złączy. 
Kształtki, złączki, uszczelki,  środki do czyszczenia itp. powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej wymienionych 
środków ostroŜności. 
 
W2.2.2. Armatura Ŝeliwna i kształtki Ŝeliwne. 
 

Składowanie kształtek Ŝeliwnych i zasuw moŜe odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Zabezpieczyć 
naleŜy je przed przedostawaniem się do wnętrza kształtek i zasuw 
zanieczyszczeń. 
 
W2.2.3. Kruszywo i piasek. 
 

Składowisko kruszywa i piasku powinno być zlokalizowane jak najbliŜej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo i piasek 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
W2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

W2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

W2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
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W4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

W4.1. Rury i kształtki. 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z 
płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 
z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane „teleskopowo”  
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o średnicy większej) przed 
rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są  
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 
lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy 
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne o rozstawie max.  
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur 
jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Kształtki wodociągowe PE naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem warunków ostroŜności jak dla rur PE.  
 
W4.2. Mieszanka betonowa. 
 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) 
do miejsca jej układania nie powinien powodować: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
W5. Wykonanie robót budowlanych. 
 

W5.1. Zakres rzeczowy budowy wodociągu. 
 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w  
ul. Drzymały w Radomiu, których lokalizację przewiduje się na działkach  
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1” obejmuje: 
– sieć wodociągową z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy Ø 160x9,5 mm  

o długości L= 316,3 mb. 
– hydranty p.poŜ. nadziemne Ø 80 mm – 2 kpl. 
– zasuwy wodociągowe klinowe kołnierzowe z gumowanym klinem 

uszczelniającym z wrzecionem przedłuŜonym w obudowie do powierzchni 
terenu ze skrzynką uliczną Ŝeliwną Ø 150 mm – 2 kpl. 
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– zasuwy wodociągowe klinowe kołnierzowe z gumowanym klinem 
uszczelniającym z wrzecionem przedłuŜonym w obudowie do powierzchni 
terenu ze skrzynką uliczną Ŝeliwną Ø 80 mm – 2 kpl. 

Trasa projektowanego wodociągu przebiega w sposób następujący: 
– pod istniejącą nawierzchnią Ŝwirową ul. Drzymały-głównej (dwa poprzeczne 

przejścia pod jezdnią)- na długości ok. 10 mb, 
– odcinek wodociągu prowadzony ul. Drzymały-główną po terenie działek nr 

115/14, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/4, i 114/10 w terenie nieutwardzonym - na 
długości ok. 89,5 mb, 

– odcinek wodociągu prowadzony ul. Drzymały-boczną po terenie działki  
nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 216,8 mb, 

 
W5.2. Warunki gruntowo- wodne. 
 

W celu ustalenia warunków gruntowo- wodnych na trasie projektowanych sieci 
wodociągu i kanału sanitarnego wykonano cztery otwory geotechniczne do 
głębokości 3 m. Średnice otworów Ø 85 mm. W trakcie wierceń dokonano 
analizy makroskopowej przewiercanych gruntów oraz pomiarów stopnia 
plastyczności gruntów spoistych. 
W rejonie prowadzonych badań stwierdzono występowanie następujących 
warstw geotechnicznych: 
warstwa I – nasyp niebudowlany i gleba. Warstwa powierzchniowa, dla której 

nie ustalano warunków geotechnicznych. MiąŜszość tej warstwy 
dochodzi do 0,7 m ppt. 

warstwa II – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone.  
Ze względu na granulację podzielono je na dwie podwarstwy: 
podwarstwa IIa – piaski drobne ID= 0,5. 
podwarstwa IIb – piaski grube i średnie ID= 0,5. 

warstwa III – utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ „B” w postaci gliny  
i gliny piaszczystej w stanie plastycznym IL=0,25-0,30. 
Woda gruntowa nie występuje, w związku z powyŜszym nie przewiduje się 
odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót. 
Warunki gruntowe moŜna więc uznać za proste. W poziomie posadowienia  
i poniŜej brak jest gruntów nienośnych lub słabonośnych. Obiekt zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej.  
Głębokość strefy przemarzania hz= 1,0 m ppt.  
 
W5.3. Kolizje na trasie wodociągu. 
 

Istniejące uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego wodociągu: 
– kable energetyczne NN, 
– kabel telefoniczny. 
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W5.4. Wymagania ogólne. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W5.5. Roboty przygotowawcze. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W5.6. Roboty ziemne. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W5.7. Roboty montaŜowe. 
 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. 
Rury do budowy przewodów naleŜy przed opuszczeniem do wykopu oczyścić 
od wewnątrz i od zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie piaskiem po środku 
długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
połoŜenia. Dla wykonania złączy przewodów naleŜy wykonać w wykopie 
odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd naleŜy dostosować  do 
średnic rur i rodzaju złączy. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać   
± 10 mm 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe 
przekraczać ± 3 mm. 
Zmiany kierunku oraz połączenia i rozgałęzienia naleŜy wykonywać zgodnie z 
projektem odpowiednimi kształtkami (łuki, kolana).  
Przy układaniu przewodów naleŜy wykonywać odpowiednie zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem się w pionie i poziomie. Bloki oporowe naleŜy 
umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami. 
Zasuwy i węzły montaŜowe naleŜy montować w trakcie wykonywania 
przewodów. Hydranty montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby 
szczelności.  
Hydranty p.poŜ. montować w taki sposób, aby zapewnione było ich 
automatyczne odwodnienie po zamknięciu. Korpus hydrantu obsypać w dolnej 
części Ŝwirkiem, aby umoŜliwić odpływ wody. Stosować hydranty z 
zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie 
zamknięcia hydrantu.  
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Zasuwy podziemne naleŜy ustawiać na blokach z betonu i cegieł, przed 
połączeniem z przewodami, aby nie wprowadzać dodatkowych napręŜeń. 
Kaptur osłaniający połączenie przedłuŜenia wrzeciona z właściwym wrzecionem 
powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna 
powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać co 
najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być 
ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków 
betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłuŜenie wrzeciona powinny 
znajdować się w połoŜeniu pionowym.  
Wymagania dla rury ochronnej, skrzynki ulicznej i pionowego ustawienia są 
identyczne jak dla zasuw równieŜ w przypadku hydrantów p.poŜ. 
Skrzynki zasuw i hydrantów naleŜy zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
poprzez ich obrukowanie. 
Połączenia kołnierzowe uszczelniać uszczelkami gumowymi płaskimi, zaś śruby 
w tych połączeniach przed zasypaniem wykopów pomalować abizolem.  
Bloki oporowe naleŜy odizolować od przewodu wodociągowego np. warstwą 
folii polietylenowej. Ściany bloków oporowych powinny przylegać do 
nienaruszonego gruntu w sposób zapewniający stateczność bloku. 
 
Łączenie rur 
 

Zgrzewanie rur i kształtek polietylenowych metodą doczołową polega na 
współosiowym ustawieniu łączonych elementów, wyrównaniu ich powierzchni 
czołowych tak, Ŝeby powierzchnie te były wzajemnie równoległe, równe w 
całym przekroju i pozbawione warstwy utlenionego materiału a następnie 
odpowiednim nagrzaniu końców łączonych elementów, dociśnięciu ich do 
siebie i naturalnym schłodzeniu połączenia.  
Metodą doczołową moŜna łączyć elementy o tych samych rozmiarach (ta sama 
średnica zewnętrzna i ta sama grubość ścianki) i o tej samej wartości MFI. 
Zgrzewanie np. rur o wartości MFI 005 z kształtką lub rurą o wartości MFI 010 
da w rezultacie wypływkę o róŜnych wielkościach wałeczków. W niektórych 
przypadkach róŜnice wielkości obu wałeczków mogą być tak duŜe, Ŝe inspektor 
nadzoru będzie mógł zakwestionować jakość tego zgrzewu – patrz kontrola 
jakości zgrzewu doczołowego. 
 
Uwagi na temat zgrzewania doczołowego: 
 

Aby połączenie elementów polietylenowych było mocne i wytrzymało 
minimum 50 lat, musi ono odbywać się przy zachowaniu określonych w 
tabelach zgrzewania: 
− czasów poszczególnych operacji (uŜywać stopera z dokładnością do  

1 sekundy),  
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− temperatury płyty grzewczej (okresowo sprawdzać przyrządem pomiarowym 
lub w ramach kalibracji zgrzewarki), 

− ciśnienia docisku i ciśnienia posuwu (okresowo poddawać zgrzewarkę 
kalibracji). 

JeŜeli powyŜsze parametry będą podczas zgrzewania zachowane, to wypływka 
będzie miała odpowiedni kształt a połączenie powinno mieć odpowiednią 
wytrzymałość. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe jeŜeli łączone elementy będą 
wykonane z materiału niskiej jakości (np. kiepskiego surowca lub polietylenu 
wielokrotnie juŜ przetwarzanego) albo w strefie łączenia pojawią się 
zanieczyszczenia (kurz, tłuszcz z palców, itp.) lub ciała obce (skrawany wiór, 
źdźbło trawy itp.) to wytrzymałość połączenia będzie obniŜona, chociaŜ kształt 
wypływki będzie prawidłowy. Takie błędy mogą ujawnić się juŜ podczas próby 
szczelności lub w kilka, kilkanaście lat po zakończeniu robót. 
 
Technologia zgrzewania doczołowego 
 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić stan urządzeń i narzędzi. Zgrzewarka 
powinna posiadać waŜne świadectwo kalibracji, szczęki ruchome winne 
przemieszczać się po prowadnicach płynnie, płyta grzewcza powinna być czysta 
i nie posiadać ubytków w powłoce teflonowej, niedopuszczalne są jakiekolwiek 
wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodów elektrycznych itd. 
W przypadku wietrznej pogody, niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub 
duŜej wilgotności naleŜy miejsce montaŜu osłonić namiotem ochronnym  
i ewentualnie uruchomić nagrzewnicę aby podnieść temperaturę lub zmniejszyć 
wilgotność powietrza w otoczeniu zgrzewarki. Składowane na wolnym 
powietrzu lub w magazynie rury i kształtki mogą być pokryte z zewnątrz i od 
wewnątrz warstwą błota lub kurzu. Aby ich drobiny nie dostały się na 
powierzchnię łączenia, końce elementów winny być oczyszczone co najmniej na 
długości 10cm. Wstępne czyszczenie moŜna wykonać suchym ręcznikiem 
papierowym. Ostateczne czyszczenie winno być wykonane z uŜyciem płynu 
czyszczącego, który usunie tłuszcz i ewentualną wilgoć. 
Dobrze jest wykonać pierwszy zgrzew jako "próbny". Na podstawie kształtu 
uzyskanej wypływki będzie moŜna stwierdzić poprawność parametrów procesu 
(moŜe okazać się, Ŝe np. temperatura płyty grzewczej jest zbyt niska) oraz 
dodatkowo oczyścić to miejsce płyty grzewczej, które będzie stykało się z 
łączonymi elementami podczas wykonywania następnych zgrzewów. Taki 
„próbny zgrzew” zaleca się teŜ wykonać przed kaŜdą zmianą średnicy lub 
grubości ścianki łączonych elementów. 
 
Kontrola jakości zgrzewu 
 

Kontrola jakości zgrzewu doczołowego moŜe być oparta na oględzinach 
zewnętrznej wypływki i jej pomiarach geometrycznych. Na kształt wypływki  
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i jej wielkość wpływają bowiem poszczególne etapy wykonywania zgrzewu. 
Metoda ta nie jest w stanie ocenić jedynie stanu czystości łączonych 
powierzchni. W przypadku podejrzeń naleŜy odpowiednim przyrządem ściąć 
zewnętrzną wypływkę a następnie poddać ją dokładnym oględzinom i próbie 
zginania lub skręcania. Metody badań ultradźwiękowych i rentgenograficznych 
nie są jeszcze w naszym kraju w stosunku do rurociągów z PE powszechnie 
stosowane (brak wiedzy i doświadczeń). 
Wypływki powinny mieć kształt w miarę równych na całym obwodzie i 
stykających się ze sobą wałeczków. Maksymalna i minimalna szerokość 
wypływki (Bmin i Bmax) winna zawierać się w granicach podanych w tabelach 
parametrów zgrzewania właściwych dla rodzaju łączonych elementów (średnica 
nominalna, klasa PE, SDR). Ponadto, 
maksymalna szerokość wypływki Bmax jak i 

minimalna szerokość wypływki Bmin nie mogą się 
róŜnić o więcej niŜ 20% od wartości średniej 
szerokości wypływki BM liczonej jako średnia 
arytmetyczna wartości maksymalnej i minimalnej: 
RóŜnica X pomiędzy maksymalną szerokością 
większego z wałeczków Smax a minimalną 
szerokością mniejszego z wałeczków Smin liczona 
według poniŜszego wzoru: 

nie moŜe być większa niŜ: 
- 10% dla połączeń rury z rurą, 
- 20% dla połączeń kształtki z kształtką, 
- 20% dla połączeń rury z kształtką. 
NaleŜy teŜ sprawdzić, czy dno rowka A między wałeczkami znajduje się 
powyŜej powierzchni zewnętrznej łączonych elementów oraz czy przesunięcie 
osiowe V zewnętrznych powierzchni łączonych elementów nie przekracza 10% 
grubości ścianki. 

Uwagi na temat zgrzewarek doczołowych pracujących w trybie automatycznym 
w cyklu dwuciśnieniowym 
Zgrzewarki pracujące w trybie automatycznym w duŜej części zastępują pracę 
zgrzewacza m.in. w tej części technologicznej procesu, gdzie powinien odbywać 
się on sprawnie i w jak najkrótszym czasie (np. usunięcie płyty grzewczej). 
Dzięki temu, Ŝe czas przestawienia jest dość dokładnie określony i znacznie 
krótszy niŜ ma to miejsce w przypadku zgrzewania w trybie manualnym, 
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niektórzy producenci zgrzewarek automatycznych zoptymalizowali procedurę 
zgrzewania pod kątem czasu trwania poszczególnych operacji. Optymalizacja ta 
polega na skróceniu czasu dogrzewania końców łączonych elementów i tym 
samym skróceniu czasu chłodzenia zgrzeiny. Efektem tego zabiegu jest 
zmniejszenie wielkości wypływki. Jej wymiary nie będą spełniały kryteriów 
podawanych w tabelach parametrów zgrzewania. 
Ocena jakości zgrzeiny będzie w takim przypadku polegała na wzrokowej 
ocenie geometrii wypływki zewnętrznej (równości wałeczków, ich kształtu oraz 
połoŜenia dna rowka między wałeczkami) oraz kontroli wydruku parametrów 
procesu zgrzewania. Szerokość wypływki nie podlega kontroli. W razie 
wątpliwości co do wytrzymałości połączeń wykonanych według takiej 
procedury moŜna przeprowadzić badania laboratoryjne.  
 
Połączenia kołnierzowe 
 

Do łączenia z armaturą kołnierzową lub innymi elementami uzbrojenia sieci 
zaopatrzonymi w kołnierze wykorzystywane mogą być tuleje (króćce) 
kołnierzowe. Kształtki te wykonane są z polietylenu i mogą być dogrzane 
techniką doczołową lub elektrooporową do końca rury lub innej kształtki (np. 
trójnika). Przed dogrzaniem tulei naleŜy załoŜyć na nią odpowiedni stalowy 
kołnierz dociskowy, który powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
Do uszczelnienia takiego połączenia naleŜy stosować uszczelki gumowe z 
wkładem stalowym oznaczane symbolem G-St. W wodociągach moŜna 
stosować uszczelki wykonane z NBR, SBR lub EPDM, w przewodach 
kanalizacyjnych naleŜy stosować uszczelki wykonane z EPDM a w gazociągach 
moŜna stosować tylko uszczelki wykonane z NBR. 
Śruby stosowane do skręcania połączenia winny być wykonane z materiału 
odpornego na korozję (np. stal nierdzewna) lub powinny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie antykorozyjne. NaleŜy je dokręcać kluczem dynamometrycznym 
w kolejności naprzemianległej (metodą „po krzyŜu”). Wartości momentów siły 
dokręcania śrub podano w poniŜszej tabeli. Po upływie ok. 1 godz. dokręcić 
ponownie wszystkie śruby z zachowaniem kolejności ich dokręcania jak wyŜej. 
Jest to konieczne ze względu na pełzanie polietylenu. Z tego teŜ względu 
połączenia tego typu nie mogą być poddawane działaniu momentów 
zginających – w razie potrzeby stosować elementy mocujące lub bloki 
zabezpieczające połączenie przed odkształceniami. NaleŜy równieŜ zwrócić 
uwagę, aby łączone elementy były ustawione moŜliwie współosiowo. 
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Tabela 12. Wartości momentów siły dokręcania śrub połączeń kołnierzowych 

Średnica 
nominalna 
rury [mm] 

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 

Moment siły 
[Nm] 

20 20 25 25 25 25 35 35 45 45 50 50 60 60 60 60 

 
Próba szczelności. 
 

Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie  
PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych”. 

W porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza 
nowy sposób badania szczelności wodociągów polietylenowych. NaleŜy ją 
przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27 do normy PN-
EN 805, którego treść przedstawiono poniŜej.  
 
Załącznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 Główna próba szczelności. 
 

A.27.1 Uwagi ogólne 
 
Ta alternatywna metoda przeznaczona dla rurociągów wykazujących 
właściwości lepkospręŜyste (rurociągi polietylenowe i polipropylenowe) wynika 
z nieuwzględniania w głównej próbie szczelności opisanej w punkcie 11.3.3.4 
faktu pełzania materiału. W związku z tym odpowiednią procedurę 
przeprowadzania próby szczelności przedstawiono poniŜej. 
 
A.27.2 Procedura próby 
 
Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres 
relaksacji, połączoną z nią próbę spadku ciśnienia i zasadniczą próbę 
szczelności. 
 
A.27.3 Faza wstępna 
 
Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla 
przeprowadzenia zasadniczej próby szczelności. 
Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych 
testowanego układu, które zaleŜą od ciśnienia, czasu i temperatury. 
NaleŜy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej 
próby szczelności.  
W związku z tym wstępną próbę szczelności naleŜy przeprowadzić następująco: 
• po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniŜyć ciśnienie do poziomu 

ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację 
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napręŜeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych napręŜeń pochodzących od 
ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 
zapowietrzeniem; 

• po upływie okresu relaksacji naleŜy szybko (nie dłuŜej niŜ 10 minut) i w 
sposób ciągły podnieść ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure 
oznacza ciśnienie próbne; najczęściej STP=1,5xPN). Utrzymywać ciśnienie 
STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z 
krótkimi przerwami. W tym czasie naleŜy przeprowadzić wzrokową inspekcję 
rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności; 

• przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi 
na rozciąganie się na skutek lepkospręŜystego pełzania; 

• na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. 
W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej naleŜy kontynuować 
procedurę testową. JeŜeli ciśnienie spadło o więcej niŜ 30% STP, to naleŜy 
przerwać fazę wstępną i obniŜyć ciśnienie wody w badanym odcinku do zera. 
Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia zapewnić właściwe 
warunki testu (przyczyną moŜe być np. zmiana temperatury, istnienie 
nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby moŜliwe jest po co najmniej 
60-cio minutowym okresie relaksacji. 
 
A.27.4 Zintegrowana próba spadku ciśnienia 
 
Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest moŜliwa pod warunkiem 
odpowiednio niskiej zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W 
związku z tym naleŜy: 
• w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniŜyć ciśnienie w rurociągu o 

∆p=10÷15% STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka; 
• dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ∆V; 
• obliczyć dopuszczalny ubytek wody ∆Vmax według poniŜszego wzoru  

i sprawdzić, czy upuszczona ilość wody ∆V nie przekracza wartości 
dopuszczalnej ∆Vmax . 

gdzie: 
∆Vmax  - dopuszczalny ubytek wody [litry] 
V - objętość testowanego odcinka [litry] 
∆p - zmierzony spadek ciśnienia [kPa] 
EW - współczynnik ściśliwości wody [kPa] (naleŜy przyjąć wartość 2,06⋅106 

kPa) 
D - wewnętrzna średnica rurociągu [m] 
e - grubość ścianki rurociągu [m] 
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ER - moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym [kPa] (naleŜy 
przyjąć wartość 8⋅105 kPa) 

1,2 - współczynnik poprawkowy dla zasadniczej próby szczelności 
(uwzględniający zawartość powietrza) 

Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie 
odpowiedniej wartości ER oraz uwzględnianie zmian temperatury i czasu 
przeprowadzania próby szczelności. Szczególnie w przypadku badania 
rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków ∆p i ∆V winny być 
mierzone tak dokładnie, jak to tylko moŜliwe. 
JeŜeli ∆V jest większe niŜ ∆Vmax , to naleŜy przerwać badanie i po obniŜeniu 
ciśnienia do zera jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg. 
 
A.27.5 Zasadnicza próba szczelności 
 
LepkospręŜyste pełzanie materiału rury pod wpływem napręŜeń wywołanych 
ciśnieniem próbnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku 
ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi do kurczenia się 
rurociągu. NaleŜy przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelności) 
obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym 
kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności moŜna uznać za 
pozytywną, jeŜeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 
30 minut, co jest zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać 
odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku (patrz 
rysunek 1). JeŜeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaŜe jednak spadek, 
to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka. 
W przypadku wątpliwości naleŜy zasadniczą próbę szczelności przedłuŜyć do 
90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony 
do 25 kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie 
kurczenia się rury. 
JeŜeli ciśnienie spadnie o więcej niŜ 25 kPa, to test naleŜy uznać za negatywny. 
Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją 
wizualną połączeń zgrzewanych. 
Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i 
powtórzyć całą próbę. 
Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod 
warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio 
minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej. 
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Rysunek 2.  Przykładowy przebieg próby szczelności 

 
W5.8. Roboty drogowe. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W5.9. Likwidacja placu budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6. Kontrola jakości robót. 
 

W6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
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W6.2. Pobieranie próbek. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6.3. Badania i pomiary. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6.4. Raporty z badań. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6.7. Dokumenty budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W6.8. Zasady szczegółowe kontroli jakości robót. 
 

Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzana w 
czasie trwania wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za 
pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy dana fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania powtórnie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z 
dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypki 
przewodów, podsypki, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności 
przewodów  
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Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
– Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

– Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy  
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg  
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 
korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
inspektorowi nadzoru. 

– Badania zasypki przewodów sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
rurociągu (obsypki) i zasypki przewodu do powierzchni terenu. 

– Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) naleŜy wykonać poprzez 
pomiar jej wysokości ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału uŜytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru naleŜy 
dokonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niŜ o 50 m. 

– Badania podsypki przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym pomiar grubości warstwy podsypki naleŜy wykonać w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa 
i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

– Badanie materiałów uŜytych do budowy wodociągu następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 

– Badania w zakresie przewodów i armatury, obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy 
(z dokładnością do 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie  
i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie rur na 
podsypce powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. 
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Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 

– Badanie szczelności przewodu naleŜy przeprowadzić zgodnie z  
PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z procedurami opisanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji. 

 
W7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W8. Odbiór robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 
W8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót 
objętych tym odbiorem i po sporządzeniu protokółu moŜe on być podstawą do 
wystawienia faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie realizacji zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru 
częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) 
dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 
– sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
– przydatność podłoŜa i podsypki do budowy wodociągu, 
– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp., 



 44

– ułoŜenie przewodu na podsypce, 
– długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur  

i prefabrykatów, 
– usytuowanie bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
– materiały uŜyte do obsypki, 
– szczelność przewodów, 
– izolację przewodów i studzienek. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być zgodna z 
PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonego odbioru częściowego powinny 
być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Pozytywny 
wynik przeprowadzonego odbioru częściowego stanowi podstawę do decyzji o 
moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.  
 
W8.3. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do 
odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru 
przedkładając mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których 
wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą 

techniczną oraz inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie dla wszystkich wyrobów zabudowanych podczas realizacji 
zadania, 

– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– protokół z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu, 
– wyniki badań bakteriologicznych wody, 
– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości 

wykonania robót oraz o  przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub 
wynikającego z załoŜeń Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa 
drogowego przez zarządcę drogi, protokół prawidłowości wykonania 
wodociągu w pobliŜu sieci gazowej itp. 

– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy 
do stanu pierwotnego. 

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych 
Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy moŜliwość zgłoszenia do 
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Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem 
pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian  
i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 

 
W8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W9. Rozliczenie robót budowlanych. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
W10. Dokumenty odniesienia. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych  

dla budowy kanału sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu, którego 
realizację przewiduje się na działkach nr 91, 114/10, 114/1 i 113/2. 

 
K1. Część ogólna. 
 

K1.1. Nazwa zamówienia.  
 

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu, których 
lokalizację przewiduje się na działkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 
70/10, 114/10 i 114/1. 
 
K1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru w zakresie budowy kanału sanitarnego w ulicy 
Drzymały w Radomiu. 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

a)  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą- jednorodną (bez 
 warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 o średnicy  Ø 200 mm o 
 łącznej długości L= 314,1 mb.                     
b) studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 6 kpl. 

     c) studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego Ø 425 mm – 5 kpl. 
     d)  fragmenty 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc 

włączenia do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Drzymały-bocznej 
do granic działek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) z rur PVC-U ze 
ścianką litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 
o średnicach Ø 160 mm o łącznej długości L= 101,5 mb 

 
K1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K1.4. Informacja o terenie budowy. 
 

Trasa projektowanego kanału sanitarnego przebiega w sposób następujący: 
– pod istniejącą nawierzchnią Ŝwirową ul. Drzymały-głównej- na długości ok. 

87,3 mb, 
– odcinek kanału sanitarnego prowadzony ul. Drzymały-boczną po terenie 

działki nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 226,8 mb, 
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– fragmenty 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc 
włączenia do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Drzymały-bocznej do 
granic działek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) w terenie działek nr 114/1 
i 113/2 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 101,5 mb. 

Istniejące uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego kanału sanitarnego: 
– kabel telefoniczny, 
– gazociąg Ø 40 mm. 
Nie przewiduje się odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót 
budowlanych. 
 
K1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

K1.7. Ochrona środowiska. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

K1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na 
budowie. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 

K1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane 
w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
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K1.12. Określenia podstawowe. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takŜe zgodne z 
wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane 
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
 
K2.1. Rury i kształtki. 
 

– Rury kanałowe klasy „N” do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PCW o średnicy  Ø 160 mm i Ø 200 mm łączone na 
uszczelki gumowe dostarczane wraz z rurami przez producenta rur. Stosować 
rury PCW ze ścianką litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą  
PN-EN-1401:1999. Kanalizację wykonać w jednym systemie instalacyjnym 
np. „Wavin” (rury, kształtki, studnie inspekcyjne). 

– Kształtki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-85/C-89203, ISO 
4435:1991, PN-EN-1401:1999. 

– tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 
betonowe studzienek) z PCW o średnicy 200 mm. 

– beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanałów i studzienek. 
– Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100. 
 
K2.2. Studzienki kanalizacyjne włazowe. 
 

Studzienki kanalizacyjne złoŜone są z następujących zasadniczych części: 
– komory roboczej, 
– komina włazowego, 
– dna studzienki. 
 
K2.2.1. Komora robocza. 
 

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanału) powinna być wykonana z 
materiałów trwałych: 
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– w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 1200 mm  
i wysokości 300 lub 500 mm wg BN-86/8971-08. 

– część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg 
BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopień wodoszczelności 
betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie  
zauwaŜa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach 
twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-100” 
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamraŜania i odmraŜania próbek betonu 
(jeden cykl obejmuje: zamraŜanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie 
jej rozmroŜenie równieŜ przez okres 4 godzin). 

– komorę roboczą przykryć płytą Ŝelbetową nastudzienną okrągłą do 
pierścienia odciąŜającego wg KB-38.4.3/1 posadowioną na Ŝelbetowym 
pierścieniu odciąŜającym.  

 
K2.2.2. Komin włazowy. 
 

Komin włazowy wykonać z cegły kanalizacyjnej pełnej na zaprawie 
cementowej klasy „80”.; komin o wysokości dostosowanej do róŜnicy 
poziomów gruntu (nawierzchni chodnika lub jezdni)  
i wierzchu płyty nastudziennej. 
 
K2.2.3. Dno studzienki. 
 

Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego 
klasy B-25, W-4, M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka 
uszczelniającego). 
 
K2.2.4. Właz kanałowy. 
 

NaleŜy zastosować włazy kanałowe Ŝeliwne typu cięŜkiego klasy D400  
wg PN-H-74051-2:1994. 
 
K2.2.5. Stopnie złazowe. 
 

NaleŜy zastosować stopnie złazowe Ŝeliwne wg PN-64/H-74086. 
 
K.2.2.6. Łączenie prefabrykatów. 
 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć naleŜy zaprawą cementową marki B-80 
wg PN-90/B-14501. 
 
K2.3. Studzienki kanalizacyjne niewłazowe (inspekcyjne). 
 

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe (inspekcyjne) złoŜone są z następujących 
zasadniczych części: 
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– podstawa z kinetą, 
– rura trzonowa (komin), 
– rura teleskopowa, 
– zwieńczenie studni. 
 
K2.3.1. Podstawa studni z kinetą. 
 

Stosować naleŜy prefabrykowane podstawy z kinetą z PP łączone z rurą 
trzonową  karbowaną o średnicy Ø 425 mm na uszczelki elastomerowe. 
 
K2.3.2. Rura trzonowa (komin). 
 

Stosować naleŜy rury trzonowe karbowane o średnicy Ø 425 mm łączone z 
podstawą studni na uszczelki elastomerowe. 
 
K2.3.3. Rura teleskopowa. 
 

Rura teleskopowa łączy właz Ŝeliwny ze studzienką (rurą trzonową) i pozwala 
na dokładną regulację rzędnej posadowienia włazu Ŝeliwnego w nawierzchni 
drogowej.  
Długość rury teleskopowej naleŜy dobrać tak, aby była ona dłuŜsza od łącznej 
grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
Stosować naleŜy rury teleskopowe o średnicy Ø 425 mm łączone z rurą 
trzonową  karbowaną o średnicy Ø 425 mm na uszczelki elastomerowe. 
 
K2.3.4. Zwieńczenie studni. 
 

NaleŜy zastosować włazy kanałowe Ŝeliwne typu cięŜkiego klasy D400  
do łączenia z rurą teleskopową Ø 425 mm. W czasie budowy w celu nie 
dopuszczenia do dostawania się do wnętrza studzienek zanieczyszczeń stałych 
stosować naleŜy tymczasowo dostarczane wraz ze studzienkami pokrywy PP. 
 
K2.4. Składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. 
 
K2.4.1. Rury PCW. 
 

Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe rury z PCW powinny być składowane tak długo 
jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).   
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura 
składowania nie powinna być wyŜsza niŜ 40°C. DłuŜsze składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 
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PCW nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając im przewietrzanie. Rury o róŜnych 
średnicach i róŜnych grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach  
i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m, 
zaś liczba warstw nie powinna przekraczać 7. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując 
ich deformację. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w 
wyŜszej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej (warstwy 
naleŜy układać naprzemiennie). Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W 
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części 
uszkodzone odciąć a końce rur sfazować. 
Rury mają na obydwu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montaŜem złączy. 
Kształtki, złączki, uszczelki,  środki do czyszczenia itp. powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej wymienionych 
środków ostroŜności. 
 
K2.4.2. Kręgi betonowe. 
 

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, 
wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
 
K2.4.3. Włazy i stopnie. 
 

Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 
być posegregowane wg typów (klas).  
 
K2.4.4. Kruszywo i piasek. 
 

Składowisko kruszywa i piasku powinno być zlokalizowane jak najbliŜej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo i piasek 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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K2.5. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

K4.1. Rury. 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z 
płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 
z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane „teleskopowo”  
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o średnicy większej) przed 
rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są  
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 
lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy 
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne o rozstawie max.  
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w 
czasie transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli 
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem warunków ostroŜności jak dla rur PCW.  
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K4.2. Kręgi. 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania.  
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 
środka transportu naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub innych  odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
naleŜy wykonywać za pomocą min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
K4.3. Włazy kanałowe. 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Włazy typu 
cięŜkiego naleŜy przewozić pojedynczo, zaś włazy typu lekkiego naleŜy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć je taśmą stalową.   
 
K4.4. Mieszanka betonowa. 
 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) 
do miejsca jej układania nie powinien powodować: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
K5. Wykonanie robót budowlanych. 
 

K5.1. Zakres rzeczowy budowy kanału. 
 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w  
ul. Drzymały w Radomiu, których lokalizację przewiduje się na działkach  
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1” obejmuje: 
– sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą- jednorodną (bez 
 warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 o średnicy Ø 200 mm o łącznej 
 długości L= 314,1 mb.         
– studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 6 kpl. 
– studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego Ø 425 mm – 5 kpl. 
– fragmenty 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc 

włączenia do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Drzymały-bocznej do 
granic działek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) z rur PVC-U ze ścianką 
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litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 o 
średnicach Ø 160 mm o łącznej długości L= 101,5 mb 

Trasa projektowanego kanału sanitarnego przebiega w sposób następujący: 
– pod istniejącą nawierzchnią Ŝwirową ul. Drzymały-głównej- na długości ok. 

87,3 mb, 
– odcinek kanału sanitarnego prowadzony ul. Drzymały-boczną po terenie 

działki nr 114/1 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 226,8 mb, 
– fragmenty 17 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc 

włączenia do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Drzymały-bocznej do 
granic działek prywatnych (punkty ozn. K1- K17) w terenie działek nr 114/1 
i 113/2 w terenie nieutwardzonym- na długości ok. 101,5 mb. 

 
K5.2. Warunki gruntowo- wodne. 
 

W celu ustalenia warunków gruntowo- wodnych na trasie projektowanych sieci 
wodociągu i kanału sanitarnego wykonano cztery otwory geotechniczne do 
głębokości 3 m. Średnice otworów Ø 85 mm. W trakcie wierceń dokonano 
analizy makroskopowej przewiercanych gruntów oraz pomiarów stopnia 
plastyczności gruntów spoistych. 
W rejonie prowadzonych badań stwierdzono występowanie następujących 
warstw geotechnicznych: 
warstwa I – nasyp niebudowlany i gleba. Warstwa powierzchniowa, dla której 

nie ustalano warunków geotechnicznych. MiąŜszość tej warstwy 
dochodzi do 0,7 m ppt. 

warstwa II – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone.  
Ze względu na granulację podzielono je na dwie podwarstwy: 
podwarstwa IIa – piaski drobne ID= 0,5. 
podwarstwa IIb – piaski grube i średnie ID= 0,5. 

warstwa III – utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ „B” w postaci gliny  
i gliny piaszczystej w stanie plastycznym IL=0,25-0,30. 
Woda gruntowa nie występuje, w związku z powyŜszym nie przewiduje się 
odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót. 
Warunki gruntowe moŜna więc uznać za proste. W poziomie posadowienia  
i poniŜej brak jest gruntów nienośnych lub słabonośnych. Obiekt zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej.  
Głębokość strefy przemarzania hz= 1,0 m ppt.  
 
K5.3. Kolizje na trasie kanału. 
 

Istniejące uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego kanału sanitarnego: 
– kabel telefoniczny, 
– gazociąg Ø 40 mm. 
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K5.4. Wymagania ogólne. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K5.5. Roboty przygotowawcze. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K5.6. Roboty ziemne. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K5.7. Roboty montaŜowe. 
 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Budowę kanału naleŜy rozpocząć od jego najniŜszego punktu. 
Przewody kanalizacji sanitarnej naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-92/B-10735. 
Rury do budowy przewodów naleŜy przed opuszczeniem do wykopu oczyścić 
od wewnątrz i od zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
Rury do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopów. Rury naleŜy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd 
w celu umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy.  
Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie piaskiem po środku 
długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
połoŜenia. 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych.  
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać   
± 10 mm 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe 
przekraczać ± 3 mm. 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec 
ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 
gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
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Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności 
naleŜy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt 
uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
K5.7.1. Kanał z rur PCW. 
 

Rury z PCW moŜna układać w zakresie temperatur 0 do 30°C.  
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłoŜem, naleŜy: 
– wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
– wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy 

koniec następnej rury) powinna być uprzednio obsypana warstwa ochronną 
30 cm powyŜej wierzchu rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 
łączonych odcinków rur muszą znajdować się na jednej prostej, co naleŜy 
wyregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury PCW naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, 
uszczelnianych specjalnie wyprofilowaną pierścieniowa uszczelka gumową.  
W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie 
przygotować rury PCW, wykonując odpowiednio czynności przygotowawcze 
takie jak: 
– przycinanie rur, 
– ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować 
bose końce rur pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, 
aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi 
rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza.  
Złącza kielichowe naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniowa uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy, 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym.  Do wciskania bosego końca rury przy średnicach większych od  
Ø 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia kielichowego powinno 
być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki lub dwukielicha. Połączenie kielichowe przed 
zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
K5.7.2. Studzienki kanalizacyjne. 
 

Zmiany kierunku oraz połączenia i rozgałęzienia naleŜy wykonywać za 
pośrednictwem odpowiednich studzienek oraz komór. 
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Studzienki naleŜy wykonywać równolegle z budową przewodów 
kanalizacyjnych. 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 mm naleŜy wykonać w konstrukcji 
mieszanej monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy 
uŜyciu lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów, naleŜy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt wykorzystując oznaczenia 
montaŜowe (linii) znajdujące się na w/w elementach. 
Przy zagłębieniu mniejszym niŜ 3 m studzienka na całej wysokości powinna 
mieć średnicę komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość min. 
2 m. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: kręgów betonowych, betonu 
hydrotechnicznego. 
Osadzenie przewodów w ścianach studzienki naleŜy dokładnie uszczelnić  
i obrobić. Przejście przewodów przez ściany studni wykonać poprzez tuleję 
ochronną PCW tzw. przejście szczelne typu krótkiego. 
W części monolitycznej studni naleŜy pozostawić otwory na wprowadzenie 
kanałów. Nad otworem powinno pozostać „nadproŜe” o wysokości min.  
15-20 cm. Wszystkie styki kręgów msza być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementowa marki „80”. Włączenia kanałów do 
studzienek kanalizacyjnych, w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów 
dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 m naleŜy dokonać poprzez spad 
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studni z zastosowaniem 
kształtek z PCW. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B-25. Przed 
wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie 
spad zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi np. „Polyken”. 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25 
(w gruncie nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego). 
śeliwne włazy kanałowe montować na Ŝelbetowej pokrywie nastudziennej 
(ewentualnie na kominie z cegły kanalizacyjnej pełnej) nad spocznikiem o 
największej powierzchni. śelbetowa pokrywa  nastudzienna posadowiona 
powinna być na Ŝelbetowym pierścieniu odciąŜającym. 
PodwyŜszenie włazu w razie konieczności naleŜy wykonywać przez 
nadmurowanie cegłą kanalizacyjną pełną na zaprawie cementowej kl. „80”.   
Studzienka powinna mieć Ŝeliwne stopnie włazowe ułoŜone mijankowo w 
dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m między osiami. Odległość między 
stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m.  
Powierzchnie zewnętrzne studzienek naleŜy zabezpieczyć przed korozją. 
 
K5.7.3. Próba szczelności. 
 

Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735 pkt.6. 
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K5.7.4. Izolacja studzienek. 
 

Izolację studzienek rewizyjnych naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz powinno 
stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian. Połączenie 
izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzić na siebie wzajemnie 
co najmniej 0,1 m. 
 
K5.7.5. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji. 
 

Przed włączeniem projektowanego kanału do istniejących ciągów 
kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić przez oczyszczenie. 
 
K5.8. Roboty drogowe. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K5.9. Likwidacja placu budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6. Kontrola jakości robót. 
 

K6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6.2. Pobieranie próbek. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6.3. Badania i pomiary. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6.4. Raporty z badań. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
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K6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6.7. Dokumenty budowy. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K6.8. Zasady szczegółowe kontroli jakości robót. 
 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być 
przeprowadzana w czasie trwania wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za 
pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy dana fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania powtórnie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z 
dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypki 
przewodów, podsypki, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności 
przewodów na infiltrację i eksfiltrację, zabezpieczenia przewodów i studzienek 
przed korozją. 
– Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

– Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

– Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy  
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg  
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 
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korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
inspektorowi nadzoru. 

– Badania zasypki przewodów sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
rurociągu (obsypki) i zasypki przewodu do powierzchni terenu. 

– Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) naleŜy wykonać poprzez 
pomiar jej wysokości ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału uŜytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru naleŜy 
dokonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niŜ o 50 m. 

– Badania podsypki przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym pomiar grubości warstwy podsypki naleŜy wykonać w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa 
i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

– Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 

– Badania w zakresie przewodów i studzienek, obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy 
(z dokładnością do 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie  
i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie rur na 
podsypce powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne.  

– Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 
pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności 
złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜności 
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

– Badanie szczelności odcinka na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację 
i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 



 61

– Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją naleŜy 
wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na 
eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową przewodów i studzienek naleŜy sprawdzić poprzez opukanie 
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 
zabezpieczających izolację studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 

 
K7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K8. Odbiór robót budowlanych. 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 
K8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót 
objętych tym odbiorem i po sporządzeniu protokółu moŜe on być podstawą do 
wystawienia faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie realizacji zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru 
częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) 
dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 
– sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
– przydatność podłoŜa i podsypki do budowy kanalizacji, 
– obsypkę rurociągów oraz zasypkę, 
– zagęszczanie gruntu zasypki, 
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– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp., 

– ułoŜenie przewodu na podsypce, 
– długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur  

i prefabrykatów, 
– szczelność przewodów i studzienek na infiltrację i eksfiltrację, 
– materiały uŜyte do zasypki i stopień ich zagęszczenia, 
– izolację przewodów i studzienek. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 
mniejsza niŜ odległość miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego 
odbioru częściowego powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
K8.3. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do 
odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru 
przedkładając mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których 
wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą 

techniczną oraz inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie dla wszystkich wyrobów zabudowanych podczas realizacji 
zadania, 

– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości 

wykonania robót oraz o  przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub 
wynikającego z załoŜeń Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa 
drogowego przez zarządcę drogi, protokół prawidłowości wykonania 
kanalizacji w pobliŜu sieci gazowej itp. 

– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy 
do stanu pierwotnego. 

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych 
Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy moŜliwość zgłoszenia do 
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Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem 
pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian  
i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 

 
K8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K9. Rozliczenie robót budowlanych. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
K10. Dokumenty odniesienia. 
 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 
część ogólna. 
 
 
 
 
 
 


