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CZĘŚĆ OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę merytoryczną stanowi :

- instrukcja ITB 334/202 – ‘’ Bezspoinowy  system ocieplania ścian zewnętrznych   budynków”

- literatura fachowa i obowiązujące normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i prace towarzyszące termomodernizacji:

· skrycie zwodów pionowych instalacji odgromowej,

· wykonanie nowych daszków przy wejściach do klatek schodowych,

· wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe,

· wykonanie opaski wokół budynku,

· remont podestów przy wejściach,

· wykonanie nowych balustrad schodów zewnętrznych.

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE WOPRACOWANIU.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały :
- wizje lokalne przeprowadzone w październiku 2008 r,

- uzyskanie informacji od Zleceniodawcy,

- wyniki oględzin ścian zewnętrznych budynku,

- wykonana dla potrzeb opracowania inwentaryzacja ,

- przedmiotowe normy, instrukcje , wytyczne i podręczniki.

4. OPIS OGÓLNY BUDYNKU.

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania jest dwuczęściowy, składa się z: głównego budynku szkoły i sali gimnastycznej , obie części połączone łącznikiem.

Główny budynek szkoły jest III kondygnacyjny w całości podpiwniczony, budynek sali gimnastycznej jest częściowo II kondygnacyjny bez piwnic, łącznik parterowy . 

Zrealizowany został z prefabrykowanych, żelbetowych elementów  wielkopłytowych systemu ,,W-70”, z zewnętrznymi ścianami osłonowymi grubości 20cm. 
Ściany szczytowe wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych gr. 34cm. Stropy 
z prefabrykowanych, żelbetowych płyt kanałowych gr. 22cm. Stropodach wentylowany ocieplony wg oddzielnego opracowania. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wody ciepłej i zimnej , centralnego ogrzewania oraz kanalizację.

5. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO.

Ocenę stanu technicznego budynku, będącego przedmiotem opracowania dokonano 
na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w październiku 2008r. Ogólny stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych jest dobry. Nie stwierdzono żadnych objawów, które świadczyłyby o nieprawidłowej ich pracy lub nadmiernym wytężeniu materiału z którego zostały wykonane.
Na elewacjach budynku zaobserwowano obszary gdzie nastąpiło odspojenie warstwy tynku od podkładu . Tynk pękł również w miejscach konstrukcyjnych dylatacji budynku.

Okna wymienione zostały na nowe z PCV, parapety zewnętrzne, rynny, rury spustowe. 
Dachy są ocieplone. Wszystkie balustrady zewnętrzne należy wymienić na nowe.

6. OBLICZENIE  IZOLACYJNOŚCI  CIEPLNEJ  PRZEGRÓD.

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne wg stanu istniejącego  .

- ściany zewnętrzne osłonowe                           1,135 W/ ( m² K)

- ściany zewnętrzne szczytowe                          0,676 W/ ( m²K ) 

7. ANALIZA  I  OCENA  STANU  ISTNIEJACEGO .

Dla spełnienia wymogów dotyczących energooszczędności budynków należy ocieplić ściany zewnętrzne styropianem gr. 12 cm .

8. CHARAKTERYSTYKA  CIEPLANA  PRZEGRÓD  PO  TERMOMODERNIZACJI.

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne wynoszą:
- ściany zewnętrzne osłonowe                             0,23 W/ ( m²K)

- ściany zewnętrzne szczytowe                            0,20 W/ ( m²K)
8.1. PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA PO TERMOMODERNIZACJI   Z   NORMOWYMI.

Obliczone współczynniki przenikania ciepła przez przegrody po dociepleniu 
i maksymalne współczynniki ,,U” wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 15 stycznia 2002 r. w  sprawie energooszczędności budynków po dociepleniu .

	Przegroda                                           Współczynnik przenikania ciepła 

                                                                    K W / ( m² x K )

	                                                      Dla przegrody                     maksymalny wymagany

                                                      po dociepleniu           

	Ściany zewn. osłonowe                 0,23                                          0,250

Ściany zewn. szczytowe                0,20                                          0,250




9.OPIS TECHNOLOGII  BEZSPOINOWEGO  OCIEPLENIA  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH.
Technologia bezspoinowego ocieplenia polega na pokryciu powierzchni zewnętrznych ścian budynku  następującymi warstwami;

- styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany ,

- siatką z włókna szklanego wtopioną w masę klejącą,

- zewnętrzną warstwę fakturową.

9.1. STOSOWANE  MATERIAŁAY.

Materiały stosowane do ocieplenia powinny posiadać atesty stwierdzające zgodność danego materiału z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie .

Jednocześnie zastosowane materiały ( kleje, masy tynkarskie i gruntujące) winny być zgodne 
z przyjętą technologią docieplenia – konkretnym systemem.

9.1.1. KLEJE  I  MASY ( ZAPRAWY ) KLEJĄCE.

Do przyklejania styropianu do podłoża i wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną mogą być stosowane następujące masy ( zaprawy ) klejące :
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia   
    dodatkowych zabiegów,

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania 
    z cementami,

- zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 
   organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.

Najbardziej popularną jest zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budowie 
z wodą. Do przyklejania styropianu należy stosować następujące masy klejące;

- zaprawę klejową CERESIT CT 83, posiadającą aprobatę techniczną Instytutu Techniki   
   budowlanej AT – 15 – 4397/2001,

- zaprawie klejową ATLAS STOPTER K – 20, posiadającą aprobatę techniczną Instytutu Techniki   
  Budowlanej  AT – 15 – 3092/98,

- techniczny klej jednoskładnikowy ISOBUILD P98 firmy KERAKOLL,

- mineralna zaprawa klejąca ispo Zaprawa Klejąca,

- zaprawa klejowo – szpachlowa do styropianu Baumie KlebeSpachtel,

- inne rodzaje klejów przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania 
   w budownictwie.
9.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE.

 Należy stosować płyty styropianowe według PN–B–20130:1999, odmiany 15 lub 20, rodzaju FS 
( samogasnące ) dla kondygnacji nadziemnych, i  FS- 20 lub FS- 30 do ocieplenia cokołów .

Powinny one spełniać, poza wymaganiami normowymi ,dodatkowe wymagania:

· wymiary powierzchni – nie więcej niż 60 cm x 120 cm ,

· powierzchnia płyty  - szorstka pokrojeniu z bloczków , płaska lub profilowana,

· krawędzie      -  ostre , bez wyszczerbów , proste lub profilowane,

· sezonowanie  - od 2 do 6 tyg. W zależności od technologii produkcji , przy zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów1,0 %
9.1.3. WARSTWA ZBROJONA .

Warstwa zbrojona jest to układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej 
(poz. 9.1.1) oraz siatki zbrojącej. Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego , metalowe lub z tworzywa sztucznego. 

Najbardziej popularne są siatki z włókna szklanego. Powinny one spełniać wymagania określone w tablicy 2. Instrukcji ITB Nr 334/202. Wymagania dla siatek z tworzyw sztucznych 
i ewentualnie metalowych określane są indywidualnie w poszczególnych aprobatach technicznych.
9.1.4. MASY TYNKARSKIE.

 Na wyprawy tynkarskie elewacji mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie:
- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru,
   produkowana w postaci suchej mieszanki do zarabiania wodą na budowie,

- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej 
   do stosowania ,

- masa tynkarska na spoiwie silikonowym , w postaci gotowej do stosowania ,

- masa tynkarska krzemianowa na spoiwie ze szkła wodnego, w postaci gotowej 
   do stosowania.

Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich podano w tablicy 3 Instrukcji 
ITB Nr 334/2002. Na wyprawę elewacji przyjęto masę tynkarską akrylową. Mogą to być następujące masy :

- masa tynkarska akrylowa Baumie GranoporPutz, posiadająca aprobatę techniczną 
   Instytutu Techniki Budowlanej AT- 15 – 2286/2003,

- masa tynkarska akrylowa Ispolit, posiadająca aprobatę techniczną Instytutu 
   Techniki Budowlanej AT – 15 – 3589/2000,

- masa tynkarska akrylowa Ceresie  CT 60 , CT 63 , CT 64 , posiadająca aprobatę 
   techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT – 15 -4397/2001,

      - inne masy tynkarskie akrylowe dopuszczone do stosowania.
9.1.5. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE.

 Do elementów uzupełniających należą: łączniki mechaniczne, profile zakańczające 
(listwy startowe), elementy zabezpieczenia krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna , folie izolacyjne i inne. Łączniki mechaniczne, elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów dopuszczających do stosowania ,pozostałe –nie wymagają.
Profile kończące i elementy zabezpieczeń krawędzi powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów.
9.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Przygotowanie podłoża / powierzchni ścian / polega na oczyszczeniu z kurzu, pyłu , usunięciu luźno związanych z podłożem powłok malarskich i tynku.

Sprawdzenie przyczepności tynku – podkładu do podłoża wykonuje się przez stukanie powierzchni tynku. Tynk wydający przytłumiony dźwięk należy usunąć.

Fragmenty ścian po miejscowo usuniętym tynku, nierówności od 10 do 20 mm 
i wcześniejsze ubytki należy wypełnić układając kilka warstw szpachlówki systemowej 
lub zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4- 5 %  ( wagowo ).
W przypadku nierówności powyżej  20 mm należy zastosować naprawę przez naklejenie styropianu  o odpowiedniej grubości a następnie przeszlifować packą obłożoną papierem ściernym do uzyskania powierzchni równej z tynkiem istniejącym. Po wykonaniu powyższych prac całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi zmyć wodą. Powierzchnia ścian podczas przyklejania styropianu musi być bezwzględnie sucha,
a temperatura powietrza zawierać się w granicach + 5 do + 25 C.

9.3. PRZYKLEJANIE  PŁYT  STYROPIANOWYCH.

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym zachowując przesunięcie spoin pionowych o  ok. ½ płyty. Klej należy nakładać na płytę styropianową pasem 
o szerokości 4 cm wzdłuż wszystkich krawędzi w odległości od brzegów ok. 3 cm.    
Na powierzchnię płyty należy nałożyć mijankowo 10 – 12 placków kleju o średnicy 
ok. 8 cm . Grubość warstwy nakładanego kleju nie może być większa niż 10 mm. 
Płytę z nałożonym klejem dociskamy do ściany i wcześniej ułożonych płyt tak, 
by tworzyły jedną płaszczyznę. Spoiny między płytami nie mogą być większe niż 2 mm. 
Klej wyciśnięty poza obrys płyty należy usunąć. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, 
a przed rozpoczęciem wykonania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przeszlifowanie papierem ściernym nałożonym na packę. Płyty styropianowe należy przymocować do ściany łącznikami tworzywowymi typu ŁI śr. 10mm wg Świadectwa 
ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do stosowania 
w budownictwie. Długość łączników należy tak dobrać, by co najmniej 6 cm łącznika była osadzona w ścianie. Uwzględniając grubość masy klejącej i ewentualnie warstwy wyrównującej, przy grubości warstwy ocieplającej 14 cm, długość łącznika powinna wynosić  22 cm. Ilość i rozmieszczenie łączników określa załączony rysunek. W trakcie przyklejania styropianu należy wkleić rurki RVSΦ37 do wprowadzenia zwodów pionowych instalacji odgromowej z drutu cynkowanego Φ 8 oraz drzwiczki do złączy kontrolnych, w miejscu istniejących zwodów i złączy.

9.4. NAKLEJANIE   SIATKI   ZBROJĄCEJ .

Siatkę zbrojącą włókna szklanego można nakleić po upływie 3 dni od przyklejenia styropianu, przy temperaturze powietrza + 5 do + 25 stopni C i bezdeszczowej pogodzie, po dokładnym odpyleniu przeszlifowanych płyt. Po naniesieniu masy klejącej na powierzchnie styropianu wtapia się w nią siatkę z włókna szklanego za pomocą packi stalowej. Przyklejona siatka musi być dobrze naciągnięta, bez zgrubień i sfałdowań.  Siatkę należy kleić na zakład nie mniejszy niż 100 mm a na narożnikach budynku wywinięcie siatki nie może być mniejsze niż 150 mm. Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinięcie siatki powinno być dobrane tak, 
by umożliwiło wyklejenie ościeży  na całej głębokości. Na narożnikach otworów  w elewacji należy wkleić ukośnie ( pod kątem 45 º ) dodatkowe kawałki siatki ( ok. 20 x 30 cm ) .

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na parterze, do wysokości 3 m od poziomu terenu należy zastosować dwie warstwy siatki lub jedną warstwę siatki pancernej o symbolu ST 2781 stosowaną w systemie ATLAS STOPTER lub inna o podobnych parametrach. Przed ułożeniem siatki na narożnikach ścian  parteru 
i przy drzwiach wejściowych należy przykleić kątowniki aluminiowe lub zgięte paski siatki pancernej bezpośrednio na styropian. Warstwa zbrojona siatką powinna mieć grubość  3 - 6 mm (na parterze około 8mm) i być dokładnie wyrównana a siatka wtopiona na całej powierzchni.

9.5. WYKONANIE  WYPRAWY  ELEWACYJNEJ .

Wyprawę elewacyjną z masy tynkarskiej przedstawionej w punkcie 9.1.3. należy nanieść nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia siatki zbrojącej. Przed wykonaniem wyprawy, warstwę zbrojoną należy zagruntować i pokryć podkładem tynkarskim ( o ile wybrany system docieplenia przewiduje takie warstwy ). 

Warunki atmosferyczne wykonania wyprawy takie same jak w punkcie 9.4.

9.6. OBRÓBKI BLACHARSKIE.

Obróbki blacharskie ściany attykowej zostaną wymienione na nowe z blachy ocynkowanej . Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany min . 4 cm.

9.7. WYKONANIE  DOCIEPLENIA  W  MIEJSCACH  SZCZEGÓLNYCH .

Sposób wykonania docieplenia w miejscach szczególnych tj. obrzeża okien , cokół itp. pokazano na zamieszczonych rysunkach.

9.8. WYKOŃCZENIE  COKOŁU.

Po wykonaniu ocieplenia cokół sali gimnastycznej i łącznika należy otynkować tynkiem cementowym ( po uprzednim naniesieniu warstwy sczepnej) , wyszpachlować i pomalować zgodnie z przyjętą kolorystyką.

10. WYBÓR  SYSTEMU  OCIEPLENIA .

Przyjęto docieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ociepleń  „Baumie EPS” ( tynk akrylowy barwiony w masie  ) z fakturą baranka o uziarnieniu 2 mm.

11. PRACE  TOWARZYSZĄCE  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU .

11.1. SKRYCIE  ZWODÓW  PIONOWYCH. 

Przed przystąpieniem do docieplania budynku należy zdemontować zwody pionowe instalacji odgromowej. W trakcie przyklejania styropianu należy wkleić rurki RVS Φ 37mm 
do wprowadzenia instalacji zwodów pionowych instalacji odgromowej  z drutu ocynkowanego 
Φ  8mm, oraz drzwiczki do złączy kontrolnych.

11.2. WYMIANA  DRZWI  ZEWNĘTRZNYCH .

Przewiduje się wymianę tylko głównych drzwi wejściowych zewnętrznych na aluminiowe 
w kolorze brązowym – 1 sztuka (elewacja południowa).
11.3. WYKONANIE  NOWEJ  OPASKI  WOKÓŁ  BUDYNKU .

Starą opaskę z płytek chodnikowych należy rozebrać. Nową opaskę, ograniczoną obrzeżem chodnikowym 6 x 20, należy wykonać z płytek chodnikowych  szerokości  50cm .

11.4. REMONT  PODESTÓW  I  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH .

Podesty przy wejściach i schody wykończone zostały lastrykiem. Podesty popękane, znacznie uszkodzone należy naprawić i wyłożyć terakotą mrozoodporną. 
11.5.WYKONANIE  NOWYCH  BALUSTRAD  SCHODÓW  ZEWNETRZNYCH.

Balustrady mają wysokość ok. 100 cm. Wypełnienie balustrady stanowią pręty ø 14 mm, 
a prześwit pomiędzy nimi wy nosi 12 – 15 cm. Balustrada schodów do pomieszczeń technicznych w piwnicy - (wymiennikownia REDPEC) i schodów ewakuacyjnych z sali gimnastycznej jest zniszczona i niekompletna. 
Schody zewnętrzne

Należy zdemontować balustrady schodów zewnętrznych wejścia głównego, wymiennikowni i ewakuacyjnych sali gimnastycznej. Nowe balustrady należy wykonać z kształtowników zamkniętych ocynkowanych 20x40x2 mm i 30x30x2 mm zgodnie 
z dokumentacją. Pozostałe elementy metalowe – słupki zadaszenia, drzwi , żaluzje malować w kolorze brązowym.

Stopnie betonowe wyjścia ewakuacyjnego szkoły , wejścia do łącznika należy rozebrać, a następnie odtworzyć po wykonaniu docieplenia ścian fundamentowych. Schody żelbetowe wejścia do zaplecza kuchennego i szatni rozebrać. Wykonać nowe schody żelbetowe wejścia do zaplecza kuchennego wykonać nowe, podest na szerokości około 1,5 m ( na wprost wejścia ) ma służyć jako rampa dostawcza, w związku z czym na tym odcinku nie należy wykonywać stopni. Zejście do szatni wykonać z kostki brukowej 
6 cm, stopnie ograniczone obrzeżami 30x8 cm. Należy uważać ,aby zachować drożność odpływu wód opadowych. Schody wykończyć płytkami gres, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi - stopnie gres ryflowany.

Kolorystyka płytek do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu i projektantem.

Pozostałe schody (wejście gospodarcze i wejście główne) wyrównać zaprawą i wyłożyć płytkami j.w.

Murki oporowe schodów i policzki wykończyć tynkiem cokołowym. 

11.6. PRZYJĘTA KOLORYSTYKA  ( wg rysunków elewacji):

5.1.  Ściany nadziemne budynku - tynki akrylowe koloru kremowego i beżowego.

5.2.  Ściany piwnic i cokół tynk cokołowy kolor brązowy.

5.3.  Stolarka drzwiowa , słupki daszków wejściowych i balustrady w kolorze brązowym.

11.7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE.

Wszystkie prace modernizacyjne zawarte w projekcie nie pogorszą bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku.

Zastosowany w projekcie styropian posiada atest materiału NRO.

Uwaga: 

Roboty wykonać zgodnie z projektem , pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. Wszystkie podane w projekcie istniejące wymiary należy sprawdzić i korygować na miejscu budowy.
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