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OPIS TECHNICZNY 
 
 

             1.1 Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowlanego boisk 

sportowych wraz z budynkiem zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 21 

w Radomiu, ul. Trojańska 5, wg programu „ Moje boisko Orlik 2012”, nr ewid. działki: 

215; Obręb VIII; Arkusz 108  

 

       1.2 Inwestor:     

    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 

    ul. Trojańska 5;  

    26 - 600 Radom 

 

  1.3 Autor projektu typowego  

    Kulczyński Architekt  

    ul. Zgody 4/2  

    00-018 Warszawa 

 

 1.4 Jednostka projektowa przystosowuj ąca projekt typowy:  

    MODO-design group; BłaŜej Marchewka 

 ul. Grenadierów 7/9 m.32  

 26-611 RADOM 

 
  2.0 Podstawa opracowania:  

2.1   Prawomocna decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 180/2008 

 z dnia 28.11.2008, wydana przez Prezydenta Miasta Radomia, 

 znak AR.I.7331/1163/2008/EM; 

2.2  Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 do celów projektowych, 

 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

 i Kartograficznej  w Radomiu na dzień 17.11.2008 r. 

2.3  Wizja lokalna w terenie inwestycji. 

2.4  Wytyczne projektowo -materiałowe programu budowy boisk sportowych " Moje 

 Boisko Orlik 2012" opracowane przez Ministerstwo Sportu 



2.5 Opinia ZUD Nr 1010/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie koordynacji 

 lokalizacji planu zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem. 

2.6 Dokumentacja określająca geotechniczne warunki posadowienia wykonana 

 przez Pracownię Ochrony Środowiska "EKO"- Tomasz Spętany 

2.7 Uzgodnienia na etapie projektu budowlanego z reprezentantami Inwestora . 

 Obowiązujące przepisy techniczne.  

2.8 Warunki techniczne wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., 

 z dn. 08.10.2008, znak: TT-1234/1234/6730-0/08/TM dotyczące dostawy wody 

 i odprowadzenia ścieków 

 

  3. Projekt zagospodarowania działki  
 
Lokalizacja i istniej ące zagospodarowanie:  
 

 Projektowany zespół boisk z budynkiem zaplecza, wg programu „ Moje boisko 

Orlik 2012”, zlokalizowano na części działki o nr ewid.: 215, przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 21 w Radomiu. 

 Teren działki jest zainwestowany, ogrodzony. Obecnie na terenie inwestycji 

znajduje się boisko o nawierzchni trawiastej, korty tenisowe, teren zielony w postaci 

urządzonych trawników wokół budynku szkoły. Północna część działki jest zajęta 

przez boiska szkolne, „Skate Park” oraz częściowo nie zainwestowana, porośnięta 

trawą. 

 Zespół boisk „Orlik 2012” lokalizuje się od północnej strony budynku szkoły 

w jej pobliŜu w taki sposób aby był on moŜliwie blisko szkoły oraz sąsiednich 

budynków wielorodzinnych naleŜących do zasobów spółdzielni „Południe” 

 
 Istniejąca infrastruktura techniczna: 

• kanalizacja deszczowa, 

• kanalizacja sanitarna,  

• instalacja wodociągowa, 

• kable sieci enn.  

 Uzbrojenie terenu poprowadzone opaskowo wokół budynku szkoły nie koliduje 

z projektowanym boiskiem do piłki noŜnej. Likwidacji wymaga jedynie kabel 

elektryczny podziemny zasilający latarnię zlokalizowaną na boisku.  



 W terenie nie występują róŜnice wysokościowe jest płaski o róŜnicach 

wysokości nie przekraczających 10 cm – wobec czego nie są wymagane skarpy czy 

mury oporowe. 

 Zespół boisk wymaga awaryjnego dojazdu dla samochodów osobowych 

w związku z czym konieczna jest częściowa rozbiórka istniejącego ogrodzenia szkoły 

od strony wschodniej i wprowadzenie tam bramy wjazdowej szerokości 3,5 m  

z furtką szerokości 1,5 m z kraty stalowej zgrzewanej (panelowe). Wjazd ten będzie 

równieŜ spełniał rolę dojścia do obiektu młodzieŜy i dzieci mieszkających 

w sąsiednich blokach. Jako miejsca postojowe dla samochodów z uwagi na brak 

moŜliwości dojazdu będzie wykorzystywany istniejący parking przyszkolny. 

 Projektowana inwestycja nie koliduje z wartościową zielenią i drzewostanem 

w obrębie nieruchomości. 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu:  
 
 Na terenie działki projektuje się boisko do gry w piłkę noŜną o wymiarach 

zewnętrznych 30,00 m x 62,00 m ( arena boiska o wym. 26,00 m x 56,00 m 

z obejściem wzdłuŜ krótszego boku – 3,0 m, wzdłuŜ dłuŜszego boku – 2,0 m), 

o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach boiska 

do koszykówki  19,10 m x 32,10 m (arena boiska o wym. 15,10 m x 28,10 m 

z obejściem wzdłuŜ krótszego boku – 2,0 m, wzdłuŜ dłuŜszego boku – 2,0 m) 

 Na całym obwodzie zespołu boisk boiska projektuje się ogrodzenie, 

o wysokości min. 4,00 m, bramę o szerokości 3,5 m i furtkę o szerokości 1,5 m, 

dodatkową furtkę 1,2 m – rozwierane. Ogrodzenie panelowe. 

 Projektuje się zaplecze szatniowe w systemie modułowym, wg adaptowanego 

projektu typowego. Budynek zlokalizowano zgodnie z linią zabudowy wyznaczoną 

w decyzji. 

 Odprowadzenie wód opadowych poprzez drenaŜ pod płytą boiska, do 

istniejącej na terenie opracowania kanalizacji deszczowej wg warunków 

technicznych  wydanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu 

 Dostawa wody z istniejącego wodociągu, odbiór ścieków do istniejącej na 

terenie opracowania kanalizacji sanitarnej wg warunków technicznych wydanych 

przez Wodociągi Miejskie w Radomiu  

 Projektuje się instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową 

masztów oświetleniowych, – wg projektu instalacji elektrycznych.  



 

4.  Bilans terenu:  

 Projekt zagospodarowania obejmuje CZĘŚĆ ( 12 480,00 m2) działki nr 215 na 

której będzie realizowana inwestycja.  

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza -  86,35 m2  

 

-  teren biologicznie czynny:    8245,54  m2  -  66,71% 

-  istniejąca zabudowa (szkoła)   1410,00  m2  -  11,29% 

-  tarasy istniejące;     240,00    m2  -  1,92  % 

-  projektowane boisko do piłki noŜnej:  1860,00  m2  -  14,90% 

-  projektowane boisko do koszykówki:        613,11 m2  -    4,91% 

-  projektowany wjazd na działkę:        25,00 m2  -    0,20%  

-  pow. zabudowy budynku zaplecza:       86,35 m2  -    0,07% 

-  teren objęty zagospodarowaniem:          12 480,00 m2  -   100,0% 

 

Wjazd: 

-  betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm 

-  podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm 

-  chudy beton 20cm 

-  grunt stabilizowany spoiwem o RM = 2,5MPa – 15,0cm 

-  grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa – 15,0cm 

 

Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych: 

-  betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm 

-  podsypka piaskowa gr. 5cm 

-  grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa – 15,0cm 

 

5. Warunki gruntowo – wodne  

 Na podstawie próbnych wykopów stwierdzono, Ŝe w miejscu projektowanego 

zespołu boisk sportowych, występują warunki gruntowe proste, ze względu na brak 

gruntów słabonośnych oraz brak wody gruntowej w poziomie posadowienia. Nasypy 

gliniaste występujące na terenie badań posiadają wystarczające parametry dla 

potrzeb budowy boiska sportowego. Grunty posiadają miąŜszość od 0,7m do 1,8m 

ppt.. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 



 

6. Opis przyj ętych rozwi ązań dla drena Ŝu odwadniaj ącego.  

 Zaprojektowano drenaŜ odwadniający dla odprowadzenia wód opadowych 

z projektowanego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. 

 DrenaŜ obsługiwać będzie boisko do piłki noŜnej o wymiarach 30 x 62 m oraz 

do boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19.1x32.1 m.  

 Do odwodnienia kompleksu sportowego zaprojektowano drenaŜ. Wody 

deszczowe z drenaŜu odprowadzane będą projektowanym przyłączem do miejskiej 

kanalizacji deszczowej. Projekt przyłącza znajduje się w  innym opracowaniu. 

 DrenaŜ odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U 

karbowanych Ř 92/80 mm prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna 

syntetycznego układanych ze spadkiem 0,5%. Odległość między ciągami drenarskimi 

wynosi 5 m. 

 DrenaŜ napowietrzający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U 

karbowanych Ř 126/113 mm prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna 

syntetycznego.  

 Wody opadowe odprowadzane przez drenaŜ odwadniający wprowadzane 

będą do rurociągu zbierającego zaprojektowanego po stronie północnej boiska. 

Odpływ ze studni przewidziano do przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie 

boiska szkoły. 

 Włączenia rur drenaŜowych do pełnych rurociągów zbierających PVC dokonać 

poprzez trójnik kanalizacyjny PVC Ř 200x110 mm 90°, w którym zamontowa ć naleŜy 

prosty odcinek rurociągu PVC. Długość pełnego odcinka rury PVC dostosować do 

róŜnicy wysokości pomiędzy drenaŜem a rurociągiem zbierającym. W kielichu rury 

PVC zamontować naleŜy dołącznik 110x80 mm w celu połączenia go z rurą 

drenarską.   

 Wykopy pod drenaŜ wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 

skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

naleŜytej ostroŜności. Wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne z szalowaniem 

pełnym.  

 Rury układać naleŜy w obsypce  Ŝwirowej. Dalsza zasypka w postaci warstw 

konstrukcyjnych boiska wg projektu architektonicznego.  



 

7. Budynek pawilonu zaplecza  

7.1. Lokalizacja i stan istniej ący 

 Projektowany budynek zaplecza zlokalizowano na terenie Publicznego 

Gimnazjum nr 21 w Radomiu przy ul. Trojańskiej 5 na działce nr ewid. 215. 

Zaplecze modułowe boisk zlokalizowano przy projektowanych boiskach. Zostało 

ono dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowaną 

pochylnię oraz przez przystosowanie dwóch pomieszczeń. 

7.2. Dane dotycz ące. wielko ści obiektu. 

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza   - 86,35 m 2  

Powierzchnia u Ŝytkowa budynku zaplecza   - 60,50 m 2  

Kubatura       -193,76 m 3 

7.3. Przedmiot i zakres inwestycji 

 Celem niniejszego opracowania jest adaptacja budynku zaplecza projektu 

typowego. Budynek składa się z modułów, z wyposaŜeniem szatni, łazienek, 

magazynów oraz pomieszczenia dla trenera, a takŜe z chodnika i schodków 

umoŜliwiających wejście do budynku. Budynek stanowi uzupełnienie boisk 

sportowych przeznaczony na potrzeby młodzieŜy szkolnej oraz lokalnej 

społeczności. Niniejsza adaptacja dotyczy zmian modułowego zaplecza w zakresie 

konstrukcji oraz materiałów do wykonania elementów budynku. 

7.4.  Program u Ŝytkowy budynku zaplecza 

Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia 

1 Pomieszczenie trenera gres 6,49 m2 

2 Magazyn gres 6,49 m2 

3 Toaleta dla 

niepełnosprawnych 

gres 5,64 m2 



4 Toaleta męska gres 5,62 m2 

5 Szatnia gres 6,49m2 

6 Szatnia gres 6,47 m2 

7 Szatnia gres 6,25 m2 

8 Szatnia gres 6,22 m2 

9 Umywalnia dla 

niepełnosprawnych 

gres 5,41 m2 

10 Umywalnia z WC gres 5,42 m2 

RAZEM 60,50 m2 

 W pomieszczeniach ozn. nr 3,4,9,10 naraŜonych na zawilgocenie 

rozwiązanie podłogi wykonać na przykładzie rozwiązania firmy Ceresit pokazanym 

na załączonych rysunkach. 

 Toaleta i umywalnia została dostosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez zastosowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych 

oraz krzesełka prysznicowego. W umywalni naleŜy zastosować prysznic 

z brodzikiem płaskim. 

 W pomieszczeniach szatni (nr 5,6,7 i 8) usytuowano dodatkowo umywalki.  

8. Rozwiązania konstrukcyjne (wg projektu konstrukcyjnego)  

8.1. Dane techniczne konstrukcji 

 Pod oparcie podwalin Ŝelbetowych zaprojektowano stopy fundamentowe. 

KaŜda stopa z dwóch kręgów betonowych 08OO (średnica zewnętrzna) wys.600 

mm, z betonu B-20. 

 Na stopach fundamentowych leŜą belki podwalinowe o wymiarach: 20x25 cm, 

z betonu B-20., na których oparty jest ruszt stalowy podłogi z IPE 160 ze stali St3SX. 

Stanowi on oparcie dla legarów podłogowych (o wymiarach 5x15,5) oraz dla 

konstrukcji nadziemnej. 

 Podłogę stanowią płyty OSB 4 grubości 25 mm. Szkielet budynku -rygle 

i słupy, stanowią rury stalowe kwadratowe 0100x100x4. 

 Dla osadzenia świetlików zaprojektowane zostały wymiany poziome z rur 

stalowych kwadratowych 080x40x4. Zadaszenie stalowe o konstrukcji łukowej łączy 

obie  części budynku. Ściany zewnętrzne zaprojektowano z płyt warstwowych 

Tarmont z rdzeniem ze styropianu, grubości 15 cm. Ściany wewnętrzne gipsowo-



kartonowe, systemowe na ruszcie stalowym. Warstwę nośną pokrycia dachowego 

stanowi blacha trapezowa, ułoŜona na warstwie styropianu laminowanego papą. 

Drzwi zewnętrzne: stalowe np.Horman; wewnętrzne: stalowe, lakierowane proszkowo 

w kolorze białym, z kratką nawiewną w dolnej części np. Horman. Świetliki dachowe 

piramidowe wykonane z tworzyw sztucznych (poliwęglan komorowy )na podstawie 

prostej np. MCR- PROLIGHT TYP C 100. 

 

9. Instalacje sanitarne w budynku zaplecza szatniow ego. 

9.1. Instalacja wodoci ągowa i c.w.:  

 Doprowadzenie wody do budynku zaplecza z istn. na terenie gimnazjum 

wodociągu § 80. Zaplecze wyposaŜone będzie w umywalki, natryski i miski 

ustępowe. 

 Wewn. instalację zimnej wody i c.w. wykonać z rur z PP łączonych przy 

pomocy zgrzewania. 

 Przy umywalkach projektuje się baterie typu ściennego, przy natryskach 

baterie sufitowe. 

 Ciepła woda przygotowywana będzie przy pomocy podgrzewaczy 

pojemnościowych V=601 i mocy Q=1,0 kW oraz o pojemności V=1201 i mocy 

Q=l,5 kW. Ciepła woda dostarczana będzie do punktów poboru tzn. umywalek 

i natrysków jako zmieszana w mieszaczu termostatycznym. 

 Zapotrzebowanie na wodę dla budynku zaplecza na podstawie załoŜeń 

architektonicznych wynosi: 

- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych N=59, 

- dobowe zapotrzebowanie na wodę na osobę Q=60 l/d 0=59*60=3540 l/d =3,54 

m3/d Qmax=3,54*l,5=5,31 m3/d 

9.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:  

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych do ist. osiedlowej kanalizacji sanitarnej 

d400 mm. Instalację naleŜy wykonać z rur z PVC łączonych przy pomocy uszczelek 

gumowych. W budynku zaplecza projektuje się dwie pary pionów z dwiema 

wywiewkami dla zespołu sanitariatów. Lokalizacja pionów w ściance pomiędzy 

sanitariatami. 

9.3. Instalacja kanalizacji deszczowej:  



Odprowadzenie wód deszczowych z dachu przewidziano do istn. kanalizacji 

deszczowej na terenie gimnazjum poprzez projektowane przyłącze. 

Projektuje się dwa piony deszczowe dla kaŜdego z segmentów. Instalację 

naleŜy wykonać  z rur z PVC łączonych przy pomocy uszczelek gumowych. 

9.4. Instalacja grzewcza:  

 Pomieszczenia zaplecza ogrzewane będą przy pomocy grzejników 

elektrycznych wyposaŜonych w termostaty. W kaŜdym pomieszczeniu projektuje się 

grzejnik o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia. 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wynosi Q=3680 W. 

 

9.5. Wentylacja nawiewno-wyci ągowa:  

 Nawiew powietrza do pomieszczeń przewidziano przy pomocy wentylatorów 

nawiewnych z podgrzewem powietrza oraz filtrem. Wyciąg realizowany będzie przy 

pomocy wentylatorów wyciągowych umieszczonych nad kaŜdym pomieszczeniem na 

dachu. Powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń przewodami wentylacyjnymi 

dl 00 umieszczonymi nad podłogą. Przewidziano wentylatory wywiewne o mocy 

150m2/h, wentylatory nawiewne o mocy 70m3/h, 100m3/h, 125m3/h i mocy grzałek 

odpowiednio 400W, 800 W, 1000 W. 

9.6. Uwagi ko ńcowe:  

Całość robót budowlano-montaŜowych wykonać zgodnie z obwiązującymi 

przepisami BHP, wytycznymi montaŜu rur z PVC, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych ", 

tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 

10. Zespół boisk sportowych  

 Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk sportowych, składającego 

się z boisk: 

− boiska do gry w piłkę noŜną o wymiarach zewnętrznych 30,00 m x 62,00 m 

( arena boiska o wym. 26,00 m x 56,00 m z obejściem wzdłuŜ krótszego boku – 

3,0 m, wzdłuŜ dłuŜszego boku – 2,0 m), o nawierzchni z trawy syntetycznej 

− boiska wielofunkcyjnego o wymiarach boiska do koszykówki  19,10 m x 32,10 m 

(arena boiska o wym. 15,10 m x 28,10 m z obejściem wzdłuŜ krótszego boku – 



2,0 m, wzdłuŜ dłuŜszego boku – 2,0 m) z nawierzchnią poliuretanową, 

ograniczonego krawęŜnikiem. 

 W zakresie jest takŜe: 

− wyposaŜenie boisk w sprzęt sportowy, wykonanie do nich dojść i dojazdów 

z kostki betonowej oraz ich ogrodzenie. 

− modułowe systemowe zaplecze boisk (pkt. 7.) 

−  

11. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne  

11.1. Terenowe urz ądzenia sportowe i rekreacyjne - boisko wielofunkcyj ne 

 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej typu „poliuretan" 

o wymiarach pola gier do koszykówki 19,10 m x 32,10 m. Na boisku znajdują się pola 

gier do koszykówki i siatkówki. 

11.1.1. Charakterystyka nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa 

 Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 

− Zgodność oferowanej nawierzchni z ormą PN-EN 14877 lub aprobata techniczna 

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego 

laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

− Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej 

producenta, 

− Atest PZH oferowanej nawierzchni, 

− Nawierzchnia układana na podkładzie stabilizacyjnym 

− Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 

udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

Całkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej – 613,11 m2 

11.1.2. Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyj nego 

Podbudowa przepuszczalna: 

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm, 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm) – 5 cm, 

- podkład elastyczny mineralno-syntetyczny – 3,5 cm 

 

 



Nawierzchni syntetyczna poliuretanowa typu NATRYSK, o parametrach: 

- grubość nawierzchni – 13 mm (11+2 mm), 

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7 MPa 

- wydłuŜenie względne przy zerwaniu – min. 50 % 

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N 

- przyczepność do podkładu mineralno-syntetycznego – min. 0,4 MPa. 

11.1.3. Wyposa Ŝenie boiska. 

 2 stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. 

Projektu typowego (montaŜ wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 

bezpieczeństwa). Boisko do piłki siatkowej zostanie wyposaŜone w 2 demontowalne 

słupki  wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. Projektu typowego (montaŜ wg 

zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Wszystkie urządzenia 

sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i zestaw do siatkówki – 

z regulacją wysokości. 

 

11.1.4. Terenowe urz ądzenia sportowe i rekreacyjne - boisko piłkarskie 

 Boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej typu „trawa syntetyczna" 

o wymiarach pola gier 26,00 m x 56,00 m. Boisko zostanie wyposaŜone z 2 bramki 

do piłki noŜnej i 2 piłkochwyty. 

 

11.2.1. Charakterystyka nawierzchni - piłkarska tra wa syntetyczna 

 Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej. 

− Zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 15330-1 lub aprobata 

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań 

specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Labosport 

− Certyfikat FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego 

systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność 

oferowanego systemu nawierzchni w wymogami stawianymi przez FIFA,  

− Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej 

producenta, 

− Atest PZH oferowanej nawierzchni, 

− Autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 

udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię 



− Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, Ŝe jest członkiem ESTO 

 

 

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni boiska do piłki no Ŝnej 

Podbudowa przepuszczalna: 

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm, 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm) – 5 cm, 

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0 – 4 mm) – 4 cm 

 

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” III generacji, o parametrach: 

- wysokość włókna - min. 50 mm, 

- rodzaj włókna – monofil, 

- skład włókna – 100 % polietylen, 

- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 130.000 

- cięŜar włókna (DTEX) – min 11.000 

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR. 

 

11.2.3. Wyposa Ŝenie boiska. 

 2 bramki do piłki noŜnej - typu młodzieŜowego. (5x2m). Wymiary i konstrukcja 

zgodnie z rys. arch. projektu typowego (montaŜ wg zaleceń producenta, zgodnie 

z certyfikatami bezpieczeństwa). 

 2 komplety - piłkochwyt. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. projektu 

typowego (montaŜ wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach. 

 

11.3. Ogrodzenie 

Na całym obwodzie zespołu boisk  projektuje się ogrodzenie, o wysokości min. 

4,00 m, bramę o szerokości 3,5 m i furtkę o szerokości 1,5 m, oraz dodatkową furtkę 

1,2 m – rozwierane. Ogrodzenie panelowe. 

 Ogrodzenie terenu boisk wg rys. nr 2 w projekcie architektoniczno - 

budowlanym. Ogrodzenie boiska na słupkach stalowych cynkowanych osadzonych                               

w stopie fundamentowej. Wypełnienie - panele z kraty zgrzewanej. Wysokość 

ogrodzenia 4,0 m.  



Za bramkami boiska do piłki noŜnej projektuje się dwa piłkochwyty na długości ok. 

18,00 m i wysokości 6,0 m (na słupach siatka polipropylenowa o oczku 10 x 10 cm,  

rozpięta na 3 linkach stalowych) . 

 Fundamentowanie słupków poniŜej granicy przemarzania (100cm). 

 

Słupki 

 Słupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej profil zamknięty kwadratowy 60x80 , 

wyprodukowanej zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-

93460. Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny 

potwierdzone atestem producenta wg PNEN 10204.. Słupki naroŜne i pośrednie są 

zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Wysokość słupka h=4,00 m 

Kolor RAL 6005 – zielony.  

 

Panele ogrodzeniowe 

 Ogrodzenie w formie kraty zgrzewanej (panelowe) o właściwościach 

mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Oczko 50 x 200mm, 

średnica drutu poziomego 5 mm, pionowego 4 mm. (przed/po powlekaniu) 

2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 – zielony. Panele ze słupkami łączone za pomocą 

rozwiązań systemowych. 

 

Stopy betonowe 

 Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla 

konstrukcji ogrodzenia. 

Beton na stopy: 

− mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 

− klasa betonu B20 

− najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 

największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 

− stopień mrozoodporności-W2; 

− wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 

−  

11.3.1.  Konstrukcja chodnika i placyku 

− betonowa kostka wibroprasowana gr-. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 3-5cm 



− grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 

− krawędzie chodnika od strony zieleńców naleŜy zabezpieczyć obrzeŜami 

chodnikowymi 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm. 

−  

11.3.2. Konstrukcja drogi dojazdowej i zjazdu 

− betonowa kostka wibroprasowana gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 5cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 

grubości 15 cm 

− grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 

− krawędzie nawierzchni naleŜy zabezpieczyć krawęŜnikami betonowymi 

o wymiarach 15x30 cm ułoŜonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

i ławie z betonu B-15 wg projektu drogowego, rys. nrD-02A. 

−  

11.4. Sieci sanitarne 

 Wody drenarskie z boisk odprowadzane będą do istniejącej na terenie 

gimnazjum kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowań. 

 

11.5. Instalacja o świetleniowa boisk sportowych 

 Wg oddzielnego opracowania w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

12. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko 

 W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu 

nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska 

naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 

 

13. Ochrona p. po Ŝarowa 

 Wszystkie uŜyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno-

zapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

14.  Zmiany w projekcie typowym:  

 



1. Zmiana umiejscowienia furtki i bramy – „lustrzane odbicie”, ze względu na 

dostosowanie wjazdu i wejścia na teren boisk w nawiązaniu do projektowanego 

dojścia od strony bloków wielorodzinnych 

2. Wprowadzenie dodatkowego wejścia w ogrodzeniu na teren boisk – skrócenie 

dojścia do boisk od strony budynku szkoły 

3. Jednostronne poszerzenie i przedłuŜenie chodnika ze względu na usytuowanie 

pochylni dla niepełnosprawnych i schodów do budynku zaplecza – wg rysunku 

zagospodarowania terenu 

4. Projektuje się pochylnię dla niepełnosprawnych i schody na elewacji wschodniej – 

wg rysunku zagospodarowania terenu i rys. detalu 

5. Dobudowa schodów na elewacji północnej – schody z kostki betonowej 6cm na 

podsypce piaskowej 5cm i gruncie stabilizowanym spoiwem RM=1,5MPa 15cm, 

obudowane np.: palisadą 20x15x100cm 

6. Dobudowa schodów na elewacji wschodniej – schody z kostki betonowej 6cm na 

podsypce piaskowej 5cm i gruncie stabilizowanym spoiwem RM=1,5MPa 15cm, 

obudowane np.: palisadą 20x15x100cm 

7. Rezygnacja z odwodnienia dachu poprzez studnie chłonne ze względu na    

istniejącą na działce kanalizacją deszczową 

8. Pomieszczenie WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych  

9. Wydzielenie w pomieszczeniu WC przedsionka poprzez zastosowanie ścian np. 

z płyt G-K wodoodpornych na całą wysokość pomieszczenia 

10. Wydzielenie wymaga dodania dwóch wentylatorów, identycznych jak w projekcie 

typowym 

11. Zamiana jednej muszli ustępowej na pisuar z dodaniem wpustu kanalizacyjnego 

podłogowego z syfonem oraz armatury czerpalnej ze złączką do węŜa 

12. Przystosowanie w jednej szatni zaplecza sanitarnego dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

 

        Opracował 

  



WYKAZ ZMIAN  W PROJEKCIE WYKONAWCZYM W STOSUNKU DO 

PROJEKTU TYPOWEGO 

 

 
NR  

ZM. 

CZEGO ZMIANA DOTYCZY?  MIEJSCE ZMIANY W 

ZAŁĄCZONYM PROJEKCIE 

(TYTUŁ OPRACOWANIA I NR 

STRONY) 

POWÓD WYKONANIA 

ZMIANY 

UWAGI 

1. 
 
 

Zmiana umiejscowienia furtki i bramy 
wjazdowej  

( „lustrzane odbicie”) 

zmiana nr 1, 
Nr rys. AR-02-01 

Dostosowanie lokalizacji 
wjazdu i wejścia ze 
względu na warunki 
terenowe na działce 

 

2. 
 
 

Jednostronne poszerzenie i 
przedłuŜenie chodnika po stronie 

elewacji południowej 

zmiana nr 2, 
Nr rys. AR-02-01 

Usytuowanie pochylni dla 
niepełnosprawnych przy 

zapleczu szatniowym 

 

3. 
 
 

Dobudowa pochylni dla 
niepełnosprawnych i schodów 

wejściowych na poz. 0.00 budynku na 
elewacji  wschodniej 

zmiana nr 3, 
Nr rys. AR-02-01 
Nr rys. AR-04-01 
Nr rys. AR-02-04 

 

Przystosowanie budynku 
zaplecza dla osób 

niepełnosprawnych art. 5.1 
p 4 ustawy Prawo 

Budowlane 

 

4. 
 
 

Dobudowa schodów z poz. terenu 
przed budynkiem na poz. 0.00 
budynku zaplecza na elewacji 

północnej 

zmiana nr 4, 
Nr rys. AR-02-01 
Nr rys. AR-04-01 
Nr rys. AR-02-04 
Nr rys. AR-03-07 

 

Przystosowanie wejścia ze 
względów róŜnicy 

wysokości w terenie 

 

5. 
 
 

Dobudowa schodów z poz. terenu 
przed budynkiem na poz. 0.00 

budynku na elewacji wschodniej 
zaplecza 

zmiana nr 5, 
Nr rys. AR-02-01 
Nr rys. AR-04-01 
Nr rys. AR-02-04 

 

Przystosowanie wejścia ze 
względów róŜnicy 

wysokości w terenie 

 

6. 
 
 

Likwidacja studni chłonnych zmiana nr 6, 
Nr rys. AR-02-02 

 

Wody deszczowe 
odprowadzone do 

kanalizacji deszczowej na 
terenie działki 

 

7. 
 
 

pomieszczenie wc przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych  

 

zmiana nr 7, 
Nr rys. AR-02-04 

art. 5.1 p 4 ustawy Prawo 
Budowlane 

Wymóg 
rzeczoznawcy do 

spraw higieniczno-
sanitarnych 

8. 
 
 

wydzielenie w pomieszczeniu wc 
przedsionka poprzez zastosowanie 
ścian np. z płyt gk wodoodpornych na 

całą wysokość pomieszczenia 
 

zmiana nr 8, 
Nr rys. AR-02-04 

§85.2 DU 75 poz. 690 z dn. 
15 czerwca 2002 z 

późniejszymi zmianami 

Wymóg 
rzeczoznawcy do 

spraw higieniczno-
sanitarnych 

9. 
 
 

wydzielenie wymaga dodania dwóch 
wentylatorów, identycznych jak w 

projekcie typowym 
 

zmiana nr 9, 
Nr rys. AR-02-04 
Nr rys. AR-02-06 

§85.2 DU 75 poz. 690 z dn. 
15 czerwca 2002 z 

późniejszymi zmianami 

Wymóg 
rzeczoznawcy do 

spraw higieniczno-
sanitarnych 

10. 
 
 

zamiana jednej muszli ustępowej na 
pisuar z dodaniem wpustu 

kanalizacyjnego podłogowego z 
syfonem oraz armatury czerpalnej ze 

złączką do węŜa 
 

zmiana nr 10, 
Nr rys. AR-02-04 

§85.2 DU 75 poz. 690 z dn. 
15 czerwca 2002 z 

późniejszymi zmianami 

Wymóg 
rzeczoznawcy do 

spraw higieniczno-
sanitarnych 

11. 
 
 

przystosowanie w jednej szatni 
zaplecza sanitarnego dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

zmiana nr 11, 
Nr rys. AR-02-04 

art. 5.1 p 4 ustawy Prawo 
Budowlane 

Wymóg 
rzeczoznawcy do 

spraw higieniczno-
sanitarnych 

10. Zmiana konstrukcji budynku: 
- konstrukcja podłogi: 

ruszt stalowy z IPE 160 ze 

zmiana nr 10, Nr rys. AR-02-03 
zmiana nr 11 Nr rys. AR-02-03 
zmiana nr 12 Nr rys. AR-02-03 

  



stali St3SX 
-legary drewniane podłogowe 5x15,5 

cm + wymiany drewn. pod uchwyty dla 
niep. 

- płyty OSB 4 grubości 
25mm 

- rygle i słupy z rur 
stalowych kwadratowych 

0100x100x4. 
-wymiany poziome z rur stalowych 

kwadratowych 080x40x4 pod świetliki 
- Ściany zewnętrzne: płyty 

warstwowe Tarmont z 
rdzeniem ze styropianu, 

gr.l5cm. 
-Ściany wewnętrzne gipsowo-

kartonowe, systemowe na ruszcie 
stalowym. 

 Dach: blacha trapezowa ocieplona od 
góry styropianem laminowanym papą 

zmiana nr 13, Nr rys. AR-02-04 Nr 
rys. AR-02-05 

zmiana nr 14, Nr rys. AR-02-06 
zmiana nr 15, Nr rys. AR-02-04 Nr 

rys. AR-02-05 
zmiana nr 16, Nr rys. AR-02-04 Nr 

rys. AR-02-05 
zmiana nr 17, Nr rys. AR-02-06 

11. Przesunięcie korytka 
odprowadzającego wodę deszczową 

zmiana nr 18, Nr rys. AR-02-04 Kolizja wpustów dachowych 
z konstrukcją stalową 

 

12. Ocieplenie spodów i boków belek 
podwalinowych 

zmiana nr 19, Nr rys. AR-02-04 Uniknięcie mostków 
termicznych 

 

13. Wykończenie wewnętrzne: -zmiana 
wykładziny kauczukowej na gres 

zmiana nr 20, Nr rys. AR-02-05   

 
 
 
 
 



INFORMACJA  
DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.  Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. nr 

207, póz. 2016 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, póz. 1126). 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych z budynkiem zaplecza 

szatniowego przy Publicznym Gimnazjum nr 21 w Radomiu przy ul. Trojańskiej 5, nr ewid. 

działki 215.  

 Przy realizacji robót budowlanych przewidziano wykonanie: 

•  prac ziemnych 

•  rozbiórka fragmentu placu szkolnego 

•  wylanie fundamentów (stopy pod słupy ogrodzeniowa i oświetleniowe, ławy) 

•  wykonanie fundamentów pod budynkiem zaplecza z kręgów betonowych 

•  zabetonowanie słupów ogrodzeniowych i oświetleniowych w fundamentach 

•  wykonanie robót instalacyjnych - wykonanie drenaŜu pod boiskiem 

•  wykonanie przyłączy: 

- odprowadzenie wód opadowych z drenaŜu boiska oraz z dachu budynku zaplecza 

szatniowego do istniejącej na terenie opracowania sieci kanalizacji deszczowej 

- przyłączenie budynku zaplecza szatniowego do istniejącej na terenie działki instalacji 

sanitarnej 

- przyłączenie budynku zaplecza szatniowego do istniejącej na terenie działki instalacji 

wodociągowej 

- energia elektryczna z istniejącej rozdzielnicy w budynku szkoły 

• budowa drogi dojazdowej do boiska, podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów 

 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 Na fragmencie działki objętym zakresem opracowania znajdują sie korty tenisowe, 

Skate Park, boisko trawiaste, utwardzone tarasy szkolne. 

 

4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie 

bezpiecze ństwa 



 Nie występują elementy zagospodarowania działki stwarzające zagroŜenie. 

 

5.  Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych 

 • wszelkie prace w wykopach, na wysokości, montaŜowe itp.  zasypania przy 

 wykonywaniu robót ziemnych 

 •  prace wykonywane na wysokości powyŜej 1 m nad terenem 

 •  montaŜ słupów ogrodzeniowych i oświetleniowych 

 •   budowa wjazdu, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, murów oporowych 

 i skarp 

 •   uderzenia cięŜkimi przedmiotami   poraŜenia prądem 

 • kaŜda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, 

znajomości przepisów BHP w poszczególnych rodzajach robót oraz stosownego ubrania 

roboczego i środków zabezpieczenia (Pracownicy muszą posiadać aktualne Aorzeczenia 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy) 

 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 KaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 

budowy lub osoba przez niego upowaŜniona powinna przeprowadzić instruktaŜ 

pracowników, wskazując przedmiot zagroŜenia i środki, jakie naleŜy przedsięwziąć w celu 

uniknięcia danego zagroŜenia. Ponadto instruktaŜ bhp powinien obejmować następujące 

zagadnienia: 

 •  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

 •   konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 

 •   zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 

 •  konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych, 

 •  zapewnienie sprawnej komunikacji. 

 Z instruktaŜu naleŜy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników 

i dołączyć ją do dziennika budowy. 

 Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez nadzór techniczny na  budowie - brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inŜynieryjno- techniczny wykonawcy robót budowlano - 

montaŜowych. 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 / 

DZ U. Nr 13 póz. 93 z 1972r/w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 

− Rozporządzenie   Ministra   Pracy  i Polityki  Socjalnej  z  dn.   26.09.1997rw  sprawie  ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/DZ. U. Nr 129 póz. 844/ 



− Ustawa z dn. 29.06.1974 z późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X 

− Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 póz. 276 z 1985r/ 

− Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montaŜowych przepisy szczegółowe, normy 

itp. 

 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom 

 W celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umoŜliwiającej szybką ewakuację na 

wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń, naleŜy: 

 • wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagroŜenia (dotyczy to zwłaszcza stref 

prowadzenia wykopów, robót na wysokości, robót rozbiórkowych itp.) 

 •   zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi przedmiotami, 

 •   zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

 •   stosować środki ochrony indywidualnej, 

 •  zapewnić dostępność dróg dojazdowych, 

 •   zapewnić sprzęt ratunkowy, 

 •   kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego 

 na placu budowy naleŜy zapewnić układ komunikacyjny umoŜliwiający dojazd sprzętu 

oraz dojście do stanowisk pracy, umoŜliwiający równieŜ szybką ewakuację pracowników 

w przypadku poŜaru lub awarii budowlanej. 

 •  na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, dla 

których naleŜy wyznaczyć odrębna powierzchnie składowe wszystkie zainstalowane 

urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty 1TB oraz atesty 

higieny PZH. Urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z DTR i uŜytkowane zgodnie 

z instrukcją obsługi. 

 Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach b udowlanych bez stropów, 

a takŜe przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowa ń oraz przy pracach na drabinach i 

klamrach na wysoko ści powy Ŝej 2m nad poziomem terenu zewn ętrznego lub podłogi 

naleŜy w szczególno ści: 

 1. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 

których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 

obciąŜenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą połoŜenia a takŜe stan 

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających słuŜyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa. 

 2. Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju 

wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak szelki 



bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, 

szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym / do prac w podparciu na słupach, masztach itp./ 

 3. Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do 

prac na wysokości 

 Uwaga: 

 Roboty wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na 

budowę, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" oraz obowiązujących norm i przepisów 

prawa budowlanego. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą 

odrębnego opracowania 

-  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu bioz" zgodnie z Rozporządzeniem 

MinistraInfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r/ Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r póz. 

1126/.     


