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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania robét budowlanych, budowy kanalizacji sanitarnej
ul. Jagienki i ul.Powaly.
1. Wstep

1.1.Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z realizacja prac budowy sieci
kanalizacyjnej w ul. Jagienki i ul. Powaly w Radomiu wraz z podtaczeniami bocznymi
konczacymi si¢ na linii rozgraniczenia posesji.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogo6lna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca  podstawe
opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu rob6t wymiennych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla
robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczeg6lnych asortymentow robot.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy W terminie okreSlonym w  dokumentach kontraktowych
przekaze ~ Wykonawcy plac  budowy ze  wszystkimi  wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacia projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione choéby w
jednym z nich sa obowiazujac dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda,
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
zakresie trwania realizacji , trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robodt. Zabezpieczenia odbywaja si¢ przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- oznaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: utrzymywaé
teren budowy i wykopy w staniec  bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie wokot terenu budowy, bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony  przeciwpozarowe;.
Wykonawca  bgdzie  utrzymywaé  sprawny  sprzet  przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywoljacych
promieniowanie o stezeniu wigckszym od dopuszczalnego  okreslanego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych
na tereniec budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas  realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie  speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, 2ze wszelkie koszty zwiazane 2z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.




2. Materialy

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w spos6b ciagly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakoSciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wielkie koszty a w
tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw
do robét.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje  niekorzystnego wplywu na  jako$¢  wykonanych robét.  Sprzet
uzywany do rob0t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinno
odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie  realizacji  rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku  braku  ustaleh w  takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda
gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety od wykonania rob6t ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja dokumentowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot,

4. Transport

Wykonawca  jest zobowigzany do  stosowania jedynie takich  $rodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé  wymagania
dotyczace  przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z  dokumentacja projektowa wymaganiami SST oraz  projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich
clementdw robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa Jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykazaniu robot zostana , jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji Iub
odrzucenie materiatu i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujac przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego w WyzZnaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robét.
6.1. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacije
i odpowiadaja wymogom, norm okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzory bedzie mial mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtéw u zrodet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
producenta materiatlow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazs , ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatu i
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtornych badaf i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;



P certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokument6éw technicznych,

» deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kofca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodne z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot, przebieg robét,
trudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét wynikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom
szczegblnymi w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza cig réwniez:

- protokol przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, inne umowy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robot
7.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
7.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.3. Odbiér ostateczny robét
7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do iloéci, wartoéci i jakoscei.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na  piSmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdéw, 0 ktorych mowa w punkcie 1.32.
Odbioru  ostatecznego  rob6t  dokona  komisja  wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokoma ich oceny jakosciowej na  podstawie
przeduzonych ~dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét
ostatecznego odbioru robét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows
Jjesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robdt uzupeliajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie pogwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,dokumenty do odbioru ostatecznego robét".

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robot ziemnych dla budowy kanalizacji sanitarnej ul. ul.Jagienki i ul. Powaty.
w Radomiu

1. Roboty ziemne
1.1. Warunki gruntowe
W podtozu wystepuja piaski gliniaste. Woda gruntowa moze wystapi¢ na odcinku Siym. — Ob.,
ktdra nalezy usuwac z wykopu za pomoca pomp spalinowych.
1.2. Wykonanie wykopéw
* szerokos¢ wykopoéw 1,0 m
* glebokos¢ od 1,48m do 2,77m
Dno wykopu réwne, bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem. Zaklada sie 80%
wykopu mechanicznie koparkami, a 20% recznie.
Kanal DN/OD 200 i DN/OD160mm - wykopy koparkami =233,442m’
Kanat DN/OD 200 i DN/OD160mm - wykopy reczne = 58360m’
1.3. Umocnienie $cian wykopéw
- umocnienie pelne $cian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gruntach

suchych = 588,844 m”



1.4. Zasypanie wykopéw
Wykonanie strefy ochronnej(podtoze pod kanat) - piasek $rednioziarnisty o uziarnieniu

0,8 -2,0mm - grubos$¢ warstwy 10cm = 15,480m’
Zasypanie piaskiem wokoét i nad rura gr. 30 cm piaskiem jw. = 72,093m’
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu =191,408m’

Zasypka nad strefa rury, zaggszcza¢ mechanicznie wibratorami warstwami co 30 cm.
Kontrola stopnia zaggszczenia przez uprawniona jednostke geotechniczna.
1.5. Roboty towarzyszace
PSkrzyzowania z  uzbrojeniem  podziemnym  (wodociag, gazociag, kabel
elektroenergetyczny) znajdujacym si¢ w poprzek wykopéw, nalezy zabezpieczyé przez
podwieszanie do belki, rury lub preta. Umocnienie $cian wykopéw musi byé zakoficzone
przed przeszkods a roboty wykonane recznie.
» Profilowanie i naprawienie wraz z zaggszczaniem drég gruntowych.

IIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
budowy kanalizacji sanitarnej ul. ul. Jagienki i ul. Powaly.
w Radomiu — roboty instalacyjne
1. Roboty instalacyjne

1.1. Stan istniejacy
Obecnie ulica posiada uzbrojenie podziemne tj. sie¢ wodociagowa DN/OD110 PVC, kabel
elektroenergetyczny i gazociag DN40.

1.2. Projektowany kanal sanitarny
Projektowany kanat uktada¢ :
- w ul. Jagienki réwnolegle do istniejacych linii rozgraniczenia w odlegtosci 6,0m ,
z podiaczeniami bocznymi do jednej posesji poses;ji.
- w ul. Powaly roéwnolegle do istniejacych linii rozgraniczenia w odlegtoéci 3,0m ,
z podiaczeniami bocznymi do jednej posesji posesji
Zakres podlqczen bocznych koriczy sig na linii rozgraniczenia posesji.
1.3. Budowa kanalu sanitarnego
- Rury PVC kielichowe klasy SN8 z uszczelkami

gumowymi DN/OD200 mm =140,4m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8
z uszezelkami gumowymi DN/OD160 mm = 16,0m.
- Kolano DN/OD160-45° =3szt
- Korek DN/OD160 = 5szt.
- Tréjnik PVC DN/OD200/160 = 1szt.
- Studnie rewizyjne z krggdéw zelebet. na uszczelke
©1000 z pierscieniem odciazajacym i wlazem klasy D400 = 287t
- Studnie rewizyjne z kregdw zelebet. na uszczelke
©1200 z pierscieniem odciazajacym i wlazem klasy D400 = 1szt,
- Studnie inspekcyjne @425 z wiazem klasy D400
z kinetg polaczeniowa = 2szt.
- Przebicie otworu w istniejacej studni z zamontowaniem
przejscia szczelnego dla rar DN/OD200 = 1szt.

1.4. Proba szczelnosci kanaln
Kanal sanitarny nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610:2002/



Apl1:2007 ,,.Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”. Pomocne tu tez moga byé
informacje zawarte w materiatow informacyjnych producenta rur.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30mniut ciSnienia prébnego , wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10kPa i
wigksze niz 50kPa , liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spelnione jesli uzupelienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;:

- 015 I/m2 dla przewodéw

- 020 Vm2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,

- 0,40 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sig wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza , zgodnie z
przytoczong wyzej norma.

1.5. Studzienka betonowa ¢ 1200 mm
- cokot zelbetowy prefabrykowany ¢ 1200 mm, h=1,0 m
- kregi zelbetowe taczone na uszczelki gumowe ¢ 1200 mm,
- plyta pokrywowa zelbetowa ¢1440/600 mm
- pierscien zeliwny ¢600 mm
-  zbrojenie osadzenia pier§cienia, pret 6 mm
- wiaz zeliwny $600 mm, klasy D400 (40 t) z wypelnieniem betonowym, wentylacja i
wkiadka gumows
- stopnie wlazowe zeliwne
- podbudowa pod studzienke
o piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
o piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm.

1.6. Studzienka betonowa ¢ 1000 mm
- cokot zelbetowy prefabrykowany ¢ 1000 mm, h=1,0 m
- kregi zelbetowe laczone na uszczelki gumowe ¢ 1000 mm,
- pierscien odciazajacy zelbetowy
- plyta pokrywowa zelbetowa ¢1240/600 mm
- pierscien zeliwny $600 mm
- zbrojenie osadzenia pierscienia, pret ¢6 mm
- wilaz zeliwny ¢600 mm, klasy D400 (40 t) z wypelnieniem betonowym, wentylacja i
wkladka gumowg
- stopnie wlazowe zeliwne
- podbudowa pod studzienke
o piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
o piasek srednioziarnisty gr. 10 cm.

1.7. Studnia inspekcyjna $425 mm PP
- kineta PP polaczeniowa
- rura karbowana ¢425 mm
- rura teleskopowa ¢425 mm
- wiaz zeliwny klasy D400
- podbudowa pod studzienke

* dla gruntéw suchych

piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm



piasek $rednioziamnisty gr. 10 cm

1.8. Proba szezelnoscei studzienek
Studnie ¢1200, $1000 1 $425

IV. ZESTAWIENIE NORM
budowlanych dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej ul. ul. Jagienki i ul. Powaly.
w Radomiu.
L. |Nrnormy Tytul normy Zakres zastos.
normy
1 |DZ.U.NR.53.55Z Zabezpieczenie wykopow Calosé
1961
2 |PN-B-10729 Studnie prefabrykowane Calos¢
3 |Instrukcja Wavin Kanalizacja wewnegtrzna Calosé
4 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Calos¢
Posadowienie bezpoSrednie budowli
Obliczenia statystyczne i projektowanie
5 |PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Calosé¢
Wymagania w projektowaniu
6 |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Calosé¢
Wymagania przy odbiorze
7 |BN-72/8932-01 Stopien zageszczenia Calosé¢
8 |PN-74/B-02480 Roboty ziemne. Calosé
Zasypka wykopow, materialy.
9 |PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Calo$¢
Wymagania i badanie przy odbiorze
10 {PN-EN  1610:2002/|Budowa i badanie przewodéw Calosé
Ap1:2007 kanalizacyjnych
11 |Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci Calosé
kanalizacyjnych ,, — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 9.

Andrzei K¢
Instalac)ef




