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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaical sportowej z zapleczem.

1.2. Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka szkolna jako na#oa znajduje siprzy ul. Kaciuszki i ul. Narutowicza w Radomiu.

Sala sportowa projektowana jest jako dobudowa, zezpticznik przy pétnocno — wschodniggianie istniejcej sali
gimnastycznej, do istniggego budynku Zespotu Szkét Budowlanych im. KazimaeWielkiego w Radomiu, przy
ul. Kosciuszki 7.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu istqiejgo:

- poszerzenie istnigjego wjazdu od ul. Narutowicza

- budowa nowego wjazdu od ul, Kouszki

- rozbidrka istnigjcych na terenie dziatek dwéch budynkéw gospodaittzyc

- rozbidrka istnigjcego boiska asfaltowego

- likwidacja istniejcego ogrodzenia przy potudniowo — zachodniej gsadiatki, fragmentu ogrodzenia przy
pétnocno — zachodniej granicy dziatki oraz likwigiaogrodzenia na granicy dziatek 2/7 i 2/2

- likwidacja sieci kolidujcych z zabudow kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarnis kablowa enn oraz
przektadki istniejcych sieci .

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji nie jest ofty zadnym obowizujacym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nr 2/4, 2/5, 216, 2/7, 114, stanawitasng¢ Gminy Miasta Radomia, dziatka 2/2 stanowi wiagndiasta
na prawach powiatu. Dziatki znajdugic na terenie obszaru o funkcji mieszkaniowej z ustoigaiwiaty, a
przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuaspecnego zainwestowania.

Uktad komunikacyjny:

Dojazd do inwestycji zapewniony od strony ul.skimszki (droga powiatowa), oraz od ul. Narutowi¢deoga
powiatowa). Na terenie inwestycji projektuje budowe wjazdu od strony ul. K&eiuszki oraz poszerzenie
istniejacego wjazdu od ul. Narutowicza, w celu zapewnieltigzdu przeciwpmrowego o szerokoi 3,5m do
projektowanego budynku,egjacza pieszo-jezdnego wzdhstniepcego budynku Zespotu Szkét Budowlanych oraz
budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego oraz rigajpch chodnikow.

Dodatkowo projektuje §i22 miejsca postojowe, w tym dwa miejsca postojdimeoséb niepetnosprawnych (mimo,
iz nie planuje s zwiekszenia zatrudnienia).

Uksztaltowanie terenu:

W projekcie przewidziano pozostawienie rezerwyrarpod budow zespotu boisk zewgtrznych (zaznaczonych
na planie zagospodarowania - rys nr 1):

bieznia 60m, boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i gidivki o wymiarach zewgtrznych 16,0mx28,0m, boisko
do skoku w dal i wzwiy oraz boisko gimnastyczne o wymiarach 11,0mx16,0m.

Otoczenie budynku jest dephe dla os6b niepetnosprawnych, éeeg gtéwne i dwa wégia boczne sdostpne dla
0s0b niepetnosprawnych z poziomu terenu poprzengezme pochylnie.

1.3. Zestawienie powierzchni dla projektowanej halsportowo-widowiskowej:

Powierzchnia zabudowy hali sportowe;j: 2384,65m2
Powierzchnia drég: 1804,00m2
Powierzchnia miejsc parkingowych: 287,50m2
Powierzchnia chodnikow: 359,00m2
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1.4. Warunki gruntowo-wodne
W podtazu dokumentowanego terenu pod watstwasypOw i gleby o miszaci 1.1 - 1.5 m wysfpuja piaski
wodnolodowcowe, a pod nimi zalegajliny zwatowe. W spgu otwordw nr 3 i 4 nawiercono muiki oligaiskie.
Warunki Wodne
Na omawianym terenie wody gruntowe wysija w postaci gczei na stropie i wrdd glin zwatowych w otworach
nr3i4.
Okresowo mee sk tworzy¢ warstwa wodonina o mizszaci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych
zalegajcych na stropie glin zwatowych.
Zwierciadto wod gruntowych me wystpowat na gkbokasci od 1.0 m do 2.6 m.

1.5. Dane powierzchniowo — kubaturowe projektoanego budynku

a. powierzchnia zabudowy - 2 384,65m2
b. powierzchnia gytkowa ogétem - 289236 M
c. kubatura - 22391,00 th
d. wysokas¢ budynku - 11,09 m

1.6. _Rozwiazania projektowe

Projektowany budynek wraz z istnieym budynkiem szkotyasze solh powiazane funkcjonalnie.

Nowy budynek paiczono z istnigjcym poprzezdcznik. Do hcznika mana wefé z poziomu przyziemia

istniejacej szkoly, gdzie obecnie znajduje gi.in. sala gimnastyczna i mata salkateMczen oraz pomieszczenia
gospodarcze, ktérych zmiana sposobytkowania jest przedmiotem niniejszego projektualae z poziomu
parteru istniejcej szkoty.

Obydwa wejcia poprzez drzwi p.poEl 60, gdy. nowa czs¢ jest odebng streh pozarows.

Wejscie z poziomu przyziemia znajduje s66¢cm od poziomu zera projektowanego budynku,metst wejcie z
poziomu parteru - +272cm ponad poziomem zera ptojenego budynku. Obydwa przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych — poprzez pochyloraz platform pionows .W parterze projektowanego budynku sali
sportowej znajduj si¢ trzy zespoly szatniowe z natryskami, rovinpezystosowane dla niepetnosprawnych, zespoty
sanitarne dlgwiczacych na Sali, magazyn sgta sportowo — gimnastycznego, pomieszczenie wodamiengzta
cieplnego oraz wégie na trybuny poprzez hall. Weje na trybuny réwnieprzystosowano dla niepetnosprawnych
poprzez zastosowanie platformy pionowej . Na trgmimw parterze przewidujees308 miejsc siedcych,
natomiast na galerii — 141 miejsc sigclzch. Z trybun mena ewakuowasie poprzez dodatkowe drzwi i klagk
schodow po przeciwlegtej stronie w@jia na rezerwterenu pod budogwboisk — obecnie zostanie on
zagospodarowany jako teren zielony.

Na pierwszym pitrze znajduje sizaplecze noclegowe dla potrzeb Szkoty Mistrzoshpartowego — w sumie 20
miejsc noclegowych, wykorzystywanych okresowo wyperdku przyjazdu diyny zapdniczej na rozgrywki wraz
z sah konferencyja.

W Sali sportowej projektuje gsztuczi sciarg wspinaczkow szer. 21,0m, wysoké 8,0m, wysig przewieszenia
3,5m — systemowa, na zamdéwienie inwestora.

Projektuje st ogrodzenie typowe panelowegznej diugéci 57m, o wysokéci 4,00m, spetiace zarazem rel
pitkochwytu, pomg¢dzy terenem projektowanych boisk a istpéajzabudow na terenie inwestyciji.

Zastosowano ogrodzenie z elementéw gotowych: sh@yx 40 x 3, ocynkowane, malowane w kolorze zighon
RAL 6005, w rozstawie 250cm, mocowane w fundamendietonu B15 o wymiarach 40x40x120 lub innym wg
dostawcy ogrodzenia.

W komplecie 2x furtka typowa o wym. 125cm i bramanyom. min. 350cm rozwierana usytuowana na drodze.pp
Dodatkowo naley przewidzi€é wymiare fragmentu istniejcego ogrodzenie od strony pétnocnej granicy dziatki
zamontowda nowa brane wjazdowa w ogrodzeniu wewgtrznym o szerokéi min. 350cm wéwietle, a take w

istniejacym ogrodzeniu od strony wschodniej granicy dziatkimaliwiajac dojazd pp#. do obiektu oraz na
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projektowany parking.
Od strony p6tnocnej granicy dziatki najerowniez zdemontowa fragment ogrodzenia w miejscu projektowanego
tacznika — widoczny na rysunku zagospodarowania teren
Obecnie na terenie inwestycji znajduje Isdisko asfaltowe na podbudowie betonowej o powtemzokoto
3 908m2 do rozbidrki. Caly obszar pozostawiony jegaerwa terenu pod bud@woisk naley uporadkowa i
obsia trawng.
1.7. Konstrukcja budynku
Budynek technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony.
tacznik projektuje si jako jednokondygnacyjny z poddaszem aigkowym, pozostata e¢ dwukondygnacyjna z
poddaszem nierytkowym.
Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna, z dwukondggr galeri dla widzow otwart na sad — plyty
warstwowe na ptatwiach nawigarach stalowych.
- tawy i stopy z betonu B25 zbrojone staklll i A-O na podlewce z chudego betonu
- mury fundamentowe z bloczkéwwirobetonowych B15 na zaprawie cementowej Rz=5MB&rppian 12cm w
pionie )
- powierzchnie boczne faw i muréw fundamentowyakery zabezpieczypodwojnie Abizolem 2R+P
- §ciany ngne kondygnacji nadziemnej wykonangzsgazobetonu grub. 37cm, 24cm oraz cegly ceramjqane]
na zaprawie cem- wapiennej Rz=5Mpa grub. 25cm
- stupy néne sali sportowej 40cmx70cm z betonu B25 zbrojdal &-111 i A-O
- schody, stupy, podgii, stropy monolityczneelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,

- §cianki dziatowe z cegty dziurawki

wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem z elééweiceramicznych obmurowanych cggiziurawla
6,5cm, ponad stropem 12cm

- poddasze nieytkowe — krokwie 8x16cm na ptatwiach drewnianyclxZecm, ptatwie oparte na stupkach
12x12cm

- nad sal gimnastycza — ptyty warstwowe— grub. 15 cm, oparte na plativistalowych

[ 240 o rozpitosci 6,60 m opartych nazevigarach stalowych rozp. 28,0m, stal St3SX

- dzwigary stalowe kratowe o rozposci 28 m i rozstawie co 6,60 m z typowych stalowkshtattownikéw,

- dzwigary stalowe HEA 240/320, ptatwie 1120 naasednferencyja

- obrébki blacharskie muréw ogniowych, gzymsaészap kominowych z blachy ocynk. wg PN61/B-10245
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotyagze wykonania i

odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczego6towej specyfikacji technicf88T)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.I.L 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

SST.I.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.I1.3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.11.4 45262300-4 Betonowanie

SST.IIL5 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykataniem stali

SST.III.6 45262520-2 Roboty murowe

SST.IL.7 45261100-5 Konstrukcje drewniane

SST.111.8 45261210-9 Roboty pokrywcze

SST.I1.9 45320000-6 Hydroizolacje

SST.I1.10 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.IIL11 4541000-4 Tynki wewretrzne, oktadzinycienne
45431200-9

SST.N1.12 45430000-0 Posadzki

SST.II.13 45421100-5 Stolark&lusarka

SST.I.14 45442100-8 Roboty malarskie

SST.I.15 4532000-3, Bezspoinowy system docieple
4541000-4

SST.I1.16 45223821-7 Elementy gotowe

SST.II.17 45111290- Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych

SST.111.18 45233340 Warstwy odgczapce i odcinajce

SST.I1.19 45233340-4 Podbudowa betonowa

SST.111.20 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

SST.11.21 45112710-5 Ziete

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanyghktgbh

szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektows, SST

6
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i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiiai@i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przelk@dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
| .5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione watlygednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowje kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgezkwykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOoWr.
|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcacdzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony

7
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srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania. Stosdp sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.
I.5.7. Ochrona wiasréci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.
| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowéesi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone rn@awiezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uersdy, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca hdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. . Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zoba@amny jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérddia spetniaj wymagania SST w czasie pgst
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyrspélwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwgtth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie mete@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot, chigbpostanowienia ogoine lub szczegotowe warunkdw
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad adpdnio do wymagaumowy lub wskazalnspektora
nadzoru.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazddKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige Sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i whasciwosé do robét i bylty dostpne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaumae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdcsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiagin umowy. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad4apie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudtlzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifképe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych efieh na osie i innych parametréw technicznyémdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych obigh na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na piémie przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreame
whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazmspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@tejwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizaagt wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,
- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,
- system (sposob i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, a tekwyckaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiocknym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istasrodkow transportu oraz udzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayha&nia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakmi rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialtéw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgoomiary i badania
materiatdw oraz robot
z czx;stotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umawlnspektor Nadzoruddolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispektor Nadzorudunzie przekazywa

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmnicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheawczych. Zeli niedocagniccia te leda tak powane,ze
mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych
materiatéw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prabeéotych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolgigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dembae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakagpty przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmayjpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmszektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej, nie
p&zniejjednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrédta ich wytwarzania. Do umbtiwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru me pobiera probki materialéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych badé& albo oprze
sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych khiidatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
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wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrgzeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.
3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyws/magane przez SST, i@aich partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowizujacym Zamawiajcego
i Wykonawe: w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przemdza s sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki
obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
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ustaleé Inspektora Nadzoru nagpaie. Obmiar gotowych robokhbzie przeprowadzony z eztascia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.
7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatéw
Zasady okréania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznychwKNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowedola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobot.
7.4. Wagi i zasady wdrdaania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gtizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. |. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg&jastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kmwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiavykonywanych robdt oraz itai tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uadioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derttika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdei@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynier konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujeesila zakresu rob6t okdienego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresadi) oraz

jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
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wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentac;j
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw efiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupemnigych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyldaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakdé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejrdeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafigrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatmanly przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robo6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

~N o 0o AW

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢ak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towazzcych (np. na przet@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robét widcicielom uradzei,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiga wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zaszlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaapetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robgiazanych z

usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbior po uptywie okresiekojmi i
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gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecznyrg@mwy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wyceniomycizattowo
podstavy pfatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagesde ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkdy obejmowa:
- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty parednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw iamigacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekaginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanidaiszych

zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzieeawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwganikéw, barier, ozna-kowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacii ruchu obejmuje:

(@)  usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazm, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochromieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozoendhicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpbdzm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z70 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 25z 2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoéitiovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, péz. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrjicinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtlbwlano-montzowych, (tom |, H, llI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

17



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robat:

- Rozebranie budynkéw gospodarczych

- Przebicie otworu drzwiowego w istnaggj scianie

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki.

- Wykonanie nadprzy stalowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Nadpraa stalowe..

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney® diugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydéai do 6,0 m; do 100 mm
dla diugaci wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

3. Sprzt

3.1. Do rozbidrek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjoérki

- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbidrkeotvz zakresem, kolejoia i sposobem

wykonywania prac,
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- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn, jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosowasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych wyrzucéaprzez okna,
- znajdupce s w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,
- przefcia i przejazdy w zasgu robdt zabezpieczy wyraznie oznakowé,
- rozbiodrke rozpoca¢ od odhczenia przez osetuprawnion naptcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvimaksymalny odzysk
materiatdéw nadagych st do ponownego zycia,
- rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeva¢ w kilku poziomach
- robotnicy wykonugcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi bprzymocowana do zci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesgi
- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowhzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrazenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maastosowanie przepisy bezpiez®sva i higieny pracy
0go6lnie obowizujace,
- szczegOlnie ostemie prowadzi rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoélzi
5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadpami stalowymi.
Dodatkowe otwory w istniggychécianach nénych naley wykona w sposéb nagpujacy:
- podstemplowéastropy opierajce s¢ nascianie w miejscu projektowanego otworu
- wyku¢ bruzd; z jednej strony otworu na belktalova
- wyrowna bruzd; zaprawi cementow M-10
- o0sadzé belke stalowy
- uzupeiné przestrzé nad bellg oraz na podporach pod belkapraw

cementow M-10

wyku¢ bruzd: z drugiej stronyciany, a nagpnie osada drug belke

identycznie jak poprzednio

- pofaczy¢ belkisrubami M-12

- wybi¢ otwor wscianie pod zamontowanymi ksztattownikami

- oszpatdowai osiatkowa belki z obu stron

- uzupeiné tynk przy nadprau.

Stal ksztattownikéw stalowych St3 SX.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegoélnych pozycjach priegdmobot.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olafe specyfikagj. podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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10.2. llsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodz
- Wykopy fundamentowe
- Podkitady podposadzkowe,
- Zasypki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopéw
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podkfadu najestosowa piasek zwykty.
2.3. Na warstw izolacyjm stosowa gline budowlan.
2.4. Do zasypywania wykopow m® by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamity i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.sérednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornd@¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny b§ wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spekgu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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5.Wykonanie robo6t

Wykopy
- Sprawdzenie zgodioi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budp@biektu naley sprawdzé zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celiemawykona: kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnobnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgofsb nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaiym do gornej kraedzi wykopu na szerokoi réwnej 3-krotnej gtbokasci wykopu
powierzchnia powinna kiywolna od nasypOw i materiatéw, oraz tmipadki umaliwiajace odptyw waéd
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyez wody opadowe powinnodiysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyte

stan skarp naley okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynodd cm.
- Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powaydaisuneta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia natgporozumi€ sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyz;ji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nagic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoegziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalg prowadzé na calej powierzchni rGwnomiernie jegdwarstw.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor
- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniegj ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje sibloczki tlustej gliny lub odpadowniewypalor cegk. Przed utéeniem glinianych
bloczkéw wykop naliy przygotowg wysypupic cienky warstwe piasku, Kostki gliny powinny mieodpowiedmi,
grubas¢ (okoto 25 cm). Glin nalezy uktada warstwami starannie ubipg (za pomog ubijarki wibracyjnej lub
ubijaka ecznego). Po zwikeniu wod, glina nabiera wisciwosci samouszczelniage. Caldé mazna przykry
geowtokniny , zapobiegajca whijanie s¢ trocin w podiae.

- Zasypki
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Zezwolenie na rozpoeeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigiirera, co powinno hiy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno &yykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnottyczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polili scian powinno b§ wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi wop.1
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykop6w.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podima

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposo6b i jaké zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubas¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki

sposob i jaké& zagszczenia.
7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [
— zasypki — [
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— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olate specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptagi g nf podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — placi siza nt zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
-Transport gruntu — ptacisiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwelilieniem odlegici
transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu raodki transportu
- przewdz na wskazarodlegta¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstaw®ymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hnigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowketow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petdw o wiekszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien dgokonany na podstawie atestu, w ktory powinie@ 4zpopatrzony kaly
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krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkakde]
wiazki czy kregu.
Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinienctnastpujacy:
- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze
- odchytki wymiar6w przekroju poprzecznegcidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normachapavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywzaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1

m diugaci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynmagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkatdh z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sig watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal pka przy geciu.

Decyzy, o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikmé trwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliwb farla olejma nalezy opala& np. lampami
lutowniczymi & do calkowitego usugtia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach

technicznych stali ani pgfiejszej ich korozji.
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Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny hwyyprostowane.
Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowi@ normy PN-B-03264:2002.
taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petéw nalery wiazat drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszé& i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, udzeir wytwdrczych i
montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfilw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grukm réwnej grubéci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécrnoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow jest 1 tona.
Do obliczania nalnoici przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ticzm diugasé pretow
poszczegolnyckrednic pomnaong przez ich cjzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przekladek montmwych ani drutu wazatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpeetow o
srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olste specyfikacj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .
Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagilbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcia rysunkami liczby mtéw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw i diugdci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,adczenie oraz montazbrojenia za pomaodrutu whzatkowego w

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpadéw

27



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

zbrojenia i usuricie ich poza teren robat.
10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnychktgbh kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podlaze pod posadzki z betonu B-20

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu maizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wgzej nk B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zartmeniem Ministra Komunikacji wymagaesi
aby cementy te charakteryzowaty siastpujacym sktadem:

Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%

Zawarté¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyatavowe,
wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wyrds,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nas¢pujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscow4i
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody wypgosa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i aizenie do wytadowania cementu oraz powinn§ by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci zgodnie z
PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgiPN-B-30000:1990.
Zakres bad@cementu pochodezego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantidiaementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad® przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:
oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F6-6:1997
oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6¥21997
sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyww terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahni)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacimiainach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczne
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopa@zenrzdzenia do przeprowadzenia kontroli elofci
cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiang@ziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestniznychscianach).
Poditaa sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementwpglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,
po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zanrtyih.
Kazda partia cementu posiadef oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadnizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ni:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia Ieacymi w jednej ptaszczynie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsdozawartdci frakcji 0—2 mm.
3. Sprzet
Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsig odbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranissgisowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlot@ive]
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawsgkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewidiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skfadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo, z dokltaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinncsiwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy nk 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagapiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewniaych wymagam wielkos¢
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysokis ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok®,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny,
warstwami o grubézi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszagketonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju pompy. W
ptytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z bulawami grednicy nie
wigkszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziome;j.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokaos¢ 5-8 cm w warstw
poprzedm i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayyat powoli w
stanie wibrugcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny kiyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie
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jednakowymi drganiami na catej diuga.
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ketkibracyjm w jednym miejscu powinien wyndsod
30 do 60 sekund.
Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gfhokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnoétiywate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol®qm winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach ia sg kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen
gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaoiwinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatego zZeviezym przez:
usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,
obfite zwizenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zlthinym do
zaprawy w betonie wykonywanym alb@ tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegoyPsze
zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigia
powinno s¢ odby p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedréo ut@zonego
betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgées talke w nocy konieczne jest wazeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaal@zywanie laynierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdmym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogdtwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszétonowej i waizaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow# sposob pogpowania na wypadek wygdienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wdgziniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchndwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazgtoy beton powinien ychroniony przed zamarzagiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé
dzialania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia
betonowania rozpoaz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpb

Nanoszenie bton nieprzepuszegaich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenkedzie st taczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofime jakaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piedgnacji

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymadai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowizuja nastpujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie madg¢ gtadkie i réwne, bez zagdieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzusazgonad powierzchgj
- pekniecia @ niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiebg otulenie zbrojenia betongdvie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,
- rownds¢ gorszej powierzchni ustroju fieego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoi wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkoize
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggmanio po
rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzyma& réwna i jednorodmn powierzchng bez dotkéw i poréw,
wyréwnarn, wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowawilgotna
szczotly aby usua¢ powierzchnie szkliste.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéarmoprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarus
— 1 n? wykonanej konstrukgji.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych
powyzej.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie niezbnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiérka deskowania i rusztoviia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usge materiatdow rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi sk za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podiaa,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkawsacy.
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10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
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5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM
STALI — KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

» konstrukcja stalowa dachu Sali sportowej i satifeoencyjne;j

» Konstrukcja stalowa ogrodzenia

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujeesi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

() Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney® diugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlayddai do 6,0 m; do 100
mm dla dtugéci wigkszej.

Dopuszczalha krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pimjL40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla diuggi do 6.0 m;

do 100 mm dla diugmi wickszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso diugdciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powsgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dikagdo 4,0 m; do 100 mm dla

dhugdsci wiekszej.
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Krzywizna ramion nie powinna przekraéza mm/m.
4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcz& sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugeiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500%x6000
1000%x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh weztowych zaleca gistosowanie blach grubych.
C) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugdgciach:

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadgmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢i@w powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczaklppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fnigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, witenia niemetaliczne, 2gry, wypukidgci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatn sa dopuszczalne jeli:

- mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grudsowieksze;j.

e) Ksztaltowniki zimnogite wg. EN-10025
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Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powinief by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien eaeé:
znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolob partii, znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien bgokonany na podstawie protokétu ostatecznego odiionstrukciji
w wytworni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw guizyoperacyjnych zostaty
usunkte.
Cechowanie elementéw farima elemencie.
2.2. taczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych natanych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
za&wiadczenie jakéci
spetnigd wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winnyg kgodne z wymaganiami obaguujacych norm i
wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
whasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djw lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
whasnaci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egZowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki oksigte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M 29
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@oewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw noa wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy

przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemddada w sposéb
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umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powby w miare mozliwosci
skladowane wssiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naélgjl, segregowai uktada na
wyznaczonym miejscu, oczyszc&zianaprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzamej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lod desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe sktadowan tym samym potzeniu.
(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzgiem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytwaérni
jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkalreczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dwignikow, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaeyani do ich eksploatacii.
3.2. Sprzt do rob6t spawalniczych
Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologspawania i
dokumentagj konstrukcyjm.
Spadki napicia pradu zasilajcego nie powinny bywigksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
Stanowiska spawalnicze powinnydbgdpowiednio urzdzone:
spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych
sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylaci;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.
3.3. Sprzt do pohczer nasruby
Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat, statecznéci.
Spos6b sktadowania wg punktu 2
5. Wykonanie robot
Wymagania ogoline
5.1. Ckcie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez nadendiagradu i zadziorowzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
Cieciu.
Miejscowe nieréwnéci zaleca s wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotya graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gcia.
W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarzepu@inny wysapic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do skladania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed kerepjnajmniej w miejscach, ktére po

montau beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowalotrzymanie wymaga

doktadndci zespotéw i wykonania pgtzer wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalnatodka

Nieprostoliniowa¢

Prty, blachownice, stupy,

cze$ci ram

0,001 dtugéci

lecz nie wecej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 diugi

lecz nie wecej niz 10 mm

Odchytki ptaskdéci potek,

scianeksrodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru

lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunicie srodnika

0,006 wysokaoi

Wygiecie srodnika

0,003 wysokaoi

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16
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Pokczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamergkaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielka¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytizipmuje s¢ wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubad¢ mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszeg sig w granicach grubiei
spoiny. Niedopuszczalne pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagaim technologé spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny dwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstgjne

wady zewstrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia, nadmiera
ospowatéc, braki przetopu, gcherze naley usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Polczenia n&ruby

dhugas¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamazliwie najmniejsa liczbe podkiadek, przy

zachowaniu warunku,e gwint nie powinien wchod&iw otwoér gkbiej jak na dwa zwoje.

nakrtka i febsruby powinny bezpg&rednio lub przez podkitadkdoktadnie przylegado iczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe pte i podkladek przed mor#t@am pokry warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przesuwnsk; ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczm i przy udzialesrodkow, ktére zapewani
osiagniecie projektowanej wytrzymasei i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategarelementdw uprzednio
zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigodni
w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstruk¢gmvach.

8. Odbidr robot
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Wszystkie roboty olste specyfikacj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wdkr wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania.
Ogoblne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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6. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
robdét muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
muréw zewrtrznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Sciany z bloczkow z betonu komérkowego
Scianki dziatowe 6.5 - z cegly ceramicznej dziurawk
Kominy wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 19 xi®nurowane cegidziurawly ceramicza 12cm .
Nakrywy zelbetowe wylewane gr.7cm.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1208261
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
- Nashkliwo$¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.

- Wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamaia do —15°C i odmrania — brak uszkodagpo
badaniu

- Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpadta si na kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie.

llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnadowigksza ni:
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2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestasé pozorna 1,3 kg/df

Wspoitczynnik przewodnigi cieplnej 0,55 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamaia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo badaniu.

2.4, Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zatrosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B253

Bloczki nalery chroni przed zawilgoceniem

2.5. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chreonu B-154ciany fundamentowe)

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazeénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

- Mury nalezy wznost mazliwie rGwnomiernie na catej ich diugoi. W miejscu patczenia murow
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnyclozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed uteeniem w murze polewa
lub moczy w wodzie.

- Mury grubdici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych (np. przez
przykrycie fola lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny
muréw, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,
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- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudiéanax nie powinna

przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie tgle
wypetniat zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Pohczenie muréw stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk wigcej

niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodldoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgan@ami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknige,

odporndgci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczego6lnej uwagi na zad@nargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorana nalezy ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposo6b podany w obogwiujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarows rob6t jest — mmuru o odpowiedniej grukoi.

llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwezginieniem zmian zaaprobowanych przezylmera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét murowych powinieresadbye przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowyvaadczenia o jakii materiatow i wyrobéw dostarczonych na
budowve, protokéty odbioru poszczegoinych etapéw robétikzagacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki batllaboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru rob6t zanikeych.
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9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
dostarczenie materialdw i sgta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaterialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementow powszechnegayku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejruyszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodlz

- Wykonanie w¢zby dachowej zaplecza

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zagodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

6.2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanhbdicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukejITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujecsirewno klasy K27

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniadbliczenia statyczne i projektowanie.

6.2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjala) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
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Scinanie wzdhz wiokien 3 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtékien do 7% do 10%

Peknigcia, gcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokg¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugbdwu kravedzi zajmupca do 1/4 szerokaoi
lub diugdici

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grdéoodo 38 mm
10 mm — dla grubi@i do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm - dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szergko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géaibicszerokdci elementu.

Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnydyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pw@wivynost nie wiecej niz;

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniemG9a

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w dhugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0
— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

C) odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:
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dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubdgci: +1 mmi—-1 mm dla 20% ikoi
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikgi

- w grubgci: +2 mmi—-1 mm dla 20% ifoi

d) odchytki wymiarowe
krawedziakéw na grubdzi i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek
na grubdci i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowd: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrgty do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgaieezagce przed dziataniem ognia powinnycby

stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degynj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem
C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materiatéw i konstrukgcji
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2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylskladowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementow warsgtiolii.
Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki sposéb aby nie
powodowd ich deformacji. Odlegia sktadowanych elementéw od pogionie powinna by mniejsza od 20
cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacgah przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Inynier wpisem do dziennika
budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone
od wpltywdw atmosferycznych swietlone z dostatecarnwentylac.
Stanowisko robocze powinno dypdebrane przez igniera.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Sposoéb sktadowania wg punktu.2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcfechniczm przy udzialesrodkow, ktére zapewai
osiagniecie projektowanej wytrzymasei, ukladu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada si, ze 35 % drewna
istniejacej konstrukcji wezby przeznaczonaghzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylzpalatychmiast spali
Drewno zaatakowane powierzchniowo zedy uzyte powtdrnie po doktadnym
oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnawa
- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpreget preparatem
ogniochronnym, umidiwiajacym uzyskanie wigiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed
grzybami , pléniami i owadami
- Uzyte do zwalczania grzybéw i glei preparaty srodki impregnaciji musgposiada swiadectwa
dopuszczajce do ich stosowania.
5.2. Wizba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioyt zgodne z dokumentacfechniczia.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw naktosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadng¢ wykonania wzornika powinna wynésilo 1 mm.
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5.2.3. Dlugé¢ elementédw wykonanych wedtug wzornika nie powinégnic¢ sic od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaeshastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugdsci elementu do 20 mm
- w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokaci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wzby dachowej stykaje st z murem lub betonem powinny bw miejscach styku
odizolowane jedpwarstwa papy.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigrogni
w punkcie .5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
Dla wiezby — ilas¢é m® wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotycz
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno aldgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspétia
drewna oki#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetoawmetodami
wytrzymalasciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:
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8. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

» Pokrycie dachu zaplecza papodkiadovwy termozgrzewals - 2 warstwy

» Pokrycie dachuatcznika blach trapezow

»  Obrobki blacharskie komindw, okapow, balkonow, ntwrkattyk i wiatrownic z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0.6mm.
e Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej 0,68.m
Parapety zewgirzne - z blachy stalowej gr. 0,60 mm

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania pokigachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub yprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobat Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk; termin przydatngci do stosowania.
Spos6b transportu i skladowania powiniei kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pékagichowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowia@larymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBubazczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania

2.1. Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z tlousy powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
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modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Siraerzchnia pokryta jest gruboziarnist
posypk mineralry oraz wzdhi jednej krawdzi natlazony jest pasek folii 0 szeroko ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona fotworzywa sztucznego.
2.2. Papa podktadowa mocowamechanicznieaskcznikami do deskowania i zgrzewama zakladach.
2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odgmanormom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubdi¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoghiow, - réwra warstvg cynku (275 g/rf) oraz
pokryta warstw pasywacyja majca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecwas.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2060
2.4. Blacha trapezowa powlekana TR35.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonaweca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dldrodowiska.
Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowl.
4. Transport
4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.
Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce papy powinna kbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi dé&ngmi w normie
lub swiadectwie.
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
4.2. Blachy do pokryydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Materiaty naley ukltada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olstbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu.
Jezeli diugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkéza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie §edkach transportowych naleprzestrzega przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptymiekorzystnie na jakaé
robdt i wigciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne dla podktadow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfisastpujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsgkub ptatwi powinno by dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadaka, aby przavit pomigdzy powierzchry deskowania a tat
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kontrolm o diugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylgmi¢aci dachowej),
- rownai¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactgnalogiczna, jak podano po#ej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiagirdy podkiadzie z ptatwi),
- podkfad powinien byzdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyechzopowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wys@aymi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin
dylatacyjnych powinna wynosiod 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 ®rtzeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byvypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaitm,
- w podkfadzie powinny hyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by
usztywnione krawdzie zewgtrzne.
5.2. Podktad z desek pod pokrycie pap
Do wykonania pokr§ dachowych mena przysipic:
- po sprawdzeniu zgodséa wykonania Podiza i podktadu z dokumentagcprojektowa oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju Padio
- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzguiaci, na przyktad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapwierzchni pionowych, na ktére:dn
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegggadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakdw), z wyatkiem robét, ktére ze wzellow
technologicznych powinny keywykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodaljego catkowitym
zakaczeniu,
- po sprawdzeniu zgodiad z dokumentagj projektova materiatdw pokrywczych i spgu do wykonywania
pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny liywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B10240, z tym Se:
- Pokrycia papowe natg wykonywa: w porze suchej, przy temperaturze pagjys°C.
- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pag uktada st pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powaej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
- Przy pochyleniu potaci povirgj 30% arkusze papy powinnydprzerzucone przez kalepiczamocowane
mechanicznie.
- Szeroké¢ zakltadow arkuszy papy w kiej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; naly je
wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
- Zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny lbyprzesungte wzgkdem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szex@ arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerako
arkusza.
- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych pokrycie naley
wzmocni, uktadajic pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow warstw; papy.
- Pokrycia papowe powinny byylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktorych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjeasigdnim budynkiem.
- Papa przed &yciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze aszej ni 18°C, a

nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby unidétworzenia si
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garbéw po ut@eniu jej na dachu. Bezpeednio przed utlzeniem papa ma by luzna zwinkta w rolke
[
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydn przypadkéw, gdy mugdbyc smarowane lepikiem
zarowno podtee, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadabezpieczona warsfvechronm przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigapowych funkgj t¢ spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na papierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych Ipegsowych warstwa
ochronna mege by wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka lagkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy magj aprobat technicza.
- Krycie dachow pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej egianej
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewaineie by wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02362919zn. od 1% do 20% na podio
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nalgrzestrzega
nastpujacych zasad:
a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jednogizie podgrzewat podie i wstge papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstvej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczaogrzewania Podia,
b) w celu unikn¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomie palnika
powinien by ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,
d) fragment wsigi papy z nadtopiappowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego
Poditara watkiem o dtugéci réwnej szeroké&ci pasma papy
5.4. Pokrycia z blachy trapezowej
Krycie blach trapezow maze by wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podamwyAN-B-02361:
1999.
Arkusze blach trapezowych powinnydwytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno biugdy
na spodzie.
Zaktady podtane blach trapezowych mady¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nalg stosowa wyjatkowo, w miejscach nazanych na sptyw
dodatkowych iléci wod opadowych i mae on obejmowapas o szerokmi nie wigkszej nz 3 m.
Uszczelki na stykach podtnych blach trapezowych nalestosowd przy pochyleniach mniejszychzb5%.
Szerokd¢ szczelin na zaktadach podiych powinna by minimalna. W przypadku braku rdovosci
spetnienia tego wymagania, na przyklad ze waglna falisté¢ krawgdzi podheznych blachy, zamiast
uszczelek naley stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Dtugos¢ stosowanych blach powinnadgieco wiksza od szerokgi potaci. Jeeli nie jest to maliwe,
nalezy wykona zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowdke tyad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wkszych lub réwnych 55% nie wymaga siodatkowego uszczelnienia zaktadu

poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zidda poprzecznych nale stosowa uszczelki.
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W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych na potfaci dachadeeptatwi mana
mocowa tylko blachy gérm.
Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéeosé mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wikszego lub rownego 55% i nie mnieg00 mm — przy pochyleniu mniejszyn¥hi5%.
Do mocowania blach trapezowych do pfatwi stalowyatery stosowa taczniki samogwintujce (lub
srube z naketka) z podkiadlg stalowy i podktadk gumows o odpowiedniej jakei. Laczniki nalezy
mocowa w kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na ptatwiactinealnich w co drugiej bragdzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe majanowt element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci
gietno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachiginyamocowa do ptatwi za pomac
tacznikéw przechodcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatiadwelementéw
podtrzymujcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatchcznikami naley mocowa Kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiacknednich — co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu naig prowadzé za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12 m. Nie

nalezy stosowd odwodnienia typu wewtrznego.

5.5. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy o gr#ieood 0,5 mm do 0,6 mm mna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robét nie moa wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich naipamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hyzabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zesmmnym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podhym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviiyvpustéw dachowych

powinny by dostosowane do wielka odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéykalery przeprowadzi badania materiatow, ktdrexdin
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgriobdbior (midzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dzfyych
przyjecia materiatéw na budoworaz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projatej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanggedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych dachowkami pajlega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegé)) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.
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6.4.Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania batla
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgéheaici w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowasci przygotowania podktadu,
- prawidtowasci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada

Sprawdzenie prawidtovégi kierunku krycia

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow

Sprawdzenie szczeléa pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca podda
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powagego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczénie obserwowd, czy spltywajca woda nie zatrzymujegsna powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twodez zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob umdiwiajacy ich

odszukanie po wyschgtiu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Sprawdzenie prawidtovégi pokrycia kalenic i grzbietow
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarowa robot jest:
— nf pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezytriera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr podiza
Badania podiga naley przeprowadzé& w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) naty przeprowadz&za pomog faty kontrolnej
o dlugaci 2 m lub za pomar szablonu z podziadk milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzasn
powierzchni a faty nie powinien przekroczys mm.
8.2. Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
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podtaza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru eciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kécowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robdt, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzeym odbiodr czéciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogar@okrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur gpug/ch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtovigi polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskiayaitian, kominow,
wietrznikow, wtazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtovéai spadkow rynien.
- Sprawdzenie szczelfw pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moby¢é montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzen,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goaien,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowanymi na goo.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojoreggzywanej z tkaniny szklanej i welonu
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szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mrzeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blesthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lésfia/ch. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymadga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyhien pétokagtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyges#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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9. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie

ponizszych izolacji:.

- na tawach fundamentowych izolacja z dwéch warstypy asfaltowej na lepiku asfaltowym naqgar lub 2
warstwy folii izolacyjnej

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLERHP po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izojaeyspawana na zakfad

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilg@ciowych powinny mié;

— oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannorny

europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikaci

techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégjo Obszaru Gospodarczego, uzpnpreez

Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, jeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmoPolsk Norma lub aprobat techniczi, badz uznano

za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnmi do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt budynkéw paow odpowiadé wymaganiom zawartym w

dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznychjnsjgce wymagania okéane w normach i aprobatach

technicznych.
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Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw stunastpujace
materiaty rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklaonyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
- masy bitumiczne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje¢sk folii polietylenowych o grubgei 0,3 mm.
Izolacje wodochronne madyy¢ wykonywane z folii polietylenowych o grukd 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materialy mugzanie¢ wtasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm
lub aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze
Odrebm grups wyrobow stanovd materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonpwazolacii i
stosowane zgodnie z instrukgroducenta podstawowych materiatéw hydroizolacginyakie jak:
— kleje,
— rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywajce,
— taczniki mocujce, kotwy,sruby,
— témy dylatacyjne, uszczelnigje,
— woda lub inne preparaty do rozeizania,
spetniajice wymagania okétone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjnrairh
lub aprobatach technicznych.
Bez bada laboratoryjnych mie by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.
Woda pochodzca z innychzrédet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidgk, badanie i ocena przydatoiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produbefjonu”.
Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroych
Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystydam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),
— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zamiéii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),
— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumertyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyravéwkarty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dniaytzrs 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zzpézmianami),
posiadad karty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra

Zdrowia z
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dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterysgdbstancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 zrp@mianami),
— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebeepig/ch spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzaia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz 91&7pé&n. zmianami),
— spetniaa wymagania wynikajce z ich terminu przydatsoi do wycia (termin zakaczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materi@olacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatéw.
Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizgjagch Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych
powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instaybagyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraaakowanych powinno ldykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmyaZfieymi, przemarzeciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnyhgrzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze pawy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydy
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w ilgci warstw nie wgkszej niS 10. Rolki papy
powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigcggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa
przepisy ochrony przeciwgarowej.
Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlezy przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadk.Wwblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wirziej przetrzymywano materiaty mace zmiend sktad
chemiczny wody.
3. Sprzet
Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Wykonaweca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego
wptywu na jakd¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlarodowiska, a take bezpieczne
dla brygad roboczych wykomgych Przy doborze nagdzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania
producenta
wyrobow hydroizolacyjnych.
4. Transport
Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzofoych na paletach nade prowadzé sprztem
mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadd luzem wykonuje sirecznie. Rczny zatadunek
zaleca si prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgrrolowe naley ustawig& rownomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowsjodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie
przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnycbriowanych musgumazliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniemeimarzréciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemrkikintenery itp. naley chroni przed przemarzeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje maliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozt w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno paz¢ wody w opakowaniach p@odkach chemicznych
lub w takich, w ktdrych wczmiej przetrzymywano inne ptynyatz substancje mege zmient skiad
chemiczny
wody.
Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdmykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywa sie po wczéniej wykonanej izolaciji.
5. Wykonanie robot
Warunki przysipienia do robot hydroizolacyjnych
Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wgei mozna przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podioy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatdw.
Wymagania dotycice podiay pod hydroizolacje
Wymagania ogélne dotygeze wykonania i przygotowania podio
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:
— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budogjlaetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,
— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podiara pod hydroizolacje powinny spetdiaastpujace wymagania ogélne:
— powinny by nosne i nieodksztatcalne,
— powierzchnia powinna IByczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna oeceda cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukiei, peknie¢ (luzne czsci nalery usuré, wypukiasci powyzej 2 mm zlikwidowa
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanighaki i zagtbienia o g¢bokasci powyzej 2 mm i rysy o
szerokdci wigkszej nz 2 mm wypelnt zaprawa naprawcg zalecan przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),
— pohkczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie

mniejszym nt 3 cm lub powinny b§ sfazowane podatem 45° na szerokoi i wysokasci co najmniej 5 cm od
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krawedzi (spos6b ich wykonania powiniendygodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej prdgwanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),
— podiaze powinno by suche (wilgotné nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaiga
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych woapcie technicznej lub karcie technicznej (katalogj),
— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olenych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podie naley zagruntowa roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju nakladanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana grakzeniem izolacji powinna liycatkowicie wyschrita,
a powtoka gruntujca powinna b§ rownomiernie roztéona (ciagta) i wykazywa dobr przyczepnéc do
podtaza.

Wymagania szczegétowe dotyce podiay betonowych kelbetowych Podtza betonowe zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizodagiowinny by wykonane z nagpujacych klas betonu:
— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucziy powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do igqegparatéw penetragych.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowaroztworow
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyce poditay murowanych

Wyroby murowe w podiu murowanym powinny méewytrzymata¢ co najmniej 15 MPa, a mur naje
wykona na zaprawie cementowej. Pogdomurowane nals przygotowa odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji,

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydrocgteego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nanigsie
warstwy zaprawy cementowej, a ngstie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niegseej ni podano w instrukgcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanychobotach.

Najczsciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie ukiad izolacji powinny b§ nie nizsze nk +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednocree temperatury otoczenia i podeoopowinny by co najmniej o 3°C wjsze od
panujcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza graniczntgmperaturami ok&onymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotsed powietrza
przekraczajcej 85%. W przypadku konieczém wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska terapena lub zbyt wysoka wilgot$é powietrza roboty naksy
przeprowadzapod namiotem, stosag elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneriatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na osftaj powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajdujcych si ponizej poziomu gruntu naksy

prowadz¢ w wykopach o szerokoi nie mniejszej i 60 cm.
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Jezeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalevykona ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznkeplécianach pionowych umocnionych deskowaniem.
Rodzaj umocowania zatg od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed naleeniem izolacji wodochronnej parj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm paaj hajniszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniony poziom zwierciadta wody nafe utrzyma przez caly okres wykonywania rob6t
hydroizolacyjnych hdz do czasu zabezpieczenia izolacji warstiwciskova.

Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodmonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB ¢&¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowaniodochronne agci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne e&xi podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnieastpujace
wymagania ogolne:

— stanowt ciagly i szczelny ukiad oddzielggy budynek lub jego €&¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszcze zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, faid itp. wad jest niedopudrega
—$cisle przyleg& do izolowanego podi@ — nie powinny gka¢, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez
lokalnych wgebien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdbtgj przechod w izolacg pionows,

—rodzaj, grubg¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kezdorazowo projektowana,
przy

uwzgkdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych paacych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyehlezry na biegaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowé zuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na Weeej
wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna byyprowadzona na min. 50 cm poxey poziomu okalajcego terenu i
zakaiczona w sposédb uniemowiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jesickenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddzigiaych na siebie w
sposo6b destrukcyjny,

— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ekmty konstrukcyjne powinny ldy
uszczelnione w sposob wykluczey przecieki wody do wtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyohzpowinny by zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalnéntg lub wkladki dylatacyjne wbudowywane w trakciegds@wania (wktadki
powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznyafilp na catej dtugéci szczeliny).
Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe @%ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobdéw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczeg6towe dotyaze izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:
— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna b§ zgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéc tych warstw
powinna wynosi co hajmniej 2 mm,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyeieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowejstvey ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pcz
zasypaniem jej gruntem,
— wymagania dotyee wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfaltowych g takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowychzméca polega tylko na doborze odpowiedniej papygsdil jej
warstw,
— izolacje z folii polietylenowych mocowanych meafanie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane
W miejscach zamocowia
— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ama traktowd jako warstwy przeciwwilgociowe, el
zapewniono szczel§oé na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniorenkdz poziom folii na powierzchni
sciany, rozwizano uszczelnienie w miejscach zatanmlaciji oraz w rejonie patzenia z izolagj poziom;
przy braku szczegétowych rozyzien w tym zakresie, folie takie mioa traktowa jedynie jako dodatkowe
warstwy drenzowe.
6. Kontrola jakosci robot
Badania przed przygtieniem do robat hydroizolacyjnych .
Przed przysipieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoredy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz konirpizygotowanego podia.
Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne ayte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny
odpowiadé@ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej spe@djktechnicznej.
Bezparednio przed gyciem naley sprawdz:
— w protokole przyjcia materialdw na budayyczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastas@mwyrobéw hydroizolacyjnych,
— stan opakowa(oryginalng¢ opakowa i ich szczelné) oraz sposéb przechowywania materiatow,
— terminy przydatn@i podane na opakowaniach.
Badania podtgy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:
— betonowych — zgodié wykonywania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymédo rownaos¢ podktadow, czysta powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig dopuszczalna wilgotsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgih
elementow metalowych,
— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technionn w tym: wytrzymalé¢, doktadndé wykonania z
uwzglkdnieniem wymagaszczegotowych specyfikacji technicznych, wypetreespoin, czyst& powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetiidub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizglaech warstwy z
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zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgétnicdemperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystapcych elementéw
— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodidovykonania z dokumentacprojektow i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywdéopodkiadu, réwnéc i wyglad powierzchni, czystd
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeffievilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj
— styki r&nych plaszczyzn (kragdzie, narga itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i
sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyg® przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatdw
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podi@. Wyghd powierzchni podiza naley ocené
wizualnie, z odlegtéci 0,5-1 m, w rozproszonygwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzc
podiaza
nalezy przeprowadzi za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m2 podiza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktagipdo 1 mm, na zgodié z
wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wi#pdci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny
by¢ nie wieksze
niz 2 mm. Rkniecia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalgy ocent przez przetarcie powierzchni suglezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymaiai podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocent przy wyciu odpowiednich przyegdow (wilgotndciomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkéi promienia zaokiglenia lub wielkdci skoséw stykoéw rinych ptaszczyzn podiy nalery
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgodé®z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.
Pozostale badania naleprzeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatcgpkacjach
technicznych.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcloeggj specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontrelpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegagja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektows, szczego6tow specyfikacy techniczn i instrukcjami producentéw wyrobéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izoladglowarstwowych badania te powinnydgrzeprowadzane
przy wykonywaniu kadej warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydiatgmych
— poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczego6lnych warstw w
— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukcyjnych wsposéb zapewn@j
ich ciagtos¢ i szczelné¢, budynku,

— poprawnéci obrobienia przebii przeg¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanychegrizolacg,
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— na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
— przestrzegania pozostatych wymagtyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych szczego6towej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagaotyczcych stosowanych materiatéw, 4t i grubdici nanoszonych
warstw, ielkdci
zakladdw, doktadnizi sklejenia poszczegolnych warstw itp.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyanay
dotyczce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegétnay zakresie:
— zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookuimentac;ji
powykonawczej,
— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podtey,
— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelgrzefé¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizoiacj
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomoansyiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®sraley przeprowadzapo ich catkowitym wyschrtiu i
utwardzeniu.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghayje:
— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeld i dylatacji oraz zakaczer krawedzi
izolacji),
— sprawdzenie ki warstw i ich grubéci,
— sprawdzenie szczelfw izolacji,
— sprawdzenie przyczepsw lub przylegania izolacji do podia,
— sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.
Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczego6towej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do patianazna przeprowadziwzrokowo i za pomagcmiotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dow@nwvybranych miejscach naide 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metadniszczca okreslona w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctliyitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zagzianiu izolacji
z podiaem.
Sprawdzenia gruldci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych ina dokona metodami
nieniszcacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrathyna obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszeymi (poprzez wyeicie prébek) po ich wyschegiu, wykonujc co najmniej 1 pomiar
na 25 m2 powtoki lecz nie mniejnb na jednym obiekcie.
7. Obmiar robét
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwirgciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siv $wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potaca s¢ powierzchnie otwordéw, stupéw, pilastréw itp.eksze od 1 m2. 1zolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile starnpaie odebne pozycje przedmiarowe, oblicza i metrach.
8. Odbidr robot
Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu § podiaza i poszczegdine warstwy w izolacjach wielowarstwolw Odbidr podtay musi
by¢ dokonany przed rozpogziem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiéedej ulegajcej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniaprzed utéeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiey nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagjyniki
bada nalezy poréwn& z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielawstwowych naley przeprowadz badania wymienione w
pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki batlaalery poréwna z wymaganiami dotyezymi poszczegolnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej spfkaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podiaza lub poszczegélne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowp,zgodnie z dokumentacprojektows oraz ST i zezwoli
na przysipienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usungcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczyaf@nownie przeprowadzbadania nie
odebranego pod#a lub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatow nale
zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czgéci robdt. Odbioru cgiciowego robot dokonuje sila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgsciowego jest podstawdo dokonania ezgciowego rozliczenia robét, zeli umowa tak
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (kaowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz szczegotoavspecyfikaat technicza.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanazpramawiajcego, na podstawie przedemych

dokumentéw, wynikdéw badeoraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowizany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
— dokumentagj projektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvea
— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie
— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailgch robot,
— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrgawiytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru robot uleggjych zakryciu,
— protokoty odbioréw agciowych,
— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapozaaie z przedtiagonymi dokumentami, przeprowad#yadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejs&d], porownd je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokon& oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnejesei i przyziemia budynku powinny l6yodebrane, jeeli wszystkie
wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnadayrzyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
— jezeli to mazliwe nalezry ustalt zakres prac korygagych, usuné¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnfci
hydroizolacji oraz nie ograniczgjej trwatcsci, zamawiajgcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,
— w przypadku, gdy nieasnozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowiany jest uswt wadliwie
wykonany izolaci przeciwwilgociows lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.
W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér mee by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta
— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
— ocer wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,
— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa,.
Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeeilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym t
okresie ewentualnych robét poprawkowych, @sinych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcen
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wizualnej izolacji, z uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr ostatedkogicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Zasady rozliczenia i ptatioi
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakiasot i
ich kohcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawiaicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydrotzgigch stanowi wart&
tych robdt obliczona na podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegétowergfikacii technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oomy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjniudih kwoty ryczattowe obejmuage izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwedshiaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicketawa przestawnych umdiwiajacych wykonanie robét na
wysokaci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychadiowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materimipomocniczych,
— przygotowanie podky,
— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moitpo wykonaniu rob6t elementéw,
— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie
— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob podarkgdre wymagaj zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
wykonywania robot,
— uporadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegétowesfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczattowych gie @ réwniez koszty ewentualnego oliinia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montai, demontau i pracy rusztowé niezlydnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na

wysokdaici ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
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Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty atamia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty taszmn mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub
stanowt podstaw oddzielnej ptatnéci
10. Przepisy zwizane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnaizg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyad®we stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowane na ggm.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilatosy (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoavi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékigdanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mrzeszywane,;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetasaiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach dreoaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgigkrewne — wiéciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach dremaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroan®'yroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzslacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&tspraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody baglaapraw do muréw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzsapraw do muréw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac

penetrometru).
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PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw — G&¢ 12: Okrélenie przyczepniei do
podtaza stwardniatych zapraw na obrzeikdo tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementdw
powszechnegoaytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢&& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementow
powszechnegoaytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement — &¢ 2: Ocena zgodrici.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiw.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpséw produkcji
betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodcia
ocena zgodriei.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — @G%¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodriei.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cectcfimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda

badania przyczepioi powtok ochronnych.

74



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

10. IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

» §ciany zewntrzne — ocieplenie styropian 10 i 12 cm metgekka mokr”,

» poddasze nietytkowe — wetna mineralna @dznej grubéci 20 cm

» mury fundamentowe — ptyty z ekstrudowanego polestyr8cm,

» posadzka na gruncie — styropian 10 cm

e Dach z ptyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem zeagiianu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zagodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachistwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostatecznodporndé w
srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné¢ do sklejanych materiatow, oldflena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spas@hzany w normach
paastwowych iswiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczeg6lowe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpaanego okiga norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe ukladacsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 m, przy czym wysok: stosu nie powinna lgy
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wyzsza n 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwgaklejona etykieta zawietgya nazw zaktadu,
oznaczenie, nr partii, daprodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
Przechowywanie
Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.
Transport. Piyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
2.3. Piyty warstwowe dachowe gr. 15cm z rdzenierstgepianu
Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiglofaczone w jeda catcs¢. Warstwy zewgtrzne tworzy
blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana rytakpowtoly organiczmi z poliestru lub plastizolu.
Warstwe wewretrzng stanowi rdzé wykonany ze styropianu samogasego odmiany PS-E FS 15.
2.4 taczniki.
taczniki gtéwne
Wszystkie czniki gtbwne wykonaneasz austenitycznej stali nierdzewnej, mppdwadjny gwint, podktadkze
stali nierdzewnej érednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &oiato koloru oktadziny ptyty.
Wszystkie czniki s wwiercane pomidzy faldami oktadziny. Do przymocowania ptyty donktrukciji
wsporczej naley zastosowaminimum 3 hczniki rozmieszczone rownomiernie na szezkpiyty.
Aby spelnt wymagania normowe, me by konieczne zastosowanie dodatkowystzhikow w miejscach
wystepowania duego ssania wiatru.
taczniki dodatkowe
Obrébki blacharskie natg mocowa@ maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi z austenitycznej
stali nierdzewnej, z podktadkvykonan, ze stali nierdzewnej &rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbhem
dopasowanym kolorem do koloru okladziny piyty.
2.5. Skladowanie ptyt warstwowych
Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie naifgladowy
Pakowanie piyt
Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowa fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczamgwarantuje
dostawe ptyt bezzadnych uszkodzena plac budowy. Sposdb pakowania ptyt zaled ich rodzaju i ksztattu.
Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych pakowane w pozycji poziomej. Plyty w pakiecie uldae § jedna na
drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jegeioh montowaneaszabezpieczenia chragie ptyty przed
uszkodzeniem. Aby piyty podczas transportu nietylegbrudzeniu caty pakiet z ptytami jest owetyi folia
polietylenova. Liczba ptyt w pakiecie zaky od ich grubéci oraz wymaga klienta. Najczgsciej maksymalna
wysokas¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm z# pakiet z ptytami ma ulotkinformacyjra
zawierajica dane dotyczce odbiorcy dostawy oraz zawaitopakietu.
Dostawa i Roztadunek
Najczsciej ptyty warstwowe dostarczang isa plac budowy transportem samochodowym.
Liczba pakietow w dostawie zaleod rozmiarOw piyt i pakietu. Pakiety z ptytami@ddzielone od siebie
drewnianymi przektadkami, ktére twarbdstpy pomidzy pakietami. Odgpy umaliwiaja podniesienie
pakietow przy ayciu podndnika widtowego lub zawiesia z paséw tekstylnych.
Do obowhzkow odbiorcy dostawy natg zorganizowanie maszyn, spta oraz sity roboczej niezidnej do

roztadunku, a tate przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosgvest najczsciej, w zalenosci od
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dtugdsci i ciezaru ptyt,zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lallipainik widtowy.
Pakiety z ptytami o diugei do 6 m, roztadowywane przyyciu zurawia budowlanego, musby¢ podnoszone
przy wyciu zawiesi z paséw tekstylnych. Paoizy zawiesiem z pasow tekstylnych a pakietem zaptyinaley
umiesci¢ drewniane przektadki zachagze co najmniej po 5 cm na boki pakietu.
Przy podnoszenigurawiem budowlanym pakietéw z ptytami o didgoponad 6 m, nafe zastosowézawiesie
belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylmogaistyka: si z pakietem jedynie poprzez przekiadki.
Pakiety z ptytami nie magby¢ sktadowane jeden na drugim przezzslzy okres czasu.
Skladowanie na placu budowy
Przed zamontowaniem ptytesto zachodzi koniecz§é sktadowania pakietéw z ptytami na placu budowyeprz
pewnie okres czasu. Aby niedapi¢ do uszkodzenia ptyt podczas skladowaniazyafgzestrzega
nastpujacych zalecs:
. Pakiety z ptytami uktadana drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiddaerunku
podtuznym, tak aby woda deszczowa, ktoéra dostari@smiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko sphmn
Przekfadki nalgy rozmigci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania @tk w stosach przektadki
dystansowe poradzy pakietami powinny kiyumieszczone doktadnie jedna nad drug
. Jezeli pakietow z ptytami nie mana sktadowé wewmatrz budynku, naley zabezpieczyje
wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), kr@pewni szybki odptyw wody oraz nie dépiudo
tworzenia st katuz wody na goérze pakietéw. Materiat wodoszczelny poen rownie umazliwi ¢ naturala
wentylacg powietrza ponddzy pakietami.
. Nie wolno chodzi po pakietach z ptytami.
3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie za pomagelektronarzdzi.
4. Transport
4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych mphy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzofoych na paletach nade prowadzé sprztem
mechanicznym.
4.2. Transport na placu budowy
Pakiety z ptytami o diugei do 6 m ma@na podnosi przy wyciu podnadnika widtowego lubzurawia
budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jdéapano na rysunku podj). Nalezy zachowa szczegoéla
ostraznos¢ aby widty podnénika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecW przypadku zastosowania
zawiesi z pasow tekstylnych najezabezpieczy krawedzie plyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety
ptytami o dtugdci ponad 6 m naley podnost przy wyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z
pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
Piyty z pakietu naley zawsze podno&ipojedynczo bez ocierania piyd plyte.
Cigzar poszczegolnych ptyt do podnoszeniazn@oustakk na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o diugmi do 15 m oraz ptytgcienne o diugéci do 8 m g najczsciej uktadane w miejscu
montau recznie przez montgstow. Do diuszych plyt stosuje sizuraw budowlany, wyeiy, podnénik lub
inny sprzt do podnoszenia i ukltadania.

Poszczegolne ptyty natg zawsze podnosibardzo ostrenie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore plyty
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dachowe &cienne nie powinny hiypodnoszone zaaza boczne lub kawowe. Naley zapobiega
slizganiu st ptyt jedna po drugiej, szczegolnie na keaaiach.
Montazysci, podczas montal, powinni zawsze nasickawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumgwodeszw aby unikné¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz instrukcje bhp).
Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z ptytamizstjako tymczasowa ochrona piyt przed uszkodzenjgodczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. &oklezy usuraé z ptyt najpéniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie pdiej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plaioly
5. Wykonanie robot
5.1. I1zolacje z piyt styropianowych metplkka mokr.
Przed rozpocgxiem robét naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnasci,
twarddsci, nasakliwosci i réwnasci.
[1so¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimmazliwi ¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
calej powierzchni podia na obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotycacych
wytrzymataici naley wykona& jej badanie metad ,pull off', przy zastosowaniu uszlzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mina take wykonda préke odrywania
Piyty styropianu dodatkowo mocow&otkami,
Przygotowanie podi@m - przybrudzony tynk oc#gi¢ szczotly druciarmm z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zriywods myjka cisnieniowa i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone
usuryé. Poszerzy rysy, oczyci¢ je. Sprawdzi, czy pknigcia nie przeniosty si na sciany i konstrukaj
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupétmprava wyrownujaca. Calgi¢ powierzchni zagruntowasrodkiem
gruntupcym zgodnym z systemem.
Przyklejenie styropianuzapravy klejowa do suchej powierzchnicisle uktadajc do siebie poszczegdine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie modgy¢ wieksze nk 2mm.
Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadyam kotkami rozporowymi w
scianie. Plyty uktadaod dotu do géry z przesumiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwrod uwag:, by
spoiny nie pokrywaly gi na nadproach. Ewentualne nieréwéa powierzchni zeszlifow& papierem, a
szczeliny uzupetdi paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe dbugasci min 18cm mocowa na
powierzchni i w nargnikach scian w ilasciach okrélonych w instrukcji producenta systemaczniki wkleja
przed nataeniem warstwy zbragej.
Warstwa zbragjca - po zakotkowaniu uktada eiwarstwe kleju i zatapia s w nia odcinki siatki z wiokna
szklanego - z g6ry na doét, zaktady min 10cm. Szélregy starannéci wymaga obrobienie natnikow i osciezy.
Wygtadzic powierzchng metalows paa, po wyschrgciu ewentualne nieréwsoi nalery zeszlifowa.
Podktad - nanoszony watkiem, nie rozeéieza go, izoluje od podiza warstwe tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczegtpstabilizuje podiée pod wzgtdem chionnéci i znacznie 4 redukuje.
Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniavgrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
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wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg konie®zi wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Trechnej, pkt Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentempdszczajcym BSO do obrotu as Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o ty¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty TechniezrTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
5.2. Monta na placu budowy ptyt warstwowych
Transport na placu budowy
Pakiety z ptytami o diugei do 6 m ma@na podnosi przy wyciu podnagnika widtowego lubzurawia
budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jdéapano na rysunku pomdj). Nalezy zachowd szczegdéln
ostraznos¢ aby widty podnénika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecW przypadku zastosowania
zawiesi z pasOw tekstylnych najezabezpieczy krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.
Pakiety z ptytami o diugmi ponad 6 m nalsy podnost przy wyciu zurawia budowlanego z zawiesiem
belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozseag/m.
Piyty z pakietu naley zawsze podno&ipojedynczo bez ocierania piyd plyt.
Cigzar poszczegolnych ptyt do podnoszeniazn@oustakk na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Piyty dachowe o diugmi do 15 m oraz ptytgcienne o diugéci do 8 m g najczsciej uktadane w miejscu
montazu recznie przez montgystow. Do dhiszych plyt stosuje sizuraw budowlany, wyaiy, podnanik lub
inny sprzt do podnoszenia i uktadania.
Poszczegolne ptyty natg zawsze podnosibardzo ostrenie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore plyty
dachowe Ecienne nie powinny kiypodnoszone zagdza boczne lub kwowe. Naley zapobiegéslizganiu sg¢
ptyt jedna po drugiej, szczegolnie na kegziach.
Montazysci, podczas mongal, powinni zawsze nosigkawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumgwodeszw aby unikné¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz instrukcje bhp).
Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z ptytamizstjako tymczasowa ochrona piyt przed uszkodzenfzodczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. &oklezy usuraé z ptyt najpéniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie piiej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na pladobry.
Montaz na placu budowy
Aby zapewnt przebieg rob6t montawych zgodny z przepisami BHP, dlazkego budynku nafs doktadnie
zaplanowa monta lekkiej obudowy dachugdcian. Najczsciej firma montaowa opracowuje, dla swojego
klienta, instrukag montau lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora d9,ldawiera wykaz
wyposaenia/sprztu (szczegdlnie wyposgania/sprztu bhp) uywanego na kadym etapie rob6t montawych
oraz ustala technologiczkolejnas¢ rob6t montaowych.
Spos6b montau ptyt dachowych §ciennych warstwowych — zasady og6lne:
. Sprawdzt czy ptatwie dachowe/ryglkeienne zostaly zamontowane w jednej ptaszoiiy/—
gwarantuje to prawidtowy montatyt warstwowych.
. Montaz lekkiej obudowy rozpoecg od krawedzi dachu lub krawdzi §ciany. Sprawdzi czy pierwsza
piyta jest utaona w poziomie/pionie, sprawdzkrawedzie zhczy ptyt, a nagpnie przymocowa plyte
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tacznikami zgodnie z instrukgjmontau. Zaleca s uklada plyty w taki spos6b aby szczelinyzk
bocznych nie znajdowatyesod kierunku najogciej wiejacych wiatréw.
. Zamocowa ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przyyeiu zalecanej liczby i rodzajévadznikéw
rozmieszczonych we wdaiwych miejscach. Liczbat¢znikéw zaley od obcizenia od ssania wiatruakzniki
nalezy przykrecac w kierunku uktadania piyt.
. taczniki naley przykrecat na odpowiedni giebokas¢ tak aby uszczelki byty poprawnie démicte do
ptyty. Opitki powstate w wyniku wwierceniad¢znika musz by¢ usungte z ptyty aby zapobiec uszkodzeniom
powtoki ochronnej.
. Przed przymocowywaniem uszczelek weziach bocznych i kewowych ptyt naley sprawdzt czy
powierzchnia jest czysta i sucha.$firg uszczelniajca nakltad& na powierzchri ptyty przed usuriciem
papieru znajdujcego s¢ pod spodem. Tane nalezy cia¢ (a nie przedzie na kaicu zhcza.
. Jezeli zachodzi konieczr$é dockcia plyt na placu budowy doggiia naley stosowa jedynie pity
poruszajce sg ruchem pogjpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.).eNivolno tywaé pilarek
katowych. Po ugiciu ptyty naley usum¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziggwstate na
ucigtych krawedziach ptyt. Podczasaiia i wiercenia otworéw w plycie warstwowej najezawsze mié
zatazone na oczy okulary ochronne.
Zastosowanie do mora tacznikow przeznaczonych do tego celu specjalistycaimarzdzi zapewni poprawp
prag zamocowanychatznikow.
taczniki z podktadkami uszczelnigymi musa by¢ wkrecane w taki sposob aby podktadka uszczejn@mpyta
dociskana rownomiernie do oktadziny. Powstaje wiedhiczenie odporne na dziatanie czynnikw
atmosferycznych. Wktarka akumulatorowa musi byvyposaona w nasadkz regulowanym czujnikiem
gfebokasci wkrecania. Czujnik powoduje ogiizanie sprggta we wketarce, gdydcznik zostanie wkicony na
odpowiedna glebokas¢.
Zalecenia dotycxe montau
Niezmiernie wane jest aby wszystkiadzniki samowiergce byly wkecane za pomaczalecanej wkitarki
akumulatorowej wypos@nej we widciwe akcesoria, dobrane w zabesci od cznika oraz wierconego
elementu
6. Kontrola jakdci
Materialy izolacyjne.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrggm dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaiaprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi sa@si wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert by
on zbadany zgodnie z postanowieniami normispaowej.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktbryviasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow, robét jest M powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwezginieniem zmian zaaprobowanych przezylmera i

sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

Odbiér robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylezeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zadwiadczenia o jakéci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robét zapiych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalonilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie pogo
zagruntowanie podi@ i potazenie ,
wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Wyroby ze styropianu
‘(EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buwdoctwie. Wyroby z welny mineralnej

(WM) produkowane fabrycznie — Specytfila

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
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11. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewmrtrznych obiektu wg poaszego.
- Tynki wewrgtrne cementowo-wapienne |ll wykozone gtada gipsovg
- Licowaniescian ptytami ceramicznymi
- Sufity podwieszane
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawieréa domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3f25-0,5 mm, piaseicednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfswowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZwzycia zaprawy nie édzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, jitdvano tworzy jednolity i jednobarwa mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaeych. Sktad okjosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.
2.4. Plytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Naskkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa
Odpornda¢ szkliwa na gkniecia wtoskowate nie mniej nil60°C
Stopie biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),edmniej nk
gatunek | 80%
gatunek Il 75%
2.5. Oktadziny sufitow
- w korytarzach, hallu, pom. nr 13— modutowy spfidwieszony
- w pomieszczeniach nr 14 - 30 — modutowy sufifwiszony wodoodporny
- w sali sportowej projektujesmodutowy sufit podwieszony akustyczny gr. 5 mmazipmie ptatwi
spetniajicy role ekranu akustycznego
- w pozostatych pomieszczeniach widoczne instalabudowa gips.- kartonem, w pomieszczeniach mokrych
— gips.-kartonem wodoodpornym
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyclaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuremanzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe i
okienne.
Zaleca st przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie naspi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkdw
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zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca st chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2. Przygotowanie podiy
Spoiny w murach ceglanych.
W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gfebokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach naranych na zawilgocenie oraz w tynkach zetvmnych o stosunku 1:1:2.
5.4. OgoIne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc
Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvy wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego podiea. W pomieszczeniach mokrych oktadgimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podtaza.
Podiare pod okladziny ceramiczne mpsgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.
Na oczyszczoqi zwilzong powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzugknalezy wykona o grubaci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fijb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindalub 3.
Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woti 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyt@si najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego paavinno by wieksze nk
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzey nie weksze nk 2 mm na diugéci taty
dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .
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sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.
.6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowad#i na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek
liczby szczerb i gknige,
odporndgci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreslenia jakdci ptytek przez prob dorazna nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnnej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
spos6b podany w obogdujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow rob6t jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podiga
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5eli@dbiér podiaga odbywa si po diwszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczycic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczn.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoHlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 mi ogétem nie gdej nz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie wdej niz 6 mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).
Niedopuszczalneamastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,
trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
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Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i spta,
ustawienie i rozbiérkrusztowa,
umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podiem,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie piytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
zamurowanie przebij

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfik#obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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12. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podlaa pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Posadzki z wyktadziny PCV — obiektowa i sportowa.

Podtoga sportowa systemwa

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zagodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, ndiGakcje ré&nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasedednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnjaych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej n 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasfi-£5,

temperatura mknigcia— nie normalizuje gj
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przyczepnéé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifx pohczonych spoia kitu o
grubasci 20 mm i wyciganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennay sic w masie,
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejas- 20 mm,
sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,
odpornd@¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysokéi 2,5 m na phg
stalows — bez gkniec i odpryskéw,
gestos¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.
2.6. Plytki gresowe
Wiasciwosci ptytek podtogowych :
barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
scieralna¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugas¢ i szerokde: +1,5 mm

grubags¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralngé¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schoddw,akowniki, narcniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugas¢ i szerokde: +1,5 mm
grubas¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszcza;si

nazw; i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo tlukcych se oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w lumiciwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
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wyrobow tatwo ttulgcych.
Sktadowanie
Piytki sktadowd w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.
2.6. Wyroby podtogowe PCW
Homogeniczna wykfadzina rulonowa o grdbiouzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klagaeralndgci P,
klasa uytkowa 34,
2.7. w sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa 7mm 2xatyta wiérowa utéone poprzecznie, folia
izolacyjna,slepa podioga, legary utone krzgowo w rozstawie osiowym co ok. 50cm na klinach ala f
izolacyjnej (wg zaleaedostawcy poditogi) Podioga systemowezinie z malowaniem linii boisk i listwami
wentylacyjnymi.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymigionalezy catkowicie usuac. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschntcia. Gotovy zaprawg wyla¢ na podiae wylat na podtae i rozprowadzi diugy stalove pa lub listwa
zgarniajca.
Wylang zaprave chroni przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégiigami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmentowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadaa w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéZamm/m i 5 mm na calej diugoi lub szerokéci
pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.
Ww wsazanych pomieszczeniach a6 posadzki ceramiczne z plytek gresu techniczneggokych do
podtaza przeznaczonych do obiektéwyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralnag¢ wgigbna 112 mm3, nagiliwosé
0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.
= Pilytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysoki min. 10 cm
= Okladziny schodéw i podestow zegirenych utay¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do pasdto

przeznaczonych do obiektéwyieczndgci publicznej o daym natzeniu ruchu.
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Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grébal0 mm, $cieralnég¢ wgkbna 112 mm3,

nasikliwosé
0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowaos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielkas¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyjaenakovey szeroké¢ wigksz niz
potowa ptytki. Wybor kompozycji klagych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa kiep) musi by przygotowana zgodnie i instrulfgproducenta.
Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywiapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z natmna warstvg kompozyciji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w chgu okoto 10-15 minut,
Grubai¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkaci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zestma warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchm
phytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okofo 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usumé jego nadmiar, mma te
usury¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.
Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje: gsiokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak ddadtég
stosuje si takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
5.4. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukdczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykozeniowych i instalacyjnycha¢znie z przeprowadzeniem proBréeniowych.
Przygotowanie podiy
Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng hgprawione przez wypetnienie ubytkow
zapraw cementow.
Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyiganrobo6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych leda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna bpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, poeta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniaino utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokdci 2-3 cm.
Arkusze z PCW naigy przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta skmeej wyktadziny oraz
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w obowizujacych instrukcjach technologicznych.
arkusze z PCW natg przykleja: cah powierzchni do podiaa.
Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigh w postaci fatd,qzherzy,
odstajcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkspoin nie powinna ywigksza nk 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm rudzy ptytkami.
Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twaripi¢ prost, w pasach ptytek dopuszcza si
mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugc spoiny w
pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalewytozy¢ nasciany lub zastosowdistwy przyécienne.
5.5 Posadzka sportowa wg. instrukcji producnta
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta prze@gadczenie o jakéTi
lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdreym dokumentem.
6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatdw, ktrych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naley stosowa réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robotgtigch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow rob6t jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poji
8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmawayodndci z dokumentaaj projektovs oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi gesi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert loy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatdw, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa
e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceawzrokow,
e sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieialvykona: przez ocea
wzrokows,
e sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowad na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidlovéoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badgmbstoliniowdci nalezy
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wykona za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerok@i spoin
— za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.
e sprawdzenie prawidtowsoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona: przez
ocerg wzrokows.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m* powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podie, dostarczenie materiatow i spiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotycace
cementow powszechnegayku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafadziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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13. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okienne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchéay oraz wyposzenia.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
- okna z profili PCV z okuciami unzbwiajacymi infiltracje powietrza oraz kale okno
powinno posiadazamontowany nawiewnik higrosterowany o max. stanii powietrza
35ni/h typ np. EMM 10-35 firmy ,aereco”. Szyba weyirena- szkto bezpieczne.

- okna sali szkéi szklem bezpiecznym — wg zestawienia stolarki.

drzwi wewrgtrzne wg wykazu z sieznicami wg wykazu

- drzwi zewrtrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szk®szktem bezpiecznym wg wykazu,

parapety z konglomeratu o dhégookien i szerokéci min. 40 cm — ostony grzejnikow

w hali sportowej wg rysunku detalu,

- dolne zestawy okien na sali powinny posiaskrzydta otwieranezvignia z poziomu podfogi poza oknami
otwieranymi sitownikiem elektrycznym — wg projelelektrycznego.

- okna wewrtrzne aluminiowe o odpordoi ogniowej El 60

Balustrady

- wg rysunku, zewgtrzne i wewrtrzne malowane proszkowo w kolorze granatowym, wmgkospecjalne
zabezpieczenie na wszystkich garach uniemgiwiajace zglizgiwanie s¢ po nich

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengmobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszlzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.
Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia powierzchniaieza,
oscieze naley naprawg i oczyscic.
Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Waoiezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy kciod
osadzé w osciezach.
Uszczelnienie &ciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:
2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,
3 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m,
4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.
Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem
a acieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celéwiadectwem ITB. Zabraniasi
uzywa¢ do tego celu materialdéw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rrgleloktadnie zamkag.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .
Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGicieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
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$wiadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna néieszkodze.
Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladow dzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakizi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigjri
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jakiwi powinna obejmowa
» sprawdzenie zgodioi wymiarow,
» sprawdzenie jaki materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidlovégi wykonania z uwzgidnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidtowési zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarows rob6t jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle ascieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakid.2, oraz czynioi wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
» dopasowanie i wyregulowanie
* ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla barnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O0
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14. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robét malarskich..

- éciany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbamigsyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ogiimmnych pczniepcych na konstrukcje stalowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist 0 zabarwieniu odottego do ciemnolazowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.

Pokost syntetyczny powinien byizywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, dtlacej
roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziidach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wigciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym ezasi
schnicia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pestwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyadeajéw farb powinny odpowiadaormom
paarstwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zwéadczeniem o jakei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe
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Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatl&wymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farbqezniepcych stosowany do zabezpieaizkonstrukcji stalowych w klasie odporod ogniowe;j
F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma obawijaca dla systemu : PN-C-81100 :1998,

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najgransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obguijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zekeniu
malowania mana dopyci¢ do stopniowego ob#mania temperatury, jednak przez 3 dni niezeepdc ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezawailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzex ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapraw, cementowo-wapieran Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapravy
cementowo-wapien.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sswa farbe emulsyjm tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powiloka lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewmchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow myacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hijednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam §ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie barw; jednolity zgodr, ze wzorcem, bez
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smug, zaciekOw, uszkodzezmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmotva
e sprawdzenie wygbu powierzchni,
e sprawdzenie wskliwosci,
» sprawdzenie wyschgtia podiaa,
* sprawdzenie czys{oi,
*  Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewnrtrzne. Spraw-
dzenie wsikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwsihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
e sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardasci oraz przyczepnei zgodnie z odpowiednimi normamiifgwowymi.
Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naieuzna za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badéa dato wynik ujemny, nabey usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i
wykona: powtdrnie.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@dowania podiéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy. kg robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr podiza
Zastosowane do przygotowania pogtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigic®odiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgsaementowo-wapienndo robot

tynkowych lub odpowiedaiszpachlowk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
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pkt.15.5 Jeeli odbiér podiaga odbywa s po dheszym czasie od jego wykonania, naie@odiaze
przed gruntowaniem ocggic.
8.2. Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego rodnia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodrii ze wzorcem producenta, braku graiu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wydzy, braku plam, smug, zaciekowgcherzy odstajcych
ptatéw powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.
Sprawdzenie odporgdoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym ngtziem powtoki
od podiaa.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporazdkowaniem stanowiska pracy. storobot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikigpobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgttéda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wawnn
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15. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
bezspoinowych systemow ocieflscian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntuicy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor sakbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izpleermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykaeamwarstwy wyka@czeniowej.

-. Zaprawa (masa) klgga - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izotagrmicznej do podtma, zré&nicowany zalenie od rodzaju
izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zapyaw

ma wplyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa ddejstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenajaawy (stéek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Dociepleniesciany fundamentowej -zamocowaa klej na zaizolowanym podio ptyty styropianowe lub
polistyrenowe ekstrudowane gr. 8 cm.

Ociepleniescian nadziemia welpmineralry lamelows gr. 12 cm,

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem meta/m lub z tworzywa. Wypogsane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w kiki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stdace do mocowania ptyt izolacji
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termicznej o frezowanych krasziach.
- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadjrgmersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajica wypetniacze (tadle widkna) masa, nanoszona na powierzephit izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbraca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie twargbrojory
- Siatka zbraca — siatka z wldkna szklaneg@impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zaprayzbrojca.
-. Zaprawy (masy) tynkarskie
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte s@oiwach organicznych (dyspersjeg
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéenkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano
biaty tynk utazony metod lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojegjo— cokét tynk
mozaikowy.
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralijggheralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwelwyMimo moSliwdgci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, digragwy cech optycznych,
nasikliwosci i odporngci na zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami
elewacyjnymi.
- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stidace do systemowego uksztattowania
dolnej kravedzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkdw rozporowych,
- narazniki ochronne - elementy: z wibkna szklanego (3)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdav (naranikow budynkoéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
- pianka uszczelniaga — materiat do wypelniania nieszczelnychapaéh miedzy
ptytami izolacji termicznej,
- cz&s¢ elewaciji wykonczona jest ptytkami klinkierowymi i drewnianymi deskami zabezpieczonymi
wodoodpornie i p.paarowo
Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniagrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg konie®zi wytacznego stosowania skladnikdw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczmpjt Materialy i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu oty¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty TechnieaTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemoéw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysfyttdam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczego6towej),
- ;3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowsbdw iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepteygh wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budgvpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw dodbbciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegiwame zgodnie z
instrukcph producenta oraz odpowiedrprobat Techniczi (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheadyw szczelnie zamkaiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&asmim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, praeeozgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowyww szczelnie zamkatych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatlywaniem warunkéw aterysznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysakd — wszystkie typy rusztowia urzadzeh transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nakby transportowé zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataojilkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczxiem rob6t zwazanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona monta stolarki okiennej i drzwiowej zewgtrznej, przej¢ i przyfaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnosciowa poditaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podtga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocziem rob6t nalgy wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasikliwosci | réwndasci.

[1so¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmezliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla
calej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtey. W przypadku wtpliwosci dotyczcych

wytrzymalaici nalezy wykona jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu uszlzenia badawczego
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(testera, zrywarki). Mina take wykonda préke odrywania
Piyty styropianu dodatkowo mocowaotkami,
Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotl druciar z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zraywods myjka cisnieniows i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone
usuryé. Poszerzg rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy gknigcia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupélnaprava wyrownupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w

zaprawg siatki zbrojcej. Catlé¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntugcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjicisle uktadajc do siebie poszczegdéine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie modgy¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgamkotkami rozporowymi w
scianie. Piyty uktadaod dotu do géry z przesuwgiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd& uwag, by
spoiny nie pokrywaly gina nadpreach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowapapierem, a
szczeliny uzupetdipaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowellmgaosci mocowa na powierzchnii w
naraznikachscian w ilasciach okrélonych w instrukcji producenta systemag2niki wklejat przed natéeniem
warstwy zbrojce;j.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien idyz

Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia s w nia odcinki siatki z widkna
szklanego - z géry na dot, zaklady min 10cm. Szélregj starannéci wymaga obrobienie nanikdw i osciezy.
Naraza zewntrzne gciezy drzwi, okien i nareniki budynku na cafej wysokoi wzmocnt azurowymi
katownikami aluminiowymi.

Przy dciezach siatk zbropaca podwija s¢ pod styropian, a szczetinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkléi ukosnie paski siatki zbragpej w naranikach gciezy.

Wygtadzi powierzchng metalowy paa, po wyschniciu ewentualne nieréwroi nalezy zeszlifowd.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiea go, izoluje od podiza warstwe tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczepapstabilizuje podiee pod wzgidem chtonnéci i znacznie 4 redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagruktad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorgana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masklada pacami
stalowymi i wygtadzé do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystaw@amin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

e Badanie materiatow, ktérecla wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

» Kontrola przygotowania podia

» Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

» Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

» Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

» Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgidem jednolitéci, réwnaici, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

104



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

Jednostk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymianigrspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych
rusztowa.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbidru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego .:
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaaigoz pkt. 5i 7
10. Przepisy zwazane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i okienia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagaihnbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtw@nia na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN 1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pf/n. zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia®0r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615
dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zewtrenych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 .
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamwieiepléi z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiZglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budondp1997 r
- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003
- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniech Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom | Budownictwo ogélne € 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich Czs¢ B ~ Roboty wykdéczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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16. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyce wykonywania i montau
gotowych elementdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
i montaz gotowych elementéw.

- wyposaenie Sali gimnastycznej

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zagodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane dawpowinny by trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementéw tego samego typunpgvosiada swiadectwo jakéci (atest).

- platforma pionowa dla niepetnosprawnych — wysgkmodnoszenia 120 cm

- wc — natryski przy szatniach wypasae w uchwyt odktadany przy sedesie, krzesetkoauttite pod

natryskiem + 2 uchwyty w natrysku, uchwyt odktadamgdzy umywally i natryskiem
- sala gimnastyczna z zapleczem

sala sportowa:

1. Kosze centralne - tablica do koszykéwki zegla ocynkowan z siatky- 1050x1800 z ostan na konstrukcji
mocowanej doaligara - konstrukcja podwieszana sktadana w tygdana elektrycznie, rozgdanie
systemowe - 2 szt.

2. Kosze treningowe — tablica do koszykoéwki zeolas ocynkowan z siatk - 1050x1800 z ostarn na

konstrukcji mocowanej diziany, sktadanej pionowo elektrycznie do géry zR s

3.Kosze treningowe — tablica do koszykowki zgqaizg- 1050x1800, na konstrukcji mocowanej@any — 2 szt

4. Bramki - Bramki stalowe 3x2 m mocowane taleragkanontazowymi w podtazu boiska - 2 szt

5. Stupki do siatkéwki z profilu alum. 80x80x2. nmweane w tulejach systemowo — 3 kpl

( w posadzkach natg wykona 4 kpl fundamentéw z obsadzonymi w nich tulejami )

Dodatkowe wyposegenie 1 siatka turniejowa z antenkami, 3 siatkiitrgawe i stanowiskoegiziowskie

6. Drabinki gimnastyczne 180x300 cm — 18 kpl

7. Drabinki gimnastyczne 90x300 cm — 2 kpl

8. Tablica elektroniczna wynikdéw, zegar, zegar ozgy, wraz z urzdzeniem kontrolnym — 1 kpl

9. Kotara grodzca (kurtyna + siatka) do podziatu sali z szymechanizmem jezdnym — 2 kpl
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10.Siatka ostaniagasciany i okna 400 m2

11. Siedziska — 449 szt

pokéj pierwszej pomocy/ pokdj trenera — nauczyciella
- kozetka do bada

- stolik zabiegowy podrzny

- biurko

- szafka do narglzi i opatrunkéw

- krzesto

- taboret nd@rubie

- wieszakicienny ubraniowy

- kosz namieci pedatowy

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.  Wykonanie robot

Wszystkie gotowe elementy nalemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na waze|
przygotowanych fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgaych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow jest komplet danej konstrukcji.

8.  Odbidr robot

Odbiér poszczegoélnych robét wg wymagaawartych w specyfikaciji ogéinej.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumelsu.
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17.0DTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH - KOD CPV - 45111290-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST"

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SSil9tesowane jako dokument przetargowy oraz jako oheku
kontraktowy przy remoncie nawierzchni.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczspecyfikacje, obejmuajwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy przy wymiaraeierzchni.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysagkmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw giéwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
b. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wységimwych (reperéw roboczych),

d. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektéw drogowych
Wyznaczenie obiektow drogowych obejmuje sprawdzesyienaczenia osi obiektu i punktow wysdkmwych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochgach przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idgigy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaezesytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
2. MATERIALY
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra.
Pale drewniane natg umieszczé poza granig rob6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od
0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mi& diugasi¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatqy.
3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysckowych naleéy stosowa nastpujacy sprat :

109



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkgaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboariujacymi Instrukcjami GUGIK [1+7].
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prgepd zamawiajcego dane zawierge lokalizacg i
wspoitrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegbtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byrzeprowadzone przez osoby posiadajodpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunite na koszt na koszt
Zamawiajcego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okone w dokumentacji projektowej ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rglne terenu istotnie #ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddenic o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dgmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afgi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamasgiggo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsé konieczne do dalszego prowadzenia robotstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daigtowej realizacji rob6t naig do obowizkéw
Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetgozenia powinny b§ zastabilizowane w sposob trwaty,

przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azekowizane do punktéw pomocniczych,
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potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odle§togpomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie nme przekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odleglg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wykosi
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérsiiowinna by odpowiednio zmniejszona, zaftee od
konfiguracji.
Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zadanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz modernizowanej trasy. O ile brak takich punktéegery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w spos6b wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezd4yniera.
Rzedne reper6w roboczych najeokreslac z taka doktadndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 4 mm/km, stosuagc niwelacg podwdéjr w nawizaniu do reperéw ggtwowych.
Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagprojektovws przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
geodezyjnej okrdonej w dokumentacji projektowe;.
Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi pozaigganbét.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z dokumentggjojektows oraz w miejscach wymagggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy
nalezy stosowé w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektows.
Dla kazdego z obiektéw drogowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez :
a. wytyczenie osi obiektu,
b. wytyczenie punktow okiajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétnavpustow ulicznych.

Potazenie obiektéw w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona z punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwkzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysfkiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [1, 2, 8,5, 6, 7] zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowe robét zwihzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest km (Ritr) trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektoéw jes¢dza obmiaru robét drogowych.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpste na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geainej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrmiaprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauyv koszcie robét mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjddUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

N o g s~ w

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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18. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE
KOD CPV -45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpfirecznej (SST)swymagania ogdlne dotysee

wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem warstw aggapcych i odcinaicych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne (SST9 Stosowane jako dokument przetargowy oraz jako oheki kontraktowy przy

realizacji rob6t przy remoncie nawierzchni.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem

warstw odgczapcych i odcinagcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia s zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

2. MATERIALY

2.1. Og6Ilne wymagania dotyg® materiatow

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania pad&sT.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania warstw agtigapcych g piaski,zwiry i mieszanki

2.3. Wymagania dla materiatow

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy

PN-B-1 1113 [5] dla gatunku I i 2.

Do wykonania podbudowy nafe uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

—ttuczeh od 0 do 31,5 mm

Woda - Naley stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w OST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z pospotki stabilizowameichanicznie powinien

wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu :

C. réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

d. walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by zastosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc

wibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyge transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialtéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.
5.2. Przygotowanie podia
Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone dziale ,Roboty ziemne" .Warstwy odcifea i
odsiczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezd4yniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno wthwia¢ nacigniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wyoie warstwy odgzapce] lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najavykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.
Natychmiast po kdbcowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przysapi¢ do jej
zag:szczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuvégpasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalegy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.
Nieréwndici lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciel materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug

normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBr04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
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zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontealg:szczenia naley oprze
na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwegiBN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego ooadksztalcenia nie powinien przekrac2a2.
Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiligotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinagcej
Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasgjpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogjj lub odgczapcej z geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olazia Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wyk@érzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévavszystkie wtaciwosci
kruszywa okréone w p. 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica I.

Tablica I. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. |Wyszczegolnienie bada |Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

pomiarov
Szerokd¢ warstwy 10 razy na 1 km
Rownas¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu

Rownas¢ poprzeczna 10razy na 1 km

Spadki poprzeczne * 10razy na 1l km

g1l B Wl N

Rzedne wysokéciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

drda eksnresowveh. co 100 m dla nozaostatvch
6 Uksztattowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

planie * dréa ekspresowvch. co 100 m dla pozostatvch
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7 Grubas¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadtej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej siraz na 400 APrzed odbiorem: w 3

punktach, lecz nie rzadziejmniaz na 2000 fm

8 Zaggszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ataénia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerok& warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwné¢ warstwy
Nieréwndici podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata, zgodnie z norsnBN-
68/8931-04 [7].
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odsczapcej naley mierzy 4 metrovy tata.
Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odaczapcej na prostych i tukach

powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi-2cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubé&¢ warstwy
Grubas¢ warstwy powinna b zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraactl cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmaash, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waEm grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateodpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po vagkou tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grubm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag;szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegioréwnanie warteei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszrédgekra&lonych zgodnie z noraBN-64/8931-02
[6], nie powinna b§ wicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa

powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do+10%.
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6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od dkreych w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoagm mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonanie zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrii
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1nf warstwy odcinajcej podano w pkt. 5
10. PRZEPISY ZWIAZANE

8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

9. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartdci zanieczyszczeobcych

10. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego

11. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisrtattu ziarn

12. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

13. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

14. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod
bezpdrednh

15. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaawartdci zanieczyszczeorganicznych

16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaawartgci siarki metod bromowy

17. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznexzpadu krzemianowego

18. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznexzpadwelazawego

19. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezameralngci w bebnie Los Angeles

20. PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bodowe. Badania
techniczne

21. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowyclzZwir i
mieszanka

22. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

23. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek

24. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

25. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

26. PN-B-30020 Wapno
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraa
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlania z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierar@ane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i

podtaza przez obeizenia ptyt

31.
32.
33.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résaimawierzchni plantografem i at
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnym ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu
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19. PODBUDOWA BETONOWA - KOD CPV 45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclanigj & wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi ob@wijaca podstaw opracowania stosowanako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.

Podbudow z chudego betonu wykonuje:szgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej, jako:
- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub daistwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wekszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstazegrwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem §giilo
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie prasgajacej 130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po
zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyge materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontizki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. |Wiasciwosci Klasa cementt132,5

1 Wytrzymatai¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni ({16

2 Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5

-sj  |Pocatek czasu wizania, min , nie wcamiej niz: 75

4 Statas¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
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2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu malstosowa:
- zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MKDP84 [26],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackkgizych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37:1980 [12]
i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piglacji wykonanej podbudowy nalestosowd wode
odpowiadadca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez halddoratoryjnych mana stosowéa
wodochgowa wodk pitha.
2.5. Materialy do pielgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdgy¢ stosowane:
- preparaty piegnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wiékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
- piasek i woda.
3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST
3.2. Spret do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powingkaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzachudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinné by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantugce nastpujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikéuszywo + 3%, cement +
0,5%, woda * 2%. lrynier maze dopuycic¢ objgtosciowe dozowanie wody,
- przewanych zbiornikéw na wog
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudegszanki betonowej,
- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dogtnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST
4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem palerzewozé

120



Sala Sportowa Szkoty Mistrzostwa Sportowego

cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymisrodkami transportu, w
spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataanvilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odidysikazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betmaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikow i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania badé&ontrolnych przez
Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki, doborzécilcementu,
- doborze iléci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ¢uié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naitmych podano w tablicy 3 i na rysunku | i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesyma#tiry szczelnéé i
urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%)
kwadratoweaa (mn

63 _ 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 8 od 40do 6
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,2t od2do1l od4dol
0,125 od0do5 od0do5

Zawartg¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekraczé 130

kg/n.

Zawartag¢ wody powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug normalnej proby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (ducylinder, metoda I1).

5.3. Wigciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spehtiavymagania okrdone w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dla chudbgtonu

Lp. |Wiasciwosci

Wymagania

Badania wedtug

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa

od 3,5do5,5

PN-B-06250[10]
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2 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPdod 6,0 do 9,0 |PN-B-06250 [10]

3 Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymasei, |20 PN-B-06250 [10]
0A nio wiheoi niz:

5.4. Warunki przysfpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jessna nk 5°C i
wyzsza nk 25° C oraz gdy podi@ jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinnodgrzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu @isle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredpty wytwarza
w mieszarkach zapewnigych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny bipzowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania,08G&p
zabezpieczony przed segregaicpjadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu apleykonywat uktadarkami mechanicznymi, poruszajmi sk po
prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za paméwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomaadéwniarek bez stosowania prowadnic,xm@dbywa sie tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruBoi od 10 do 20 cm, po zasgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do ukladania drugiej warstwy wrma przysipi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po rozteeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej zag;szczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr),98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczascgagzania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancyjt+ 10% i - 20% jej warteci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik&podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerad@ koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podiwyl

powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozthej i | m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiyciecie szczelin pozornych naglokas¢ okoto 1/3 jej
grubaci.

Szerokdé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak, aby
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cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na katmave lub prostaktne ptyty. Stosunek
dtugdsci ptyt do ich szerokéxi powinien by nie wickszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodsj wytrzymatdci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wygcie szczelin pozornych jest
konieczne.
Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstnantysgkaniowg w postaci: membrany z polimeroasfaltu,
- geowldkniny o odpowiedniej ¢sfaici, wytrzymaldci, grubdgci i wspotczynniku
wodoprzepuszczalsoi poziomej i pionowej,
- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiediobranym uziarnieniu.
5.10. Pie¢gnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pietgnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z mpsjacych sposobow:
a) skropienie preparatem pighacyjnym posiadagym aprobag techniczm, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszecgzfdha z tworzywa sztucznego, wong na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwami@da przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inzyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiirez do 10 dni piebnaciji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmodbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.
5.11. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniagzszczania jest wigiwy,
- okrélenia grubgci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubiei warstwy zagszczonej,
- okrélenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wakika zagszczenia podbudowy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd materiatdw oraz spetu do mieszania , rozktadania i
zag;szczania , jakiedala stosowane do wykonywania podbudowy z chudego lbeton
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 m do 800 m, a diug@é nie powinna by mniejsza ni
200 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgatkevaniu odcinka
prébnego przez kyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed uszkodzeniami.

Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek

oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz.
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Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casz
jezeli wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zina przykryta co najmniej jednwarstwa mieszanki mineralno-
asfaltowe].
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Badania powinny obejmowanszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudbgtonu podano w
tablicy 5.
6.3.2. Widciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlazde] partii. Wia@ciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego beto

Lp. |Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé bada
Minimalne Maksymalna

ilosci bada na [powierzchnia

dziennej diaice|podbudowy na

roboczej jedno badanie
1 Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwegozrodia
3 Wiasciwosci cementu d la kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf
5 Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf
6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nf
7  |Grubadi¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nf
8 Oznaczenie wytrzymaioi nasciskanie chudego |3 probki 3 400 nf
betonu; po 7 dniach po 28 dniach prébki
9 Oznaczenie nagkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych i na

zlecenie layniera

10 |Oznaczenie mrozoodporém chudego betonu

6.3.3. Widciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
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6.3.4. Widciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badanalezy pobier& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@mentu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991 [l 1]. Krzywa uziarnienia miaski mineralnej powinna
by¢ zgodna z recept
6.3.6. Wilgotnd¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna¢ bgpwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w
recepcie z tolerangj 10%, - 20% jej warki.
6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinn& pg:szczana do ogjjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogrproka Proctora (metoda I1),
wedtug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubé&¢ podbudowy z chudego betonu
Grubdai¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna ldyzgodna z
dokumentagj projektowy z tolerancy = | cm.
6.3.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie chudego betonu
Wytrzymatc¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, swiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikzi 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywd zgodnie z normpPN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebada po 7 dniach i
trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymiionasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nagikliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu
Nashkliwos¢ i mrozoodpornét okreila sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z @\ B-
06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy z chudego bet@hll. € zstotliwos¢ oraz zakres
bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. |Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw
Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Rownas¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata

kazdym pasie ruchu

->j |RO6wna¢ poprzeczna 10razynalkm
4 Spadki poprzeczne*” 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m, dla

pozostatych drég co 1 00 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*
7 Grubas¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 1 00 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$atahnie osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci+ 10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna lywigksza o co najmniej 25 cm od szerééio
warstwy na niej uktadanej lub o wadtonvskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy
Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrova tata lub planografem, zgodnie z nogBIN-
68/8931-04 [23].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwnaci podbudowy nie mag
przekraczé&:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashipoy by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy
Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentagcprojektow, z tolerancg + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektowy z toleranci:
- dla podbudowy zasadniczej = | cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest fm(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegimie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platréi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiggiprowadnic oraz innych materiatow i adzen
pomochniczych,
- roziazenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piekgnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaeghnicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania ceme@znaczanie wytrzymaioi
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cemnefinaliza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badaniamentu. Oznaczanie czasu azminia i statéci objetosci
4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania ceme@znaczanie stopnia zmielenia
5.  PN-EN 197-1:2002 Cemente&z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodciadotyczice cementu
powszechnegoaytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wdaiwosci, produkcja i zgodng
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betoraprawy i zaczynu. Metody batlaDznaczanie
charakterystyki porow powietrznych  wwatdniatym betonie
8. PN-EN934-2:199d9Pomieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domiesekbdtonu. Definicje i
9. PN-B-04481:1988Wymagania Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineealn Badania.  Oznaczanie
skfadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralneBadania. Oznaczanie rozpadu krzemiago
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralneBadania. Oznaczanie rozpadlazawego

14. PN-B-11111: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych;zwir i

15. PN-B-11112: 1998mieszanka

16. PN-B-11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do naxieni drogowych

17. PN-B-23004: 1988Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdrogowych; piasek

18. PN-B-32250: 1988Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywaza wielkopiecowego

19. PN-P-01715 : 198kawatkowego Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw Wiokniny.

20. PN-S-96013 : 199Zestawienie wskanikow technologicznych iaytkowych oraz metod bada
21. PN-S-96014 : 199Progi samochodowe. Podbudowa z chudegbono. Wymagania i badania
22. BN-88/6731-08 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa piwetcementowego pod

23. BN-68/8931-04 nawierzchng ulepszon. Cement. Transport i przechowywanie Drogi
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samochodowe. Pomiar réwob nawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatin i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztyweh, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jadiayrysow izwirdw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladéenzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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20. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- KOD CPV 45233260-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji mboty zwhzane wykonaniem chodnikéw i déjprzy boisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza pligbiska z nawierzchaisyntetycza utwardzony kostka betonaw
HOLAND gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej,tkasv kolorze rubinowym. Przy wajiu na teren
boiska furtly od strony budynki] szkoty natg wykona schody terenowe 3xI5/35cm z kostki betonowej i
obrzery 6x25x100 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaaj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@nigorzeznaczonych do rob6t przedstawizidto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajcsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN matehdgkonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Podiaze pod nawierzchaiplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysacreyprofilowane i
zag;szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbrikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiganostl.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatlngwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruloi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovg kostke brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej

grubaici s3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wyrgpsz
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- na dtugéci +3 mm,
- na szeroki +3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy |.

Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych ko$teikowych

Lp. |[Cechy Wartasé

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniefr@Ednia z/60 50

szeciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Naskkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 Odpornag¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250|brak
[2]: @) peknigcia prébki b) strata masy, %, nieesej niz c) obnkenie |5
wytrzymalagici na $ciskanie w stosunku do wytrzymidd 20

probek nie zameanych, %, nie wicej niz

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nigoej (4

niz

2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiatlRN-79/B-06711, zawaré gliny <5%
2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiadlasymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/67750@3,
Powierzchnie elementéw powinny biez rys, pknieé i ubytkéw betonu .Krawdzie elementdéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemidgerzchni i krawdzi elementéw nie powinny
przekraczé wartcci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartaici - dla diugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokéci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporné& na dziatanie mrozu powinna spethia
warunki normy PN-88/B-06250, a naldiwo$¢ nie powinna by wieksza nk 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jaka oraz terminowsci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiagl 8 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ przewaonych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca khdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@Si D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podt@". Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl& inaczej, to nawierzcheichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzedvy&onanym Kkorycie.
5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukeiwy

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #ioe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zsgkowanego przez igniera.

Kostkg uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdmy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, goy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacsagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zasdieawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji -mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ technicza.

Pozostate wymagania okieno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejyetonowej".

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektovs i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
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- gkbokasci koryta:

- 0 szerokeéci do 3 m: +1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokéci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtow§oi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prafy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie réwrigi chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 m
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatt 4 m nie powinien przekracé$0 cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomoa niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ed 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w kiach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150
do 300 M chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt
0,3%.
7.0bmiar robot.
Jednostl obmiarowa jest f(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8.0dbidr robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.

Cena wykonania | ichodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

- wykonanie podsypki,
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- utozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9. Przepisy zwjzane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyodwtkamienia na uderzenia (zyztos¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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21. ZIELEN — KOD CPV- 45112710-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania.
Opracowanie okrida wymagania dotyexe realizacji wykonania i odbioru robét zwanych ze stworzeniem
projektowanego ukladu zieleni .
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna me by stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceohot oraz jako zbior
przepiséw i warunkéw wykonania, kontroli i odbiabét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robat.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z realizagjprojektu zieleni i
obejmup :
- prace przygotowawcze oczyszczania i wyrbwnania pmeghni przeznaczonej dla
Zieleni,
- zalazenie powierzchni trawnikowych
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z obowizujacymi w tym zakresie przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayr¢Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023
- Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.
1.5. Wymagania dotyaze robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy i
poleceniami layniera.

2. Materiat roslinny do obsadzenia

Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, mugiawiad@ wymogomsrodowiska
naturalnego. Materiat gbnny nalery pozyské ze szkotki. Wykonawca robot ma obawek
doktadnego zapoznaniagsie stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzeworewidzianych do
nasadza.

Wyselekcjonowany do obsadzenia materialinoy musi by uzgodniony z Kierownikiem Robdt. Wiek
drzewek do nasad#evinien wynost od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i se#gorzyrodniczych.

3. Sprzet

Wykonawca robét powinien dysponoéveprztem ogrodniczym do wykonywania robétenie, jak: topaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanegbku glebowego, kosiarki.

Do wykonania rob6t zwzanych z usurtiem drzew i krzewdw naly stosowa : pity mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz iatvaisia, spycharki, koparki lubagjniki ze specjalnym
osprztem do wyebu drzew.

4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy naygrzewozt transportem samochodowym na wysypisko odpadoéw
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komunalnych. W celu przewenia materiatu rdinnego ze szkétki na plac budowydrzie stosowany
sprzt mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas pi@mis drzewa i krzewy zabezpieczyrzed
mozliwoscia ich przemieszczenia.
5. Wykonanie robot
5.1. Usuwanie drzew i krzewow
Drzewa i krzewy do usuetia Wykonawca oznaczy bigfarba. Wyciecie i wy karczowanie drzew i krzewow
wykona sprztem mechanicznym. Pnie drzew nalgoocia¢ a gatzie odiazy¢ i nastpnie wywiezé na teren

budowy. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanpgniach powinny byywypetnione gruntem

przydatnym do budowy. Na usuniecie drzew i krzewdymagane jest uzyskanie zezwolenie prezydenta aiast

Zezwoler udziela st wytacznie na wniosek. Zeli wkadapcy nieruchomeécia nie jest jej whacicielem,
konieczne jest przedstawienie zgody $eteiela.

5.2. Zakup materiatu stinnego

Zr6dto pozyskania materiatu dimnego przewidzianego do nasafizeusi uzyskéa akceptagj Inzyniera.
Materiat rglinny musi by zgodny z zatwierdzandokumentagj i odpowiadé normom przyrodniczego
zachowania drzew i krzewow.

5.3. Powierzchnie trawnikowe

Trawniki dywanowe. Nasiona traw dostarczarndaljako gotowa mieszanka oktena klag przyrodnica,
numerem normy i odznacaag st duza zdolndcia kietkowania. Powierzchnie trawnikowe zaklada
wymodelowanej i przygotowanej powierzchni. Powiénzie przeznaczone pod trawniki nalevyrowna:,

oczysci¢ i zagrabé recznie. Zanieczyszczenia jak: kamienie, gruz budowlsalery zatadowa przy pomocy

sprz;tu mechanicznego do skrzyni samochodowej i wywiga wysypiskagmieci. Rozplantowaprzygotowana

glebs miejscows 0 grubdci 15 cm. Stosowatrawy typu dywanowego. Siew traw wykdn@cznie. Do

zakfadania trawnikdéw nalg przystpi¢ po posadzeniu &in najlepiej wczesawiosra lub p&nym latem. Przed

wysianiem nasion traw powierzclrtrawnika naley watowa lekkim watem posiewnym. Nasiona wy&isic
w ilosci 20g/nt, po wysiewie przykr§ sic przez hakowanie lub przezycie kolczatki i ponownie watowa
Pierwsze koszenie nalewykona wowczas, gdy kice wzesztych traw zaczrzwieszé sie ku ziemi. Po
kazdym koszeniu wskazane jest watowanie trawnika lekkialem posiewnym. Trawnik powinna$iosi na
wysokas¢ nie mniejsa niz 5 cm, z uwagi na wediwos¢ niektérych traw na niskie koszenie.

Przygotowanie gleby

Odspojona gleba ¢hizie shatdowana w okilenym przez layniera miejscu, w pohtu budowy. Po 2-3
tygodniowym leakowaniu, hald gleby naley przerzuat spychaczem tak, aby nagi#to wiasciwe
napowietrzenie gleby. Po dalszym 10-tygodniowyerakowaniu, gleb przesitowd recznie, uzupetrdi
nawozami mineralnymi. Gleba tak przygotowanazenby¢ stosowana do nawenia powierzchni
trawnikowych. Grubé¢ warstwy glebowej winna wynasil5 cm. Wykazana z odzysku gleba w éatdoedzie
wykorzystana dla potrzeb zieleni. Géedozona w hatdy naleéy uzyznic¢ i oczyéci¢, napowietrzy i przesitowa.
Ziemie po rozplantowaniu watowa

5.4. Konserwacja zieleni

Piekgnowanie powierzchni trawnikowych

. wykoszenie ¢czne trawnikéw na powierzchniach ptaskich i na pah. Koszenie traw wykotaa

pomoa kosiarki mechanicznej. Natg uzupeint 5% powierzchni trawnikéw na terenach ptaskich dra%o
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uzupetnié trawnikowych na skarpach. Wykoszone trawy malecznie zagraldi, zatadowa do
skrzyni samochodowej i wywié na wysypisko lub na miejsce wskazane przez KieikavRrojektu.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci rob6t usuwania krzewéw i drzew polega nauainej ocenie
kompletndci usungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Kontrola jakdci rob6t zwazanych z nasadzeniami drzew i krzewdw must fypwadzona na bigco.
SzczegOlnie starannie winny bwykonane nasadzenia drzewekzHa drzewko musi byposadzone w
przygotowanym wykopie, opalikowane. Wykop w caiionalezy wypeinié gleta urodzaja. Kazde drzewko
podla: woda w ilosci 4 I/szt.
7. Obmiar robét
Umowa ryczattowa — nie przewiduje:slokonywa obmiarow.
8. Odbior robot
Odbior zieleni powinien hyprzeprowadzony w czasie uslisviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadizeDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkymiki pomiarow
powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Budowy i rtetaz przeprowadzonych ligcych kontroli materiatu
roslinnego. Odbiorowi szczeg6lnemu zalecastiworzonesrodowisko glebowe drzew i krzewdw wraz z
podsypl glebowa powierzchni trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t waié prawidtowdaci wykonawczych Iaynier ustali zakres
wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wykonanigyimiare na nova wadliwie przeprowadzone
nasadzenia drzew i krzewow i uzupetnienie brakoépowierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymiama now wadliwie wykonan zielen, wykonawca wykona na koszt wlkasny w
terminie ustalonym prze Kierownika Robét.
9. Podstawa ptatndci
Trawniki
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnegepchnécie na miejsce
sktadowania na odlegié 150m
rozicielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu
reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagméhiwysianie nasion,

ubicie powierzchni

[ R N A S

pielegnacja trawnikéw

Gleba odzyskowa nie podlega ptatcio

10. Przepisy zwizane

PN-87/r-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewgilaste.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayr(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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