Radom, dnia 12 maja 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/2/39/09
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

1. w § 14 zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 15.05.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 25.05.2009 roku., godz. 915”
2. w § 15 w pkt 1 lit. a) zmienia się termin składania ofert z „15.05.2009 roku do godz.  900” na „25.05.2009 roku do godz.  900”
3. w § 15 pkt 2 lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „15.05.2009 roku o godz. 915” na „25.05.2009 roku o godz.  915”
4. w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ) nr 12 „Posadzki” pkt. 2.7.  dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:  
„- podłoga powierzchniowo elastyczna systemowa o konstrukcji drewnianej legarowej oraz nawierzchnia  z paneli drewnianych

- podłoga musi posiadać certyfikat FIBA, aprobatę techniczną ITB, atest higieniczny PZH, oraz klasyfikację ogniową, 

- podłoga musi być wykonana kompleksowo wg jednego systemu 

- panel drewniany (dąb lub buk) gat. I o grubości min. 18 mm. 

- grubość dotychczas zaprojektowanej podłogi sportowej – 95 mm

- zaproponowana podłoga sportowa winna mieć grubość max.  nie większą od dotychczas zaprojektowanej , a min. 85 mm. W przypadku grubości pomiędzy 85 mm i 95 mm wykonawca winien dostosować poziom „0” hali we własnym zakresie

- należy zastosować wentylację mechaniczną podpodłogową 

- na płycie boiska należy umieścić linie do gry:

 a) centralnie:

- do piłki ręcznej

- do koszykówki

- do siatkówki

b) dwa boiska treningowe poprzeczne do siatkówki przy ścianach szczytowych hali

- linie boisk (farba poliuretanowa o wysokiej odporności na ścieranie)

- listwy przyścienne z drewna iglastego z otworami wentylacyjnymi w kolorze zbliżonym do nawierzchni na obrzeżach.”

5. w „Przedmiarze Robót” (załącznik nr 8 do SIWZ) w pkt. 198  dotąd obowiązujące zapisy w pozycji „opis i wyliczenia” zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:  
„podłoga powierzchniowo elastyczna systemowa o konstrukcji drewnianej legarowej oraz nawierzchnia  z paneli drewnianych, wykonana kompleksowo wg jednego systemu, panel drewniany (dąb lub buk) gat. I o grubości min. 18 mm, wraz z malowaniem linii boisk”,

6. w „Dokumentacji Projektowej” (załącznik nr 6 do SIWZ) w rysunku nr 4 „rzut parteru-linie boisk” obowiązują wyłącznie linie do gry:
a) centralnie:

- do piłki ręcznej

- do koszykówki

- do siatkówki

b) dwa boiska treningowe poprzeczne do siatkówki przy ścianach szczytowych hali

- linie boisk (farba poliuretanowa o wysokiej odporności na ścieranie), 

pozostałe linie przestają obowiązywać i nie powinny być uwzględniane przez Wykonawców,

7. w „Dokumentacji Projektowej” (załącznik nr 6 do SIWZ) w rysunkach nr 11 „przekrój F-F”,  nr 12 „przekrój G-G”, nr 13 „przekrój H-H”, nr 14 „przekrój I-I” dotąd obowiązujące zapisy dot. przekroju przez posadzkę hali w części dotyczącej podłogi sportowej zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowe opisy otrzymują następujące brzmienie:  
„- panel drewniany (dąb lub buk) gat. I o grubości min. 18 mm. 

- konstrukcja drewniana, systemowa, na legarach”

Modyfikacja uzasadniona jest dostosowaniem opisu przedmiotu zamówienia, do wytycznych Polskiego Związku Koszykówki, a w konsekwencji umożliwieniem szerszego i efektywniejszego wykorzystania nowo wybudowanego obiektu (m.in. możliwość rozgrywania imprez koszykarskich centralnego szczebla).

Modyfikacja w zakresie przedłużenia termin składania ofert do dnia 25.05.2009 roku do godz. 9:00 (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 25.05.2009r., godz. 9:15), jest zasadna, ponieważ w wyniku zmiany treści SIWZ wykonawcom należy przyznać dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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