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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

DOTYCZĄCA: 
TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU 

PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 24 
i  VII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO 

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4  W  RADOMIU. 
 
ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT 
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA  
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZGÓLNYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
5. UWAGI KOŃCOWE 

 
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 i VII L.O. zlokalizowana jest przy ul. Powstańców 
Śląskich 4 w Radomiu. Budynek składa się z III i II kondygnacyjnej części dydaktycznej oraz 
łączników do poszczególnych segmentów A, B, C, D, E i sali gimnastycznej. 
 

Zakres robót niniejszego przetargu nie obejmuje sali gimnastycznej. 
 

Konstrukcja budynku – betonowa elementy wielokanałowe – cegła Ŝerańska.  
Dach – płyty korytkowe.  
Pokrycie dachu – papa. 
 

2. INFORMACJE O WARUNKACH  REALIZACJI  ROBÓT 
Na terenie obiektu szkoły jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. 
W trakcie powadzenia robót szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dzieci i młodzieŜ. 
Podręczny magazyn moŜe być umieszczony na terenie działki szkoły. 
W ramach urządzania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do 
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez UŜytkownika i Inwestora. 

 
3. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych 
(docieplenie i pokrycie dachu) przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i VII 
L.O., która znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu. 
 

3.2. Zakres stosowania OST. 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót. 

 
3.3. Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 
asortymentów robót. 
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3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową. 
 

3.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dziennik budowy i SST. 
 

3.4.2.Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy. 
 

3.4.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje termin ich waŜności 
wymieniony w warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykonywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

3.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 

• Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, 
• Oznaczenia przejść 
• Oznakowania terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w cenę umowną. 
 

3.4.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

• Będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innej 
wynikającej ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
3.4.6.Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczeniami przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3.4.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących promieniowanie o stęŜeniu większym  
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
 

3.4.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 
urządzenia zapewniające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 

3.5. Materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
 

3.6. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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3.7. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnej ładowności na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

3.8. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymogami SST oraz projektem organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na dokumentach sformułowanych w warunkach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
3.9. Kontrola jakości robót. 

3.9.1.Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania 
próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiada waŜną legalizację i odpowiada wymaganym normą 
określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

3.9.2.Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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3.9.3.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganymi normami.  
W przypadku, gdy normy nie obowiązują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.9.4.Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru, moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 
3.10. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującego 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu prowadzonych robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczynę przerw  

w robotach, 
• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym związku z warunkami klimatycznymi, 
• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

• Protokół przekazania placu budowy, 
• Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
• Inne umowy cywilno – prawne, 
• Protokół odbioru robót, 
• Protokół z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje natychmiastowe ich odtworzenie 
przewidziane prawem. 
Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

3.11. Odbiór robót. 
3.11.1. Rodzaje odbiorów. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• Odbiorowi częściowemu 
• Odbiorowi ostatecznemu 
• Odbiorowi pogwarancyjnego 

3.11.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.11.3. Odbiór ostateczny robót. 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie złoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Dziennik budowy, 
• Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów, 
• Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanym z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 
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4. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  W  ZAKRESIE  
      POSZCZEGÓLNYCH  RODZAJÓW  ROBÓT  BUDOWLANYC 
 
4.1. DACH - DOCIEPLENIE, POKRYCIE, OBRÓBKI  BLACHAR SKIE . 

Wymagania dotyczące docieplenia i pokrycia dachu określają: 
• PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
45 32 10 00-3  Izolacja cieplna 
45 26 12 14-7  Kładzenie dachów bitumicznych 
45 26 13 20-3  Kładzenie rynien i rur spustowych 
45 31 00 00-3  Instalacja odgromowa 

DemontaŜ rynien, rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich i t.p. 
UdroŜnić kanały zbiorcze oraz rury spustowe do studzienek kanalizacji deszczowej, 
UdroŜnić wszystkie kanały wentylacyjne, 
Skucie zniszczonych tynków na kominach i otynkowanie tynkiem silikatowym. 
DemontaŜ istniejącego pokrycia dachowego (2x papa na lepiku) i wykonanie nowego z papy 
termozgrzewalnej o parametrach nie gorszych niŜ np. EXSTRADACH + papa perforowana, 
Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej skalnej lub 
szklanej gr. 15cm, 
MontaŜ zewnętrznych elementów wykończeniowych budynku, 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich na ściankach kolankowych i pod rynnami z 
blachy stalowej ocynkowanej, 
Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z bl. ocynk., w celu lepszego zamontowania 
Ryndaków, naleŜy zamontować co 1m drewniane krawędziaki impregnowane mocowane do 
istniejącej ściany uniwersalnymi tulejami kotwiącymi HILTI  wkrętami z gniazdem. 
Wykonanie nowej instalacji odgromowej. 
 

Wykonanie nowego pokrycia dachu 
 Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

            - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  
               polskich, 

-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych  
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał  
do powszechnego stosowania  
- Papa podkładowa perforowana 
- Papa termozgrzewalna wg. PN-EN 13707:2006 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą 
posypką mineralną oraz wzdłuŜ jednej krawędzi nałoŜony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, 
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 
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- Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kaŜdej rolce papy 
powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub 
świadectwie. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Blachy do 
pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuŜ środka transportu. JeŜeli długość elementów z blachy jest większa niŜ długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych  naleŜy przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
Pokrycie z papy – wymagania ogólne. 

Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją projektową oraz  
   wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa,  
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 
   kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych,  
   na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub 
   klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp.,  
    z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie  
    układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,  
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu  
    do wykonywania pokryć papowych.  
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi  
w normie PN-80/B10240, z tym Ŝe:  
- Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C.  
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu,  
   a przy nachyleniu połaci powyŜej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.  
- Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę  
   i zamocowane mechanicznie.  
- Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;  
   naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.  
- Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy  
   spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza,  
   przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza.  
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- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie  
   naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.  
- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których  
   wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.  
- Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŜszej  
   niŜ 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania,  
   aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa  
   moŜe być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to  
   przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia warstwa  
   przyklejanej papy.  
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym   
  działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka  
  papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych  
  bezspoinowych warstwa ochronna moŜe być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka  
  odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.  
- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
  
Pokrycie papowe wentylowane  

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z 
papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką  
w kierunku do podłoŜa) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia.  
Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane ma zawilgoconym podłoŜu, jeŜeli nie ma 
moŜliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia.  
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana  
w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) moŜe być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa 
pokrycia. Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub 
wentylacyjnej moŜe następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne 
kominki wentylacyjne. Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoŜa. 
Powierzchnia doklejenia do podłoŜa powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających 
wartość ssania wiatru indywidualnie w przypadku kaŜdego obiektu, z podziałem dachu na strefy 
naraŜone na róŜne wartości tego typu obciąŜeń.  
Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym 
miejscowo (punktowo) podłoŜu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleŜy 
przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoŜa oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. 
Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, naleŜy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem 
papy.  
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułoŜona luzem na 
zagruntowanym podłoŜu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza 
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoŜa przez otwory w papie perforowanej oraz 
do pozostałej powierzchni papy perforowanej.  
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić 
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach 
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych naleŜy odsunąć papę 
wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.  
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę 
kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków 
wentylacyjnych nie naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych. 
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Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o  konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W  dachach  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. Przekroje poprzeczne 
rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny  być  dostosowane   
do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu. 

W dachach z odwodnieniem wewnętrznym za pomocą koryt zbiorczych odprowadzających 
wody opadowe do rur spustowych i studzienek kanalizacji deszczowej naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę szczelność i fachowość ułoŜenia warstw papy. Po zdemontowaniu istniejącego pokrycia  
w korytach zbiorczych naleŜy wykonać nową wyprawę z zaprawy wodoodpornej, sprawdzić  
i wyrównać spadek do rur spustowych a następnie po wysuszeniu podłoŜa i zagruntowaniu ułoŜyć 
warstwy papy termozgrzewalnej. 

 
Docieplenie stropodachu granulatem 

Materiały: 
Materiały termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 
– niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
– małą gęstością objętościową (kg/m3), 
– małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania,  
– duŜą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
– odpornością na wpływy biologiczne,  
– brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
– odpornością ogniową.  
 

Wymagania szczegółowe 
Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie 
z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. KaŜde 
opakowanie granulatu powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. 
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, Ŝe dokonana przez producenta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena 
zgodności wykazała zgodność tego wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Ŝe producent lub jego 
upowaŜniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez 
producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 
sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
 
 



 11 

Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczamy: 
- granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające wymagania zawarte 
    w określonych warunkach w Aprobatach Technicznych dotyczących zastosowania,  
    przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości, 
- papa asfaltowa podkładowa wentylacyjna perforowana o gramaturze osnowy nie mniej niŜ  
   70g/m2 i zawartości asfaltu nie mniej niŜ 700g/m2, 
- papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny  
   poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej; z asfaltu SBS z wypełniaczem  
   mineralnym; grubości min. 5,2mm; o gramaturze osnowy nie mniej niŜ 200g/m2,  
   o parametrach nie gorszych niŜ wyrób firmy np.: EXTRADACH WF lub równowaŜna  
   o porównywalnych parametrach, 
- kominki wentylacyjne dla papy perforowanej wentylacyjnej – 1 szt./40m2 pokrycia: 
  A – przy mocowaniu metodą zgrzewania kominek układać na papie perforowanej, 
  B – przy mocowaniu mechanicznym układać na podłoŜu betonowym. 

UWAGA: obróbki murków ogniowych, kominów i innych elementów występujących na dachu 
(połączenia płaszczyzny pionowej z poziomą) naleŜy wykonać w układzie dwuwarstwowym z 
papy polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej. Aby zapobiec odklejaniu się 
papy na w/w połączeniach naleŜy zastosować listwy styropianowe lub z wełny mineralnej o 
przekroju trójk ątnym 5/5 lub 10/10 cm tzw. ,,Izokliny”. Listwy naleŜy mocować zgodnie z 
instrukcj ą producenta. 

 

Materiały pomocnicze     
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów 
wentylowanych zalicza się: 
– kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji 
   łączne pole powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500- 
  1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu – przy niewystarczającej istniejącej wentylacji  
   naleŜy ją wykonać, poprzez zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych), 
- kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoŜa kominków wentylacyjnych  
   o wym: 0,5m x 0,5m z otworem śr. 80mm pośrodku ze ściętymi naroŜnikami pod kątem  
   450 w celu zmniejszenia napręŜeń, 
– materiały np.: ,,korki” betonowe z betonu B-15 do zaślepiania otworów technologicznych, 
- klej mrozoodporny do klejenia ,,korków” betonowych, 
– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejenia ,,korków”, 
– elastyczny uszczelniacz dekarski do szczelin dylatacyjnych 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoŜa kształtek i papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm. 
 

Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych . 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
    i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  
    lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny  
    mineralnej skalnej bądź szklanej równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe  
    wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów  
w poddaszach nieuŜytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub 
szklanej nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem  
do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów 
pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno  
być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 
Opakowania granulatu naleŜy układać na równym podłoŜu do wysokości 2 m,  
tak by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niŜ w opakowaniach 
(workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, Ŝe granulat nie będzie naraŜony  
na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 
 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub 
stropodachu. Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania 
producenta granulatu. 
 

Maszyny i agregaty wdmuchujące     
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące naleŜy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. KaŜde urządzenie musi być 
opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi wraz z informacją  
o ewentualnych zagroŜeniach. Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być 
wcześniej przeszkolony przez kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza 
swoim podpisem w dzienniku szkoleń , który musi być udostępniany na kaŜde Ŝądanie 
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora. 
 

Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez 
producentów tych materiałów.  
 

Wykonanie robót  
Warunki przystąpienia do robót:  
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu 
bądź stropu w poddaszu nieuŜytkowym naleŜy przeprowadzić sprawdzenie zgodności 
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. Wykonanie termoizolacji stropodachów 
wentylowanych i stropów w poddaszach nieuŜytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
lub szklanej wykonuje się metodą wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na 
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, 
połączonym z agregatem, wytwarzającym silny strumień powietrza. Do agregatu wsypywany 
jest z worków granulat i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do  
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przewodu tłocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonującego 
docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moŜe być ustawiony na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku. 
 

Sposoby wdmuchiwania granulatu 
Granulat moŜe być wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez: 
-    nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, które są później zaślepiane, 
-    kratki wentylacyjne w bocznych ścianach budynku, 
- od środka przez operatora znajdującego się wewnątrz przestrzeni stropodachu  
     (o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylacyjnej). 
 

Wykonywanie dociepleń granulatem  
Do wdmuchiwania granulatu naleŜy stosować agregaty wtłaczające o wydajności i mocy 
pozwalającej na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego. 
Wdmuchiwanie granulatu moŜna prowadzić bezpośrednio w przestrzeni wentylacyjnej, 
przez boczne otwory wentylacyjne (jeśli istnieje taka moŜliwość) lub z góry, przez 
uprzednio wywiercone lub wycięte otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju 
stropie dachowym. W trakcie układania izolacji naleŜy dokonywać pomiarów kontrolnych 
grubości zasypu. W przypadku zastosowania otworów technologicznych w dachu budynku,  
po wykonaniu zasypu granulatem naleŜy dokonać zamknięcia powierzchni dachowej 
stropodachu wentylowanego jednym ze sposobów: 
- przy uŜyciu blachy stalowej o grubości min. 3 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie  
    i zamocowaną przy pomocy kołków rozporowych  
- wypełnieniem wyciętych lub wywierconych otworów betonem. 
Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej naleŜy odtworzyć fragmenty pokrycia 
dachowego w miejscu wyciętych otworów technologicznych. 
Powierzchnia otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadać 
wartościom uwzględnionym w PN-EN ISO 6946ś. Wg tej normy dla słabo wentylowanej 
warstwy powietrza pole powierzchni otworów między warstwą powietrza a otoczeniem 
zewnętrznym powinno mieścić się w przedziale 500 – 1500 mm2  na 1 m2 powierzchni 
dachowej 

 

Kontrola jako ści 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych stropodachów wentylowanych i stropów 
poddaszy nieuŜytkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego 
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
 

Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy  
(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, a takŜe odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia 
organicznego, których właściwości mogą zagraŜać elementom konstrukcyjnym stropów 
( dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól )  
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Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 
Dla kaŜdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulatu z wełny mineralnej,  
naleŜy sporządzić protokół odbioru robót lub dokonać wpisu do dziennika budowy,  
podając następujące informacje: 
- nazwę granulatu według Aprobaty Technicznej ITB, 
- nazwę firmy wykonującej izolację, 
- powierzchnię ocieplaną, m2, 
- średnią grubość izolacji cieplnej, mm, 
- średnia gęstość granulatu, kg/m3, 
- masę zuŜytego granulatu, kg, 
- datę wykonania izolacji cieplnej. 
 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami specyfikacji technicznej , instrukcji producenta granulatu  
i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 
W czasie wykonywania robót naleŜy równieŜ sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu 
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki 
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz  
z postępem robót dokumentację fotograficzną. 
Przed zakryciem otworów technologicznych naleŜy dokonać sprawdzenia termoizolacji  
w zakresie: 
a) - grubości, 
b) - gęstości, 
c) - równomierności ułoŜenia, 
d) - wilgotności. 
 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności  
w zakresie: 
–  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  
      z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
–    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–    zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie  
     z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST. 
 

Odbiór robót 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach 
nieuŜytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami 
zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się 
sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru robót naleŜy przeprowadzać badania 
wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać  
z wymaganiami określonymi  w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
−  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  
      robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie  
      wykonywania robót, 
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− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych  
    robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych  
    materiałów i wyrobów budowlanych, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuŜytkowego powinna 
być odebrana, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku 
niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór  
po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny 
wizualnej termoizolacji, „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
 
UWAGA:  Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – 
                  sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru musi odbywać się sukcesywnie  
                  i na bieŜąco (art. 25 pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane) przed zaklejeniem otworów  
                  technologicznych i montaŜowych. 
 
5. UWAGI KO ŃCOWE 

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą 
odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych tom 
I – budownictwo ogólne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, jednoznacznie 
określają sposób i jakość wykonania robót, zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów 
częściowych i końcowego. 
Wszystkie prace wykonane zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów 
budowlanych. 

 
 
 


