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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DPS.03.01.00  Roboty przygotowawcze  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych  związanych z przebudową dachów budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
B.DPS.03.01.10 Rozbiórka pokrycia dachów i obróbek blacharskich 
B.DPS.03.01.20 Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej 
B,DPS.03.01.30 Rozbiórka izolacji termicznej 
B.DPS.03.01.40 Rozbiórka kominów ponad dachem 
B.DPS.03.01.50 Transport materiałów pochodzących z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 

Dla robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacja techniczną materiały nie 
występują. 

 
3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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    4.  Transport 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Materiały naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów 
niebezpiecznych. 
Materiały z rozbiórki naleŜy przewozić środkami transportu drogowego. 
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem  
jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym  
związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie) 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- odłączyć w rozdzielni piętrowej instalację oświetleniową stropodachu.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. 
a) Pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi rozbierać ręcznie. Materiał poza 

obręb budynków spuszczać przy wykorzystaniu wyciągu lub urządzeń 
dźwigowych  w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, 

b) Więźbę dachową i warstwy izolacji termicznej rozbierać ręcznie. Materiał odnieść 
poza obręb budynku w miejsce niedostępne dla osób postronnych, 

c) Odkuwanie tynków z kominów i rozbiórkę czapek betonowych oraz całości 
kominów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Materiał poza obręb budynków 
spuszczać rynnami lub przy uŜyciu wyciągu w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem, 

d) Na terenie przyległym do budynku nie mogą pozostawać resztki materiału 
pochodzącego z rozbiórki, muszą być bezpośrednio ładowane na środki 
transportowe lub składowane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. 
Materiały rozbiórkowe z miejsca rozbiórki nie mogą być znoszone klatkami 
schodowymi wewnętrznymi, zabronione jest korzystanie w tym celu z windy 
osobowej. 

 
6. Kontrola jakości. 

Wymagania dla robot rozbiórkowych podano w punkcie 4 
 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- m2 – elementy więźby dachowej, 
- m2 – warstwy pokrywcze, izolacyjne i okładziny ścian, 
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- m3 – kominy murowane, 
- mb – rynny i rury spustowe. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Przepisy związane. 

10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST:  B.DPS.03.00.00 
Przebudowa dachu   

Radom, ul. Garbarska 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.DPS.03.02.00  Naprawa kominów ponad dachem 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru naprawy kominów ponad dachem  związanych z przebudową dachu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie naprawy kominów ponad dachem, tzn.: 
B.DPS.03.02.10 Tynki cementowo-wapienne 
B.DPS.03.02.20 Wykonanie czapek kominowych z betonu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

  uŜywania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
  tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2.  Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róŜnych wymiarów, a   
  mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  
  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN   
 13139:2003 

2.3. Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;               
 CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie, 
- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, 

- skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

2.5. Stal zbrojeniowa według normy PN-EN 10080:2007, 
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2.6. Kruszywo do betonu odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004, z tym,  
 Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. Ziarna kruszywa nie  
 powinny być większe niŜ 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego przekroju    
 elementu oraz ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej     
 płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne  

a) przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą, 
d) jeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak 

wyŜej lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku 
do podłoŜa, 

e) tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Warunkami wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”, 

f) tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź naleŜy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu, 
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g) wykonywanie końcowej warstwy tynków powinno zostać poprzedzone 
osadzeniem wszystkich drobnych elementów typu kratki wentylacyjne,  

5.2. Wykonanie czapek kominów z betonu 
a) Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być 

szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 
b) Deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciąŜeń od masy 

własnej, masy układanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej 
zagęszczania, masy zbrojenia, 

c) Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Zanieczyszczenia smarami, oliwą i 
farbą naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, 

d) Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, skrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, 

e) Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
f) Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia, 

g) Wytworzenie mieszanki betonowej moŜe nastąpić na budowie ze względu na jej 
niewielkie zapotrzebowanie, 

h) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością  2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% 
przy dozowaniu kruszywa, 

i) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu i nie powinno być krótsze niŜ 2 minuty, 

j) Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

k) Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5oC, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem; dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5oC, wymaga to jednak zgody InŜyniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni, 

l) Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-B-03264:2002). 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy i betony 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Betonowanie 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.3. Zbrojenie 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na: 
- zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawieniu zbrojenia 
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- sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8. Odbiór robót 
8.1   Odbiór podłoŜa  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym okresie czasu od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć. . 

8.2   Odbiór robót tynkarskich 
a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną, 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości laty kontrolnej 2 m 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niŜ 2 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 

d) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niŜ 3 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni pomiędzy 
przegrodami pionowymi (ściany), 

e) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pleśni oraz trwałe ślady 
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 

8.3.  Odbiór betonowych czapek kominowych 
a) Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych lub Ŝelbetowych 

podlegają zasadom odbioru robot zanikających według zasad podanych w punkcie 
5.2, 

b) Zbrojenie konstrukcji podlega zasadom odbioru robót zanikających, ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego, 

c) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez InŜyniera i wpisany do dziennika budowy, 

 
9.    Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany tynkowanej i wykonania czapek 
kominowych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy i betonu, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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- reparację tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  

próbek. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-B-79406:97; 
PN-70/B-1010   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DPS.03.03.00  ROBOTY  MUROWE 

 
1.  Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac murowych z materiałów ceramicznych 
związanych z przebudową dachu budynku Domu Pomocy Społecznej, 
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu przemurowanie kominów wieloprzewodowych z cegieł pełnych ponad 
przebudowywanym dachem. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 

2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 według PN-EN 771-1:2006, 
2.2. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 uŜywania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.3. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róŜnych wymiarów, a   
 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg              
 PN-EN 13139:2003 

2.4. Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  
 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002 

2.5. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub    
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna suchogaszonego, które    
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i   
zanieczyszczeń obcych – wymagania według PN-EN 459-1:2003  

2.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane    
  mechanicznie 
- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   
  maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin 

 
3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4.  Transport 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Kominy z cegieł pełnych. 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, uskoków i otworów, 

b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowe, 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie, 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów, 

e) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej 0oC, 

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych, np. przez przykrycie folią lub papą. Przy 
wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy, 

g) Zaprawy stosowane do murowanie powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm, 
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h) Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm, przy czym maksymalnie nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych podłuŜnych i 
poprzecznych – 10 mm, przy czym maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna - 5 mm, 

i) W ścianach przewidzianych do otynkowania nie naleŜy wypełniać spoin zaprawą 
przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm, 

a) Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 
niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach naleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.  Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu) 

6.3.  Roboty murowe 
Na etapie wznoszenia murów konieczne jest prowadzenie stałej kontroli pod 
względem zachowania wymagań dokumentacji projektowej, a takŜe nie przekroczenia 
odchyłek wymiarów (zwichrowania i skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu, 
zachowania wymiarów otworów w świetle), przy porównaniu z dopuszczalnymi dla 
tego typu robót (patrz „Inne dokumenty” punkt 10) 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

8.  Odbiór robót 
Odbiór robot murowych powinien się odbyć przed wykonywaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez InŜyniera, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku, 
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm, największe dopuszczalne odchyłki murów powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlano-montaŜowych” (Arkady, Warszawa 1988). 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie kominów z cegieł pełnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 
z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 

 
10.2.   Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DPS.03.04.00  KONSTRUKCJE  DREWNIANE  

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   
 wykonania i odbioru konstrukcji więźby drewnianej związanej z przebudową  dachu w  
 budynku Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 
35. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
 mające na celu wykonanie konstrukcji więźby drewnianej w obiekcie objętym  
 przetargiem. 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
 normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
 dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,  
 zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Drewno iglaste klasy C30 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem   

preparatami do nasycania drewna zgodnie z instrukcją ITB dotyczącą powierzchownego    
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
Wymagania dla tarcicy iglastej sortowanej metodami wytrzymałościowymi według PN-  
EN 844-3:2002, 

2.2. Gwoździe okrągłe według BN-70/5028-12, 
2.3. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, 
2.4. Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 
2.5. Podkładki pod śruby wg PN-59/M-82010, 
2.6. Środki ochrony drewna przed grzybami, owadami i zabezpieczające przed działaniem   

ognia powinny być stosowane tylko te, dopuszczone do uŜytku na podstawie decyzji  nr  
2/ITB-ITD./87 z dnia 5.08.1989 r. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 



SST:  B.DPS.03.00.00 
Przebudowa dachu   

Radom, ul. Garbarska 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
utratą stateczności i uszkodzeniami. 
Materiały i elementy powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów 
od podłoŜa powinna być nie mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji, 

5.2. Więźba dachowa 
a) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną, 
b) Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych 

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm, 
c) Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od 

projektowanych więcej jak o 0,5 mm, 
d) Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi – do 2 cm w osiach rozstawu belek oraz do 1 cm w 
osiach rozstawu krokwi, 

- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm, 

e) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem, powinny być w 
miejscach styków odizolowane jedną warstwy papy, 

f) JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości 
powinny być większe od projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu 
obróbki końców elementów, 

5.3. Zabezpieczenia ogniochronne elementów i konstrukcji z drewna 
a) Drewno przeznaczone do zabezpieczenia przed działaniem ognia powinno być w 

stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem, 
b) Roztwór zabezpieczający na wypadek poŜaru przygotowuje się rozpuszczając preparat 

w stanie suchym w wodzie w proporcjach zalecanych przez producenta, 
c) Impregnację moŜna wykonywać wgłębnie lub powierzchniowo przy uŜyciu wałka, 

pędzla oraz metodą natrysku. Całkowita ilość roztworu naniesionego na 1 m2 drewna 
powinna spełnić zalecenia producenta. Zabieg naleŜy powtarzać kilkakrotnie, aŜ do 
wykorzystania wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski naleŜy 
wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy, 

d) Po wykonaniu impregnacji materiał naleŜy przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 
miejscu, poukładany w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego, 
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e) Dopiero w takim stanie drewno nadaje się do wbudowania, 
f) Powierzchnie po późniejszych cięciach i miejsca, w których pojawią pęknięcia 

wskutek przesychania drewna naleŜy impregnować ponownie, 
g) W czasie impregnacji naleŜy pracować w ubraniu roboczym, chroniącym przed 

bezpośrednim kontaktem preparatu ze skórą, 
 
6.  Kontrola jako ści. 
6.1. Więźba drewniana 

- KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptacje InŜyniera, 

- Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje InŜynier, 

- Dostarczone na budowę drewno konstrukcyjne podlega sprawdzeniu pod 
względem: 
a) obecności wad (sęki, skręty włókien, pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki, 

zgnilizny, chodniki owadzie, obliny, szerokości słojów), 
b) zachowania krzywizn podłuŜnych płaszczyzn i boków, 
c) wichrowatości 
d) krzywizn poprzecznych, 
e) równoległości i prostopadłości płaszczyzn, 
f) wilgotności drewna, 
g) zachowania wymiarów na grubości i szerokości  

- Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika budowy, 

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
technicznym i wymaganiami podanymi w punkcie 5.2, 

- Kontrola obejmuje ocenę sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgocią, 
zagrzybieniem i działaniem ognia, jeŜeli ono było przewidziane w dokumentacji, 

- Roboty podlegają odbiorowi, 
6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3 dla konstrukcji dachu. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót i projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1.  Więźba drewniana 
8.1.1. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje techniczną obiektu i robót, 
b) Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych 

materiałów, 
c) Protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
e) Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór 

techniczny, 
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8.1.2. Odbiór końcowy zakończonych robot powinien polegać na sprawdzeniu: 
a) Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
b) Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
c) Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych, 
d) Prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji, 
e) Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego. 
8.1.3. Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót 

zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego 
oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza InŜynier. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST 
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki 
i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica iglasta. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy 
ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
metodami wytrzymałościowymi. 

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych 
PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 
konstrukcyjnych Część 7: Zabezpieczenia 
elementów drewnianych. 

 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DPS.03.05.00  Roboty izolacyjne 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacji termicznej dachu  związanych z przebudową dachu budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym 
przetargiem, tzn.: 
B.DPS.03.05.10 Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej 
B.DPS.03.05.20 Gruntowanie podłoŜa masą asfaltowo-kauczukową 
B.DPS.03.05.30 Izolacja termiczna z wełny mineralnej na sucho i klejoną do podłoŜa 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Folia paroizolacyjna grub. 02, mm  – wymagania według np. ITB AT-15-3213/2001, 
2.2. Płyty twarde z wełny mineralnej – wymagania wg PN-75/B-23100 oraz spełniające  

 dodatkowo następujące parametry: 
- gęstość - > 150 kg/m3 
- ściśliwość płyt pod obciąŜeniem 2 kPa nie powinna być większa niŜ 4%, a pod 

obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 

kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy 

2.3. Łączniki dachowe składające się z kołka teleskopowego oraz wkręta samonawiercającego 
– wymagania wg np. ITB AT-15-5378/02, 

2.4. Kliny dachowe z wełny mineralnej według aprobaty technicznej ITB np. AT-15- 
  2583/2004, 
2.5. Płyty miękkie z wełny mineralnej o gęstości 0,35 kN/m3 – wymagania wg PN-EN   

 13162:2002, 
2.6. Zaprawa szybkotwardniejąca, wymagania według PN-EN 13813:2003, 
2.7. Klej bitumiczny, wymagania według np. AT-15-2397/2005, 
2.8. Masa asfaltowo-kauczukowa, wymagania według PN-B-24006:1997, 
 
3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 

 
4.  Transport 

Materiały izolacyjne powinny być transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Płyty z wełny mineralnej naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 
BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciąŜenia, 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, bez 
pozostałości po dotychczasowym pokryciu z papy asfaltowej na lepiku, 

c) Nierówności pomiędzy płytami stropowymi usunąć poprzez wykonanie warstwy 
wyrównawczej z zaprawy szybko twardniejącej o grubości 5-30 mm, nanoszonej 
zgodnie z metodą „mokre na mokre” przy uŜyciu pacy stalowej na podłoŜe 
uprzednio  przygotowane i zwilŜone wodą z naniesioną warstwą kontaktową. 

5.1.2. Izolacja z folii paroizolacyjnej 
a) Izolacja moŜe być wykonana jako jednowarstwowa przy zastosowaniu folii 

paroizolacyjnej grub. 0,2 mm 
b) Folia układana jest luzem na przygotowanym podłoŜu z zakładami szerokości nie 

mniejszej niŜ 10 cm, 
5.1.3. Izolacja podłoŜa masą asfaltowo-kauczukową. 

a) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%, 

b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub w dwóch warstwach, z 
tym, Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej, 

c) Właściwą powłokę izolacyjną moŜna nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
powłoki gruntującej, liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być 
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie. 
Łącznie grubość tych warstw nie moŜe być mniejsza niŜ 2 mm, 

d) Masę asfaltowo-kauczukową moŜna nanosić za pomocą pędzla, szczotki lub pacy, 
e) Temperatura otoczenia w czasie wykonywanie powłok z roztworów asfaltowych 

powinna być nie niŜsza niŜ +5oC. 
5.2. Izolacje termiczne 
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a) Do wykonywanie izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, 
b) Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty naleŜy 

układać na styk bez szczelin na sucho lub kleić do podłoŜa klejem bitumicznym, 
wykładanym paskami szerokości 4 cm i grubości ok. 2 mm na oczyszczonym i 
zagruntowanym podłoŜu, 

c) Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę naleŜy układać mijankowo; 
przesunięcie styków powinno wynosić minimum 3 cm, 

d) Przed układaniem izolacji z wełny mineralnej muszą zostać zakończone inne prace 
budowlane wykończeniowe na dachu, a mianowicie: tynkowanie kominów, 
wyprowadzenie kominków wentylacyjnych i wywietrzaków dachowych, 
tynkowanie powierzchni pionowych, na które będą wywijane warstwy pokrycia 
papowego, umocowanie obróbek blacharskich oraz inne elementy wystające ponad 
dach. 

e) Pracę naleŜy tak zorganizować, by unikać chodzenia po płytach z wełny 
mineralnej, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek, względnie 
z płyt pilśniowych lub wiórowych. 

f) Płyty do podłoŜa mocuje się przy wykorzystaniu łączników systemowych.  
g) Do cięcia wyrobów z wełny mineralnej uŜywamy zwykłego ostrego noŜa, 

zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia, przez właściwe docinanie i 
układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych, 

h) UłoŜone na dachu płyty z wełny mineralnej najlepiej pokryć w tym samym dniu 
pokryciem ostatecznym, w przeciwnym razie płyty naleŜy w inny sposób 
tymczasowo zabezpieczyć przed przypadkowym zamoknięciem, 

 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

- Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2.  Roboty izolacyjne 
Kontrola robót obejmuje: 
- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku zabrudzeń, 
- kontrolę dokładności wykonania styków poszczególnych płyt względem siebie, 
- oznaczenie rzeczywistej grubości izolacji, która powinna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej, określaną jako średnia arytmetyczna z kilku 
pomiarów w miejscach w skazanych przez InŜyniera, 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji 
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6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 
na podstawie przedmiaru robót i projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1   Roboty izolacyjne 
8.1.1 Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robot: 

a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b) po przygotowania podłoŜa lub podkładu pod izolację, 
c) po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 

8.1.2 Odbiór materiałów izolacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z punktem 6.1. 
8.1.3 Odbiór podłoŜa pod izolację powinien obejmować: 

a) sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
b) sprawdzenie wytrzymałości, dopuszczalnej wilgotności podkładu  i prawidłowości 

wykonania szczelin dylatacyjnych, 
c) sprawdzenie poprawności wykonania warstwy paroizolacyjnej, 

8.1.4 Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z atestami i świadectwami 

producenta,  
b) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 

8.1.5 Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych,  

8.1.6 Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do dziennika budowy 
 

9 Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 
 

PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
Wełna mineralna 

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 

Materiały, właściwości i wymagania. 
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10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DPS.03.06.00 ROBOTY  POKRYWCZE  DACHU 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z przebudowa 
dachu budynku Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego w Radomiu przy ul. 
Garbarskiej 35. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku, tzn.: 
B.DPS.03.06.10 Pokrycie blachą trapezową 
B.DPS.03.06.20 Pokrycie papą termozgrzewalną 
B.DPS.03.06.30 Obróbki blacharskie 
 B.DPS.03.06.40 Rynny i rury spustowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1.Profilowane w trapez arkusze blachy stalowej o grub. min 0,5 mm obustronnie 

ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt 
zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-
silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa 
projekt techniczny 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna z normą PN-84/H-92126, 
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.2.Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i   
podkładowa wymagania według PN-EN13707:2006 / A1:2007 

2.3.Łączniki do mocowania dachówek blaszanych stosować wkręty ocynkowane według 
wskazań producenta materiałów pokryciowych 

2.4.Blacha stalowa ocynkowana powlekana – wymagania wg PN-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998 

2.5.Gaz propan-butan – wymagania według PN-ISO 7941:1993 
 
3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4.   Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej 

a) Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym, 

b) W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 
c) Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50 mm, 
d) Łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach, 
e) Rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
f) Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm – w grubości ± 1 mm dla 20% ilości; w szerokości +2 

mm i –1 mm dla 20% ilości, 
- dla łat o grubości powyŜej 50 mm – w grubości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości; w 

szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
g) MontaŜ blach trapezowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do łat przy 

uŜyciu wkrętów samogwintujących, tzw. farmerskich, o długości 35 mm; arkusze 
ustawia się prostopadle do okapu – bazą dla montaŜu nie moŜe być krawędź 
szczytowa. Strona dachu dla rozpoczęcia montaŜu jest dowolna (lewa lub prawa), 

h) Wkręty naleŜy wkręcać w co drugą falę na okapie i w co trzecią falę na długości 
arkusza, 

i) Na długości arkusza wkręty powinny być wkręcane w kaŜde przetłoczenie w fali 
zakładkowej i w co trzecie przetłoczenie na długości arkusza, 

j) Całkowita ilość wkrętów na 1 m2 arkusza dachówki z blachy trapezowej wynosi 6 
szt., 

k) Arkusze blachy powinny być łączone: 
- w złączach (stykach) prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub 

dwóch fałd, 
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- w złączach (stykach) równoległych do okapu – na zakładu szerokości 12-18 cm w 
zaleŜności od nachylenia połaci dachowej, 

l) Przed połoŜeniem arkuszy blachy trapezowej naleŜy zamontować pasy 
nadrynnowe na zakład 100 mm, 

m) Wykończeniem kalenicy i innych miejsc wypukłych są gąsiory dachowe, 
mocowane wkrętami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Pomiędzy gąsior a 
blachę naleŜy zastosować uszczelkę kalenicową, 

n) Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montaŜu pokrycia naleŜy usunąć 
wszelkie pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe), aby zapobiec ich 
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem moŜe być 
powstanie po pewnym czasie ognisk korozji w tych miejscach. W przypadku 
zaobserwowania zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą 
zaprawkową, zamalowując jedynie powierzchnię rysy, 

5.2.  Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
  Pokrycie dwuwarstwowe papą termozgrzewalną na podkładzie z wełny mineralnej. 

a) Wykonanie podłoŜa z płyt twardych z wełny mineralnej pod pokrycie 
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej naleŜy wykonać zgodnie z zasadami 
opisanymi w SST  B.DPS.03.05.00, 

b) Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę 
naleŜy stosować papę zgrzewalna podkładową, a na warstwę wierzchnią  - papę 
wierzchniego krycia,   

c) Pokrycia papowego wentylowanego nie naleŜy wykonywać na podłoŜach z płyt 
izolacji termicznej, 

d) Z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi konieczność 
odpowietrzania pokrycia i warstw pod nim znajdujących się . Aby to osiągnąć 
stosuje się kominki  wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2 połaci). Ustawiony na 
wełnie mineralnej kominek wentylacyjny naleŜy zgrzać papą podkładową, 

e) Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze 
nie niŜszej niŜ 0 oC. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć 
pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 
(ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, 

f) Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,  

g) Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i 
innego oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej, 

h) Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 
a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym 
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka), naleŜy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia podsypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). 

i) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz 
spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką, 

j) Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na 
całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
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wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z 
silikonową rolką, 

k) Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy, 
l) Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: podłuŜny 8-10 cm, poprzeczny 

12-15 cm, 
m) Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie 

z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy 
wykonywać ze szczególną starannością, Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić, 

n) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

5.3. Obróbki blacharskie 
a) Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 

dachowych, 
b) Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm, 
c) W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone  

(wklejane) między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym 
lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu połaci obróbek blacharskich nie 
naleŜy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać je na wierzchu, 

d) Połączenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi 
elementami pionowymi wystającymi z dachu, powinno być wykonane w taki 
sposób , aby umoŜliwi ć wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. 
przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej, 

e) Ściany attyki i ich styk z pokryciem naleŜy zabezpieczyć obróbkami tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa, 

f) Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ  -15 oC, 

g) Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.4. Rynny i rury spustowe 
5.4.1. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej 

a) Rynny dachowe naleŜy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o 
grubości 0,55 – 0,6  mm, 

b) Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

c) Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 
złącza powinny być klejone na całej długości, 

d) Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza lub na 
zewnątrz rynny, 

e) Denka rynien powinny być wykonane z blachy w kształcie odpowiadającym 
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 
mm i połączone z rynną obustronnym klejeniem, 

f) KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych , a naroŜa o 
kącie mniejszym od 120o – usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy 
przylutowanym do zwoju zewnętrznego, 

g) Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane i dla dachu o pochyleniu mniejszym 
od 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, wykonane z płaskownika metalowego o 
wymiarach 4x25 mm, 

h) Uchwyty rynnowe naleŜy mocować dwoma gwoździami ocynkowanymi do deski 
okapowej lub klocków drewnianych zabetonowanych wzdłuŜ okapu. Rozstaw 
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uchwytów nie większy niŜ 50 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe 
na głębokość równą grubości płaskownika, 

i) Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 % 
j) Rynny naleŜy dylatować , największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 

20 m, licząc odległość pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi, 
k) Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby 

swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną 
powinno być oblutowane obustronnie. 

5.4.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej 
a) Do wykonanie rur spustowych naleŜy stosować blachę ocynkowaną powlekaną 

grubości 0,5-0,6 mm, 
b) Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
c) Rury spustowe powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 

leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być 
klejone na całej długości, 

d) W dolnej części kaŜdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek 
odsunięty od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego, 

e) Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonane z 
odcinków 5-10 cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek z osią rury 
spustowej powinny tworzyć kąt 110-120o , łączenie na rąbek leŜący z 
przylutowaniem, 

f) Rury spustowe do ścian mocuje się uchwytami ocynkowanymi w odstępach nie 
większych od siebie niŜ 3 m. Na końcach rur i pod kolankami omijającymi 
wyskoki w elewacji i gzymsy naleŜy montować uchwyty, 

g) Uchwyty naleŜy mocować do ścian w sposób trwały przez wbicie trzpienia lub 
osadzenie go w zaprawie cementowej, 

h) Rury nad uchwytami powinny mieć przylutowane obrączki wykonane z tej samej 
blachy co rura  by uniemoŜliwione było osuwanie się rury, 

i) Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób 
uniemoŜliwiający odkształcenia termiczne rury, niedopuszczalne jest na stałe 
połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu, 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1. Roboty pokrywcze 

Kontrola robót obejmuje: 
a) wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 

równości, rozstawu łacenia, 
b) kontrolę układania arkuszy blach trapezowych pod katem zakładów i mocowania, 
c) ocenę wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, 
d) kontrolę wytrzymałości na odrywanie, 
e) stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 
f) wielkość i ciągłość wypływu masy asfaltowej na całej długości zgrzewu,  
g) kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji i pokryciu 

6.2. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
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c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.3. Roboty blacharskie. 
Kontrola robót obejmuje: 
a) wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku zabrudzeń, 
b) sprawdzenie połączeń obróbek blacharskich między sobą, 
c) sprawdzenie połączeń członów i spadków rynien, 
d) sprawdzenie połączeń członów i pionowości rur spustowych oraz rozstawu 

uchwytów, 
e) sprawdzenie przygotowania powierzchni obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych przed przystąpieniem do malowania, 
6.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową: 
- dla robót pokrywczych jest m2, 
- dla wykonania rynien i rur spustowych – mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1. Roboty pokrywcze 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

8.1.1. Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b) po przygotowaniu podłoŜa, 
c) po przyklejeniu bądź ułoŜeniu folii dachowej, ale przed rozpoczęciem pokrywania 

blachą trapezową, 
d) po wykonaniu izolacji termicznej z wełny mineralnej na dachach płaskich, 

8.1.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych i powinien obejmować: 
a) sprawdzenie spadków, czystości i suchości podłoŜa, 
b) sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać 

za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią nie powinien 
przekroczyć 5 mm, 

8.1.3. Badanie końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentu pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.1.4. Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do dziennika budowy 
8.2. Odbiór pokrycia z blachy trapezowej 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i 
stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, prostopadłości złączy do okapu, 

b) Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy łączenie i 
mocowanie jest zgodne z punktem 5.1. Sprawdzenie to naleŜy przeprowadzać w 
złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz na kalenicy, w naroŜach, 
korytach i koszach dachowych, 

c) Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachy do łat naleŜy dokonać wzrokowo, 
zwracając uwagę na rozmieszczenie i ilość łączników, 

d) Sprawdzenie uszczelnienia w zakładach, przy okapie i kalenicy, 
8.3. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

a) Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa z płyt twardych z wełny mineralnej 
naleŜy sprawdzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej 
niŜ 5 cm. Próba odrywania powinna spowodować uszkodzenie w 
przypowierzchniowej warstwie płyty, tj. oderwanie paska papy wraz z cząstkami 
materiału płyty 

b) Sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy dokonywać w trakcie odbiorów 
częściowych i polega ono na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane 
wymagania zapisane w punkcie 5.2 oraz zapewnione zostało  takie rozgrzanie 
papy, aby przy jej dociskaniu do podłoŜa był widoczny wyciskany wałek lepiku na 
całej szerokości rolki papy, 

c) Sprawdzenia szerokości zakładów papy naleŜy dokonywać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na kaŜde 100 m2 powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna 
wynosić ± 2 cm 

d) Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego na połaciach naleŜy 
przeprowadzać łatą kontrolną, 

e) Sprawdzenie szczelności pokrycia papowego naleŜy przeprowadzać w miejscach 
szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanie wody (koryta 
odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni, miejsca styku ze ścianami, 
kominami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci). 
JeŜeli nie ma warunków , aby sprawdzenie to przeprowadzić po opadach deszczu, 
to naleŜy wybrane miejsca przez 15 minut poddać działaniu strumienia wody z 
węŜa, obserwują, czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach 
powierzchni połaci lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku, 

f) Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy moŜna wykonywać po minimum 
24 godzinach od daty ułoŜenia papy. 

8.4. Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej  
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a) Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych z blachy ocynkowanej polega na stwierdzeniu 
zgodnego z punktem 5.3 wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i przy 
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne itp. 

b) Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
8.5. Odbiór rynien dachowych  

a) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 5.4.1 w 
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych 
odcinków (przekroju, zakładów) i przy rurach spustowych, 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku 
podłuŜnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 
przedłuŜenie powierzchni pokrycia, 

c) Stwierdzenie, czy rynny nie mają dziur i pęknięć, 
d) Sprawdzenie spadku i szczelności rynien moŜe być dokonane przez nalanie do nich 

wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 
8.6.Odbiór rur spustowych  

a) Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
punktu 5.4.2 w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w 
złączach pionowych i poziomych , umocowanie ich w uchwytach, spoinowania i 
prostoliniowości, 

b) Sprawdzenie poprzez oględziny, czy rury nie mają pęknięć i dziur, 
c) Sprawdzenie pionowości rur spustowych naleŜy wykonać za pomocą pionu 

murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm, 
 
9. Podstawa płatności 

Roboty pokrywcze – płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i 
umocowanie blachy dachówkowej. 
Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość mb obróbki według ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie 
połączeń i uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe – płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur według ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie, zamontowanie, umocowanie w podłoŜu, 
zalutowanie połączeń i uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 
PN-B-10245:1961   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  

ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10240:1980   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 
asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych –
 Definicje i właściwości. 

 
     10.2. Inne dokumenty 
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a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.DPS.03.07.00  Tynki cienkowarstwowe 

 
1.  Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków cienkowarstwowych na kominach związanych z przebudową 
dachu  budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót elewacyjnych, tzn.: 
B.DPS.03.07.10 Podkład pod wyprawę elewacyjną 
B.DPS.03.07.20 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się uŜywania   

wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze, oleje i muł –   
wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

2.2. Podkładowa masa tynkarska pod wyprawy cienkowarstwowe, np. według AT-15-
3975/2004, 

2.3. Akrylowa szlachetna wyprawa tynkarska do nakładania ręcznego o grubości kruszywa do   
 1,5 mm, np. według PN-B-10109:1998, 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale  
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał  
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie  
dopuszczone do robót. 

 
4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
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budowy. 
 
5.  Wykonanie robót 

  
5.1. Wyprawy tynkarska akrylowa 
5.1.1.  NałoŜenie warstwy tynku podkładowego 

a) Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uŜycia. Nie 
wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu 
wiaderka jego zawartość naleŜy przemieszać w celu wyrównania konsystencji, 

b) PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, 

c) Podkładową masę tynkarską naleŜy rozprowadzić na przygotowanym podłoŜu 
(równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla, 

d) Nie naleŜy układać masy w temperaturze poniŜej +5°C, 
e) Tynkowanie powierzchni moŜna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. 

po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia, 
5.1.2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 

a) Wyprawę tynkarską szlachetną nakłada się na przygotowany podkład cementowy, 
b) PodłoŜe powinno być stabilne równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z w szczególności z kurzu i brudu, 
c) Tynki akrylowe dostarczane są w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć 

ich z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość naleŜy przemieszać w celu wyrównania konsystencji., 

d) Tynk naleŜy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoŜe w postaci 
równomiernej warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej, 

e) Nadmiar materiału naleŜy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać, 
f) Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okręŜnymi przy uŜyciu pacy z 

tworzywa sztucznego 
g) Materiał naleŜy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do 

zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej, 
h) Przerwy technologiczne naleŜy z góry zaplanować, na przykład: w naroŜnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., 
i) Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 

wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 
opadów atmosferycznych, 

a) Temperatura podłoŜa i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku 
powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

 
6.  Kontrola jakości. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonywaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót 

6.1. Zaprawy 
Zaprawy dostarczane są gotowe w opakowaniach. Przed nakładaniem na ściany wymagają 
jedynie przemieszania w celu wyrównania konsystencji. 

6.2. Podkład pod wyprawę tynkarską 
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- Kontrola powinna obejmować zgodność dostarczonych materiałów z 
wymaganiami norm państwowych oraz świadectw i certyfikatów, które dostawca 
jest obowiązany załączyć do kaŜdej partii materiałów dostarczanych na budowę, 

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy, 

- Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
- Kontrola powinna obejmować sprawdzenie poprzez oględziny równomierności 

nałoŜenia tynku podkładowego na warstwę zbrojącą pod właściwą wyprawę 
tynkarską. 

6.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej. 
Kontrola obejmuje: 
a) sprawdzenie podkładu bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania wyprawy 

tynkarskiej pod względem równości, ukształtowania powierzchni względem łaty 
kontrolnej przykładanej w dowolnych miejscach, 

b) Sprawdzenie powierzchni, czy jest niepyląca, bez rys, spękań, oczyszczone z 
kurzu i innych zanieczyszczeń, 

c) Sprawdzenie przestrzegania wykonywania robót w warunkach atmosferycznych, w 
których wykonywanie dopuszcza właściwa dla stosowanych w procesie 
materiałów aprobata techniczna, 

d) Sprawdzenie technologii nakładania i wygładzania wyprawy na kolejnych partiach 
powierzchni elewacji budynku, 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni elewacji obiektu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiór wyprawy tynkarskiej powinien obejmować: 

a) Wygląd zewnętrzny naniesionej wyprawy tynkarskiej powinien mieć postać 
„baranka”, równomiernie pokrywającego powierzchnię podłoŜa, bez widocznych 
okiem nie uzbrojonym w rozproszonym świetle dziennym prześwitów i zacieków 
wynikłych ze spływania masy tynkarskiej, 

b) Barwa wyprawy powinna być jednolita, bez plam i smug, 
c) Wyprawa powinna mieć postać szorstkiej powłoki z widocznymi ziarnami grysiku 

stanowiącego wypełniacz mineralny, 
d) Właściwości hydrofobowe wyprawy naleŜy sprawdzić przez polanie wodą 

otynkowanej powierzchni; woda powinna spływać po ścianie wąskim 
strumieniem, nie rozlewając się po powierzchni i nie wsiąkając w nią; krople 
wylane na poziomą powierzchnię nie powinny wsiąkać w wyprawę przez okres co 
najmniej 1 godziny, 
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e) Odporność na tworzenie się wykwitów solnych naleŜy sprawdzić przez polewanie 
wyprawy wodą – miejsca te po wyschnięciu nie powinny wykazywać białego 
nalot, wykwitów solnych, 

f) Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepność do podłoŜa, podciąganie kapilarne 
wody, odporność na uderzenia, przenikliwość pary wodnej, odporność na 
przyspieszone działanie czynników atmosferycznych naleŜy przeprowadzać 
według metod podanych w świadectwie ITB   

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wyprawy tynkarskiej ścian według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- uporządkowanie stanowiska pracy, 
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 
 

PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe – Tynki szlachetne – Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania  
ramowe 

 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 

 


