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PSP nr 17 odgrom

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instal.odgromowa/demontaz/ CPV-45310000-3 3
2|Instalacja odgromowa /montaz/ CPV 45310000-3 15
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PSP nr 17 odgrom

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1|Instal.odgromowa/demontaz/ CPV-45310000-3
1/KNR-W 4- |Demontaz przewod6éw odgromowych z prgta mocowanych na dachu ptas- |m
d.1/03 1140-05 |kim
220 m 220.000
RAZEM 220.000
2|KNR-W 4- |Demontaz przewoddw odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo- |m
d.1/03 1139-08 |cowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR-W 4- |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas- |szt.
d.1/03 1138-03 |kim na papie na betonie
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
2|Instalacja odgromowa /montaz/ CPV 45310000-3
4/KNR-W 5- |Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o ér.do |m
d.2|08 0606-01 |10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
190 m 190.000
RAZEM 190.000
5/KNR-W 5- |Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.2|/08 0604-03 |sr.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
130 m 130.000
RAZEM 130.000
6|KNR-W 5- |Montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztaczka przelotowa naprez.na da-|szt.
d.2|08 0601-05 |chu krytym papa lub blachg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7/KNR-W 5- |Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na szt.
d.2|08 0601-01 |$cianie z cegly
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR-W 5- |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztagczkami przelotowymi szt.
d.2|08 0601-10 |naprez.na dachu krytym papa lub blachg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 5- |taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni- |szt.
d.2|08 0618-01 |wersalnych krzyzowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 5- |taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych od- |[szt.
d.2|08 0618-02 |gateznych 3-wylotowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11]/KNR 5-08 |taczenie przewoddw uziem.przez spawanie na dachu - pret o Sr.10 mm szt.
d.2/0617 - 11
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR-W 5- |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub szt.
d.2|08 0619-01 |przewoddw wyréwnawczych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.2/0619-06 miajacej i odgromowej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/ KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.2/03 1205-03 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
15/KNR-W 4- |Nastgpny pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.2|03 1205-04 miar.
7 po- 7.000
miar.
RAZEM 7.000
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PSP nr 17 odgrom ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|prety stalowe ocynkowane m 332.8000 332.8000
2.|Wspornik dachowy z uchwytem,do przykrecania |szt 131.3005 131.3005
K-111
3.|wsporniki naciggowe szt 20.2000 20.2000
4.|Wspornik instalacji odgromowej naprezanej,na- |szt 12.1198 12.1198
ciggowej K-123
5.|zlacza uniwersalne szt 1.0000 1.0000
6.|ztacza odgatezne 3-wylotowe szt 16.0000 16.0000
7.|Ztacza rynnowe ocynkowane ZR-oc szt 11.0000 11.0000
8.|Ztacza kontrolne 4-Srubowe ocynkowane ZKN- |szt 8.0000 8.0000
4-oc
9.|zlaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace szt 24.2403 24.2403
10.|Ztgczka przelotowa zwodu pionowego K-317 szt 12.1188 12.1188
11./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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