
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

45261210-9 -  Wykonywanie pokryć dachowych  

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące realizacji robót wymiany pokrycia dachu przewidzianych do 

wykonania w ramach robót remontu pokrycia dachów budynków Zespołu Szkół 

Integracyjnych przy ul.Wierzbickiej w Radomiu 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 

termomodernizacją i wymianą pokrycia dachu. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i  wykonaniem robót blacharsko-dekarskich na 

budynkach A i C. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- MontaŜ izoklinów ze styropianu 10x10cm przy kominach i ogniomurach 

- MontaŜ obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub.0.55mm (pasy 

podrynnowe, nadrynnowe, rynny, rury spustowe 

- MontaŜ obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub.0.55mm na 

łączniku od strony budynku gimnazjum i szkoły podstawowej 

- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej 

nawierzchniowej i wentylacyjnej 

- Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

- Malowanie wywietrzaków dachowych 
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1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem renowacji 

pokrycia dachów wraz z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

 Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów budowlanych 

 

2.1  Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z 

włókniny poliestrowej nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-

91/B-27618 

2.2 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco - 

wymagania wg. PN-B-24620:1998 

2.3  Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998 

2.4  Blacha stalowa ocynkowana - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998 

 

3.  SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
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sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

5.2 Obróbki blacharskie 

  

5.2.1. Pasy nadrynnowe 

Jest to obróbka mająca na celu skierowanie wód opadowych do rynny  

Pasy nadrynnowe swymi krawędziami wchodzą w rynnę na 1/3 jej szerokości oraz 

montowane są po zainstalowaniu orynnowania. 

Po montaŜu pasów nadrynnowych moŜna przystąpić do montaŜu pokrycia 

5.2.2. Gzymsy 

Obróbka blacharska gzymsów ma na celu osłonę wystających elementów 

budynków przed opadami atmosferycznymi 

Wierzch gzymsu powinien być wykonany ze spadkiem na zewnątrz budynku a 

zamocowana obróbka powinna spowodować by woda opadowa spadając nie 

ściekała na ściany budynku 

5.2.3. Rynny z blachy  

Haki rynnowe zaginamy w celu uzyskania odpowiedniego spadku (3-5mm/mb) i 

mocujemy w odstępach co 60-90cm, haki skrajne umieszczamy w odległości 
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ok.10cm od końców rynny (naleŜy pamiętać aby załoŜyć hak na kaŜdą stronę 

naroŜnika). 

MontaŜ haków zaczynamy od montaŜu skrajnych po czym przeciągamy pomiędzy 

nimi linkę wyznaczającą linię montaŜu pozostałych haków. W przypadku 

zastosowania dwóch rur spustowych haki mocujemy od środka ze spadkiem w 

kierunku tych rur. 

Ustalamy na rynnie miejsce w jakim osadzona będzie rura spustowa, następnie 

wycinamy otwór, wywijamy na zewnątrz krawędzie cięcia tak, aby ułatwiać odpływ 

wody do sztucera.  

Montujemy sztucer na rynnę wprowadzając jego wygiętą krawędź w zewnętrzne 

wywinięcie rynny. Następnie dociskamy sztucer do rynny i mocujemy go poprzez 

lutowanie. 

Osadzamy rynny i naroŜniki rozpoczynając od Rynny z zamontowanym sztucerem 

wpinając stronę zewnętrzną rynny w uchwyt na haku a następnie lutując ze sobą 

poszczególne elementy. 

Denka mocujemy na końcach rynny 

 

    5.3.5. Rury spustowe  

Wyznaczmy na murze linię, wzdłuŜ której przebiegać będzie rura spustowa,     

następnie przykładając obejmę rynny zaznaczamy miejsca jej zamocowania i 

przygotowujemy otwory mocujące. Obejmę montuje się przy pomocy kołków 

rozporowych. 

Pierwszą obejmę mocujemy bezpośrednio pod kolankiem a ostatnią przed 

wylewką  lub rurą Ŝeliwną, maksymalna odległość pomiędzy obejmami nie 

powinna przekraczać 2m. 

Po zamocowaniu rur nabijamy złączki na obejmy uŜywając przekładki z drewna. 

Na koniec rury mocujemy wylewkę lub w przypadku odprowadzania wody do 

kanalizacji rurę spustową z kołnierzem. 

 

 

5.7 Pokrycie z papy termozgrzewalnej 

5.7.1. Reperacja istniejącego pokrycia papowego 
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Istniejące pokrycie papowe naleŜy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i 

przykleić. Niewielkie nierówności podłoŜa zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 

warstw z asfaltowych pap podkładowych. 

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na 1 m2 dachu) 

celem udroŜnienia i umoŜliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw 

papowych 

 

5.7.2. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego 

Na suche, czyste i wyreperowane podłoŜe papowe naleŜy nanieść cienką warstwę 

ASFALTOWEJ EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie 

przyczepności papy nawierzchniowej do istniejącego podłoŜa z pap. Emulsję nanosi 

się szczotką dekarską lub wałkiem. Emulsję moŜna rozcieńczyć, w zaleŜności od 

potrzeb, dodając do niej maksymalnie 3 objętości wody, po czym całość energicznie 

wymieszać. ZuŜycie materiału: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na I m2 dachu. 

5.7.3. Warstwa papy perforowanej 

Papa perforowana PP-50/900 ma za zadanie wyrównanie ciśnień i zapobieganie 

powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym. 

Papę perforowaną układa się bez klejenia, na zakład szerokości 2-3 cm. Papy 

perforowanej nie naleŜy układać w odległości mniejszej niŜ 50 cm od: 

• okapów, 

• wpustów dachowych, 

• dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

• kominów, attyk i ogniom u rów. 

Na papie perforowanej naleŜy ustawić kominki wentylacyjne (I szt. / 40-60 m2). 

Kominki naleŜy rozmieszczać równomiernie i nie ustawiać przy: 

• okapach, 

• wpustach dachowych, 

• dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 

• kominach, attykach i ogniomurach. 

W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych naleŜy wyciąć otwory 

w układanej warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. 
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Papę naleŜy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoŜa. 

Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną 

masę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych lub 

uszczelniacz trwale plastyczny. 

ZuŜycie papy: ok. 0.9-1 m2 papy na 1 m2 dachu. 

 

5.7.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną naleŜy zastosować papę zgrzewalną z 

asfaltu modyfikowanego SBS WF-200/3000. Papę zgrzewać na całej powierzchni do 

podłoŜa. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej 

zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1  cm, a zakłady 

czołowe zgrzać na szerokość  12-15 cm. Wypływający asfalt sypiemy posypką w 

kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed 

promieniowaniem UY Na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na 

spodnim pasie papy naleŜy podgrzać palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę 

asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu. 

ZuŜycie materiału: ok. 1,15-1,17 m2 papy na I m2 dachu. 

5.7.5. Uwaga 

Obróbki attyk, kominów i innych elementów występujących na dachu (połączenia 

płaszczyzny poziomej z pionową) naleŜy wykonać w układzie dwuwarstwowym, 

stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z 

włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-

asfaltową. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady  kontroli jako ści robót  

6.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów  

6.2  Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną 

moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
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jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

6.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1m2 - dla robót związanych z przygotowaniem i kryciem powierzchni dachu oraz z 

wykonaniem obróbek blacharskich 

1mb - dla montaŜu rynny rur i izolklinów 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

 

Podstawą płatności jest zestawienie kosztów robót budowlanych wg.oferty 
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Ceny ryczałtowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

9.1 Związane normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 

branŜowe (BN),  

 


