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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek PSP Nr 17 zlokalizowany jest na dzia ce nr ew. gruntu 234/2
  w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93. Zakres robót to termomodernizacja
stropodachu budynku szko y – tj. wymiana obróbek blacharskich, remont kominów
ponad dachem oraz docieplenie dachu we  mineralna skaln  gr 15cm z  nowym
pokryciem dachu pap  termozgrzewaln   wraz z robotami towarzysz cymi.

-
2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek PSP Nr 17 dost pna jest poprzez wjazd  strony
ul. Wierzbickiej. Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich niezb dnych sieci.

W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci   na pracowników.

Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.

W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac  do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z :
- naprawa starego pokrycia dachu
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich z bl. ocynkowanej na blach  ocynkowan  gr. 60-
70mm
- wymian rynien i rur spustowych na z blachy ocynkowanej
- wykonanie przetarcia tynków kominów i ich pomalowanie farb  akrylow  elewacyjn
- docieplenie stropodachu we  mineraln  skaln  gr. 15cm w danym systemie z monta em
kraw dziaka drewnianego i jego obróbka z bl. ocynkowanej



- pokrycie dachu pap  termozgrzewaln  podk adow  i wierzchniego krycia wraz z monta em
kominków wentylacyjnych
- inne roboty towarzysz ce
3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania
szczegó owych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót

3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow  .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki,  dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze
skali rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z
dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na niezadowalaj  jako  elementu
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i
norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;
- b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych,
a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.

3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby
personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane
z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie
post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.



3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów      i ilo ci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz cych
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego



wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm
okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania
tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie
zostan  przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty  bada  pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
- CE / system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  w/w
oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.



3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót – roboty
zanikaj ce. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokó
ostatecznego odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.



SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nale y wykona  zgodnie ze specyfikacja techniczn  przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o
obowi zuj ce przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa
z dnia16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I. Budownictwo ogólne, cz  I.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz  V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz  II - Instalacje Sanitarne i
Przemysowe.
- Polskimi normami, normami bran owymi oraz innymi przepisami, dotycz cymi prowadzonych robót.
- Instrukcjami monta u.
- Instrukcjami producentów materia ów i urz dze .

Wykonawca powinien mie  odpowiednie bran owe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiej tno  czytania
dokumentacji technicznej, posiada  odpowiedni zestaw elektronarz dzi i narz dzi specjalistycznych, przyrz dy pomiarowe
itp.

Wszelkie zmiany i odst pstwa nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a
tak e trwa ci eksploatacyjnej.

l

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan  (je li
wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki
bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gro ba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre lonymi w za eniach roboty powinny by  wykonane zgodnie z warunkami
wynikaj cymi z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowi zek zapozna  si  z instrukcjami monta u materiaów i urz dze  opracowanymi przez producentów i
zgodnie z nimi przeprowadzi  ich monta  i instalacj .

1. Roboty  murarskie [ CPV 45262500-6]
Roboty murarskie polega  b  na:

-  obsadzi  nowe kratki stalowe wentylacyjne na wylotach kana ów.

-odgruzowani i sprawdzenie przewodów wentylacyjnych

Po pracach budowlanych wykona  obowi zkowe badania kominiarskie.

- wykona  now   konstrukcj  i klap  wyazu dachowego, wymian  jej oku .

 W czasie robót murarskich  przestrzega  nast puj cych zasad:

 murowanie pierwszej warstwy z równoczesnym wyrównaniem pod a

 murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubo ci spoin poziomej w granicach 1 cm

 dociskanie ka dej cegy przez uderzenie gumowym m otkiem



 przestrzega  prawid owego wi zania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach

muru.

 ceg  docina  na po dany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i m otkiem, pit  tarczow  do kamienia

lub gilotyn

 zapraw  uk ada  równomiernie w warstwie grubo ci 1 cm

ciany kominów  wykonywa  równocze nie, odpowiednio je przewi zuj c

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób

podany w obowi zuj cej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w

opakowaniach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym

przestrzeganiem ilo ci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy.

2. Tynki zewn trzne

- Wykona  nale y przetarcie tynków kominów ponad dachem i cz ciowe wykonanie nowych.

- wykonanie tynków podmurowanych ogniomurów

Tynki zwyk e  kominów i inne

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e"
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
- Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby moga by  wbudowana mo liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w

okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug normy PN-B-19701;1997

„Cementy powszechnego u ytku". Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Skad obj to ciowy sk adników zapraw nale y dobiera
do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

       Warunki przyst pienia do robót.
- Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6 miesi cy
po zako czeniu stanu surowego.

- Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi
spadekponi ej 0°C.

- W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków
zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie
obni onych temperatur".

- W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie
wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

- W trakcie wykonywania napraw tynku gzymsu stosowa  si  do zalece
stosowania zapraw gotowych producentów.

       Przygotowanie pod a.
Pod a tynków zwykych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych
- W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wypenia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.
- Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Ramy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. Roztworem szarego myd a lub wypeniaj c
je lamp benzynow .



- Nadmiernie suche powierzchnie pod a nale y zwil  wod .

    Wykonywanie tynków zwyk ych.
- Przy wykonywanie tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
- Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi okre lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
- Grubo ci tynków zwykych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu powinny by
zgodne z norm  PN-70/B-10100.
- Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
- Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
- Tynki trójwarstwowy powinien si  skada  z obrzutki, narzutu i gadzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.
- G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

adzi powinna by  mocno dociskana do warstw narzutu.
- Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na zawilgocenie –

w proporcji 1:1:4, nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych - w
proporcji 1:1:2.

3. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi.

Malowane b  tynki kominów ponad dachem dwukrotnie farb  akrylow  fasadow    oraz elementy stalowe (wentylatory ,
maszty, itp.) farb  chlorokauczukow  dwukrotnie.

ciwe malowanie powinno by  poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma by  po ona pow oka
malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wyg adzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny by  wykonywane w
temperaturze nie ni szej ni  5°C (z zastrze eniem, aby wci gu doby nie nast powa  spadek temperatury poni ej 0°C) i nie
wy szej ni  22°C – z tym, e do nakadania pow oki malarskiej najkorzystniejszymi s  temperatury 12- 18°C.
Podczas malowania wewn trz pomieszcze  okna powinny by  zamkni te, a nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepym powietrzem od urz dze  ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o w ciwo ciach toksycznych nale y ci le przestrzega
przepisów bhp.
Pow oki powinny równomiernie, bez prze witów, pokrywa  pod e lub podkad, nie wykazuj c odprysków, sp ka ,
nieprzylegania i uszczenia si  oraz smug, plam i ladów p dzla; dopuszcza si  chropowato  powoki odpowiadaj
rodzajowi faktury i powierzchni.
Barwa pow ok powinna by  zgodna z wzorcem uzgodnionym mi dzy Wykonawc  a Inwestorem oraz powinna by
jednolita, bez uwydatniaj cych si  poprawek lub po cze  o ró nym odcieniu i nat eniu (nie dotyczy pow ok
jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym).
Powoki powinny wytrzymywa  prób  na przyczepno  oraz by  odporne na wycieranie i wsi kliwo .
(Sprawdzenie przyczepno ci nale y wykona  przez prób  odrywania ostrym narz dziem np. no em, pow oki od pod a,
a w przypadku istnienia podk adu wyrównawczego - od tego podk adu. Powoka ma dostateczn  przyczepno , je li jej
oderwanie jest mo liwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu pod a lub podkadu wyrównawczego.) Powoki z farb
emulsyjnych powinny by  odporne na zmywanie wod  z myd em.
Powoki z farb emulsyjnych powinny by  odporne na reamulgacj
Przykra wo  powoki i zawarto  materiaów szkodliwych dla zdrowia s  niedopuszczalne.

Roboty powinny odpowiada  normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi.

    4. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej

Wykonanie nowych obróbek blacharskich ca ci dachu – pasów nadrynnowych, podrynnowych gzymsu,
kominów, wydry cian ogniomurów i innych

Dokona  wymiany rynien i rur spustowych.
a) Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci

dachowych,
b) Obróbki blacharskie powinny by  wykonywane z blachy ocynkowanej o

grubo ci 0,60-0,70 mm,
c) W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mog  by  umieszczone

(wklejane) mi dzy warstwami papy przy pochyleniu po aci dachowej wi kszym
lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu po aci obróbek blacharskich nie



nale y wkleja  mi dzy warstw}' pokrycia, lecz uk ada  je na wierzchu,
d) Po czenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi

elementami pionowymi wystaj cymi z dachu, powinno by  wykonane w taki

sposób , aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obróbki dwucz ciowej,

e) ciany attyki i ich styk z pokryciem nale y zabezpieczy  obróbkami tak, aby by a
zachowana dylatacja obwodowa,

f) Roboty blacharskie z blachy powlekanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku,
lecz w temperaturze nie ni szej ni  -15 °C,

h)    Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

Rynny i rury spustowe

a) Rynny dachowe fi 15cm nale y wykonywa  z blachy ocynkowanej o grubo ci
0,6-0,7 mm. Zaleca si  arkusze 1000x2000 mm, lub stosowa  gotowe elementy prefabrykowane.

b) Rynny wisz ce powinny by czone na zak ad nie mniejszy ni  20 mm, nitowany
3 lub 4 nitami o rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si czenie rynien na r bek
pojedynczy le cy z obustronnym lutowaniem

c) Brzegi rynien powinny by  wyokr glone w postaci zwoju do wn trza lub na
zewn trz rynny,

d) Denka rynien powinny by  wykonane z blachy w kszta cie odpowiadaj cym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by  odgi te do rodka na szeroko  5-7
mm i po czone z rynn  obustronnym lutowaniem,

e) Ka de za amanie rynny powinno by  oparte na uchwytach rynnowych, a naro a o
cie mniejszym od 120°- usztywnione trójk tnym kawa kiem blachy

przylutowanym do zwoju zewn trznego
f) Uchwyty rynnowe nale y mocowa  dwoma gwo dziami ocynkowanymi do deski

okapowej lub klocków drewnianych zabetonowanych wzd  okapu. Rozstaw
uchwytów 50-80 cm. Uchwyty powinny by  wpuszczone w pod e na g boko
równ  grubo ci p askownika,

g)  Spadki rynien powinny by  nie mniejsze ni  0,5 %
 h)  Rynny nale y dylatowa , najwi ksza d ugo  rynny nie powinna by  wi ksza ni

20 m, licz c odleg  pomi dzy s siednimi rurami spustowymi,
           i)   Po czenie rynny z rur  spustow  powinno by  wykonane w taki sposób, aby

swobodnie wchodzi o w rur  spustow . Po czenie wpustu rynnowego z rynn
powinno by  oblutowane obustronnie.

5.  Docieplenie  i pokrycie dachu pap  termozgrzewaln  stropodachu

-Sprawdzenie i wyrównanie istniej cego pokrycie dachu. W miejscach wyst powania p cherzy
nale y pap  ponacina , podsuszy  i podklei , ca  oczy ci  i wyrówna .

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - np. dwukrotne gruntowanie mas  asfaltowo-kauczukow  w
ilo ci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. 1mm. Paroizolacj  nale y wyprowadzi  na ciany, kominy i inne
pionowe elementy dachu powy ej izolacji termicznej.

- Monta  kraw dziaka drewnianego 15x10cm wokó  obwodu dachu ,kotwionego do stropodachu kotwami
i obrobionego nast pnie blach  ocynkowan , w celu mo liwo ci pó niejszego  monta u obróbek
blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy p yty izolacyjne z  we ny mineralnej skalnej gr. 15 cm
przyklejanej do pod a klejem bitumicznym na zimno wg technologii producenta. P yt  dociskamy po ok.



15 min. Po naniesieniu kleju . Jest to czas potrzebny do odparowania substancji lotnych zawartych w
kleju. Dosuwamy starannie jedn  p yt  do drugiej, tak aby unikn  mostków termicznych.  Minimalna
grubo  ocieplenie stropodachu we  mineraln  wynosi    gr.15 cm - co daje warto  wspó czynnika
przenikania ciep a Uk = 0.24W/m2K.   Ukmax dla stropodachów = 0.30 W/ m2K.

- Przyklejamy pap  podk adow  termozgrzewaln  do p yty , nanosimy klej na p yt  zgodnie z podanymi
zasadami producenta. Zu ycie kleju wzrasta do ok. 30%. Nast pnie rozwijamy rolk  papy podk adowej i
dociskamy po ok. 15 minutach od na enia kleju. Pap  podk adow  zgrzewamy mi dzy sob  na
zak adk  lub sklejamy na zak adk  klejem bitumicznym przynale nym do danego systemu.

- Zgrzewamy pap  wierzchniego krycia do papy podk adowej na ca ej powierzchni nie wcze niej ni  dwie
doby od przyklejenia papy podk adowej do p yt  z we ny mineralnej skalnej. Jest to czas potrzebny na
odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju.

Materia y

- skalna we na mineralna dla docieplenia dachu - p yty gr 15cm o ci arze w ciwym 130kg/m3; opór
              cieplny Rd min. 3,80 (m2K/W)

- papa podk adowa do stosowania w dwuwarstwowych pokryciach dachowych  o parametrach
   technicznych: osnowa z w ókniny poliestrowej o gramaturze min. 200g/m2; grubo  min. 4,5mm; masa
   asfaltowa modyfikowana SBS w ilo ci min. 3000g/m2

-papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z w ókniny poliestrowej z
obustronna pow ok  z masy asfaltowej; z asfaltu SBS z wype niaczem mineralnym; gr min. 5,00mm nie
gorsza ni  wyrób firmy np. Exstradach WF lub równowa na o porównywalnych parametrach

- kominki wentylacyjne dla pokrycia z papa perforowan  wentylacyjn  – 1szt. na 40m2 pokrycia; przy
mocowaniu metod  zgrzewania kominek uk ada  na papie perforowanej; przy mocowaniu mechanicznym
uk ada  na pod u betonowym

Obróbki murków ogniowych, kominów i innych elementów wyst puj cych na dachu ( po czenia
aszczyzny poziomej z pionow ) nale y wykona  w uk adzie dwuwarstwowym z papy polimerowo -

asfaltowej na osnowie z w ókniny poliestrowej. Aby zapobiec odklejaniu si  papy na w/w po czeniach
nale y zastosowa  listwy styropianowe lub z we ny mineralnej o przekroju trójk tnym 5/5 lub 10/10 cm.
Listwy nale y mocowa  zgodnie z instrukcj  producenta.

              6. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz  i z om, oraz inne materia y  uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca

wywiezie na wysypisko mieci i poniesie op aty wynik e z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko

( przedmiar na odl. 10km) oraz koszty zwi zane z ewentualn  utylizacj  materia ów z rozbiórki.

opracowa


