OPIS  TECHNICZNY

     1. Podstawa opracowania
· zlecenie inwestora 

· wizja lokalna, oględziny budynku, pomiary  z natury autora niniejszego opracowania

· literatura i obowiązujące normy

· uzgodnienia z inwestorem co do zakresu i technologii robót 

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i kolorystyki budynku Publicznego Przedszkola Nr 10 w Radomiu przy ul. Osiedlowej 26 na działce nr Ew. gruntu 179. Termomodernizacja będzie obejmować następujący zakres robót: termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Termomodernizacja ścian zewnętrznych ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. 

3. Opis techniczny – stan istniejący budynku

Istniejący budynek wybudowany na przełomie lat 60-70-tych XX wieku. Budynek dydaktyczny posiada 2 kondygnacje nadziemne i jest częściowo  podpiwniczony. Ławy i stopy  fundamentowe żelbetowe. Stropodach żelbetowy monolityczny niewentylowany i pokryty papą termozgrzewalną. Największa wysokość budynku to wszystkie ściany  i wynosi 8,20 od terenu do spodu obróbek blacharskich ogniomurów. 

2.2.
Ocena stanu technicznego elewacji
Po oględzinach zewnętrznych i odkrywkach stwierdza się , że budynek w trakcie budowy został ocieplony płytami styrosupremy gr. 5cm , a wyprawa zewnętrzna jest to tynk cementowo-wapienny na siatce stalowej Rabitza. Obecnie ocenia się, że docieplenie w/w jest w dostatecznym  stanie technicznym i należy je dodatkowo przymocować do  ścian zewnętrznych budynku kołkami plastikowymi o dł. co najmniej 15-16cm , montując 4 kołkami  na 1m2 powierzchni ściany z zagęszczeniem przy narożach budynku.
 Ściany zewnętrzne budynku  nie spełniają normy dla współczynnika przenikania ciepła dla tego rodzaju przeznaczenia budynków. Dlatego po dokonaniu obliczeń cieplnych projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70040 fasada gr. 10cm.

3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

3.1. Montaż  parapetów zewnętrznych i obróbek ogniomurów z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany  4,0cm po wykonaniu docieplenia ścian. Podokienniki zaleca się układać je  na piance montażowej lub zaprawie cementowej ze spadkiem na zewnątrz.. Pianka zapewnia dobrą izolację termiczną i ułatwi ewentualny demontaż parapetu w przyszłości. Jeżeli parapet montowany będzie na zaprawie należy mocować go na wkręty stalowe z uszczelką.   
3.2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 70 040 gr. 10cm metodą lekką –mokrą z wyprawą tynkarską akrylową

3.3. Wykonanie nowej balustrady schodowej  tarasu.

3.4. Wykonanie rozbiórki schodów zewnętrznych i podestów (elewacja wewnętrzna północna,  wykonanie nowych schodów i podestów zewnętrznych oraz okładzin schodów i tarasu   z płytek gresowych antypoślizgowych i mrozoodpornych.

3.5. Malowanie elementów metalowych budynku-  uchwytów, szafki , itp.

3.6. Rozbiórka starej i wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej wraz częścią chodnika,

3.7. Wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych budynku po rozbiórce opaski i chodników, nawierzchni betonowych na głębokość 1,00m od poziomu terenu styropianem ekstrudowanym gr. 8cm oraz do spodu ław fundamentowych tj. ok. 2,00m poniżej terenu ścian piwnic budynku .

3.8. Montaż istniejącej  instalacji odgromowej pionowej ścian pod styropian w rury winidurowe wraz z montażem skrzynek pomiarowych.

3.11. Montaż opraw halogenowych z czujnikiem ruchu na ścianach elewacji .

3.12. Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku oznaczonych na rysunkach

4. Docieplenie ścian zewnętrznych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przyjęto do celów projektowych kolorystykę wg firmy ATLAS.  Nie jest to system wiążący Inwestora i Wykonawcę prac, a jedynie propozycja przyjęta do potrzeb projektu. Inwestor może przyjąć inny system dociepleń o parametrach nie gorszych niż system ATLAS.

Docieplenie budynku  należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w świadectwie ITB wydanym  dla danego systemu . 

               Etapy wykonywania docieplenia

Całość robót dociepleniowych możemy podzielić na cztery podstawowe etapy:

· przygotowanie podłoża

· przymocowanie płyt styropianowych

· wykonanie warstwy zbrojonej

· ułożenie tynku szlachetnego

Każdy  z wyżej wymienionych etapów wymaga przestrzegania określonych zasad, których spełnienie jest konieczne, aby uzyskać gwarancję trwałego i skutecznego docieplenia.

Prace dociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych:

· montaż systemu może odbywać się w temperaturze 5-25oC.

· Praca w temp. poniżej 5oC może grozić zamarznięciem wody, bez której niemożliwe jest wiązanie zaprawy mineralnej 

· Z kolei temp. powyżej 25oC mogą powodować zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej lub tynkarskiej, a także nadmierne  wchłanianie wody przez nagrzane podłoże.

            Przygotowanie podłoża

Jest to ważny etap robót dociepleniowych. Zasadniczym sposobem mocowania płyt izolacyjnych jest ich przyklejanie do ścian przy pomocy zapraw klejowych. Podłoże powinno być nośne, stabilne, równe, czyste i nienasiąkliwe. Należy elewację zmyć i oczyścić z luźnych pozostałości zapraw murarskich. Jeżeli istniejąca ściana (podłoże) jest zbyt chłonne,  wymaga zagruntowania emulsja gruntującą. Nierówności powierzchni przekraczające 1cm należy wyrównać poprzez skucie lub zastosowanie zaprawy wyrównującej.  Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę z przyczepnością zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkości 15x15cm należy przykleić do podłoża zaprawą klejową grubości około 1cm. Po pełnych 3 dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie przyczepności nastąpi w styropianie , to oznacza, że przyczepność zaprawy klejowej jest dobra. Jeżeli próbki styropianu oderwane zostały łącznie z warstwą zaprawy oznacza to, że podłoże jest niedostatecznie przygotowane , np. brak warstwy gruntującej.

           Mocowanie płyt styropianowych
Warstwę  termoizoalcji  stanowi płyta styropianowa. Należy stosować płyty styropianowe frezowane  gr. 10cm ściany i 2cm ościeża typu EPS 70-040 fasada .  Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. UWAGA: Płyty Styropianowe mocować kołkami dł. co najmnie 24-26cm w celu zamocowania ich w ścianie nośnej budynku (poprzez starą warstwę tynku gr. 2-3cm oraz płyty styrosupremy gr. 5cm. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek blacharskich, krat okiennych i w momencie , gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosić klej bezpośrednio przed przyklejeniem płyt do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób , aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niż 2mm. Najlepiej stosować styropian frezowany co zapobiegnie powyższemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równa powierzchnię, ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Warstwa zbrojona nie jest w stanie ukryć większych nierówności niż ok. 1mm. Dlatego trzeba szczególną uwagę zwracać na staranne przygotowanie podłoża. Elementem wspomagającym mocowanie są kołki plastikowe. Można je montować w momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt. Należy stosować cztery dyble na 1m2, czyli 2 kołki na jedną płytę. W szczególnych wypadkach należy stosować większa liczbę kołków np. naroża budynku.

             Wykonanie warstwy zbrojonej

Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli płyt styropianowych następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod warstwę tynku. Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania płyt styropianowych można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Rozpoczynamy od nałożenia na warstwę styropianu kleju. Używa się do tego celu pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę klejową najlepiej jest rozprowadzić pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Następnie należy odciąć odpowiedniej długości pas siatki i przymocować go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem trzeba zatopić ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. Każdy następny pas siatki układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami siatki powstawały zakłady szerokości min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego w systemie pełni rolę  „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na całości elewacji. Po zatopieniu siatki należy dokładnie wygładzić (wyrównać) warstwę zaprawy klejowej. Wykonuje się to przy pomocy pacy metalowej gładkiej. W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej przy narożnikach otworu. Układa się ja tak samo jak pierwsza warstwę. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie ważne, jest ona odpowiedzialna za osłonę izolacji termicznej i jednocześnie musi stanowić trwały podkład pod warstwę tynku. Dlatego wszelkie nierówności powinny być zeszlifowane papierem ściernym.  

               Wykonanie tynku szlachetnego

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie szlachetnej akrylowej zaprawy tynkarskiej na ścianach budynku, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych warstw spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji docieplanego budynku. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym podkładem tynkarskim. Zadaniem podkładu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy tynku od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego zastosowanie podkładu jest konieczne, to wzmocnienie przyczepności pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą tynku. Podkład tynkarski po wyschnięciu daje ostrą drobną fakturę o dobrej przyczepności. Podkładu nie wolno rozcieńczać. Posiada on jeszcze jedna zaletę jest to warstwa hydrofobowa  (wodoodporna). 

 
Po upływie ok. 5 godzin można przystąpić do nakładania projektowanego tynku akrylowego. Zaraz po wymieszaniu należy odczekać jeszcze ok. 5min., aż zaczną działać zawarte w zaprawie dodatki chemiczne. Po tym okresie i ponownym wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia. Należy zawsze rozrabiać całe worki suchej zaprawy, aby uniknąć separacji kruszywa, która mogła nastąpić w trakcie transportu. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5godz. i przez ten okres nadaje się do nakładania na powierzchnie ścian. Proces nakładania tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy:

· naciąganie wyprawy na ścianę

· zdejmowanie nadkładu

·  fakturowanie.

          Wykonanie docieplenia w miejscach szczególnych

Wykonanie docieplenia na narożnikach, oscieżach, cokołach oraz elementach dekoracyjnych . 

Wg załączonych schematów  

          Projektowana kolorystyka elewacji 

Według palety barw systemu ATLAS – oznaczenia na rysunkach

-ściany –  kolor nr 0118; 0099; 0361; 0358; 0489; 0026; 0003 

-cokół -  kolor nr 0260
W razie wykonywania tynków w innym systemie należy dobrać kolory po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem .

5.  Opaska wokół budynku i izolacja ścian fundamentowych

Po rozbiórce opasek i podłoży z betonu należy wykonać wykopy w celu odkrycia ścian fundamentowych na głębokość 1,00m poniżej terenu oraz ok. 2,00m poniżej terenu tam gdzie istnieją piwnice budynku. Następnie oczyścić ściany fundamentowe szczotkami stalowymi

i wykonać na nich tynk kat.II. 

Wykonać izolację ścian z roztworu izolacyjnego asfaltowego na zimno dwukrotnie, po czym zamontować izolację pionową ze styropianu  ekstrudowanego gr. 8cm. Dalej zamontować folie kubełkową na głębokości jak wyżej  poniżej terenu.  

Po dokonaniu izolacji wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej betonowej gr. 6cm wraz z obrzeżami w kolorze bordowym.

6. Informacja dotycząca planu BIOZ
1. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zamierzeniem Inwestora jest termomodernizacja ścian zewnętrznych istniejącego budynku .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Działka jest zabudowana –budynek istniejący, na czas budowy teren należy zabezpieczyć przed możliwością wstępu osób postronnych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Z uwagi na wysokość  budynku, która wynosi ok. 8,20m licząc od poziomu terenu, podczas realizacji tego budynku mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie takie jak ryzyko upadku z wysokości. Ponadto będą miały miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
- ryzyko upadku pracowników z wysokości (większej niż 4,00 m ),
- ryzyko upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na teren przyległy.
Zagrożenia te mogą wystąpić podczas realizacji robót dociepleniowych, montażu  pokrycia dachu oraz montażu zewnętrznych elementów wykończeniowych. Ponadto bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi mogą zagrażać roboty, przy których występują działania substancji chemicznych, np. przy robotach malarskich,  itp.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

Dodatkowe zalecenia BHP dla poszczególnych rodzajów robót. 

1. Roboty związane z termomodernizacją
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci pracownicy,  którzy mają na to zezwolenie od lekarza.
Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez pracowników gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów.
Narzędzia murarskie takie jak młotki, kielnie i łaty należy przenosić w skrzynkach specjalnie do tego przeznaczonych. Pracownicy na wysokościach powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Wszystkie roboty murarskie jak cięcie, piłowanie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym, na rusztowaniach można wykonywać tylko końcowe dopasowanie elementów.
Stanowisko pracy murarza powinno być zorganizowane tak, aby uniemożliwić upadek, potknięcie i okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów murarzy i pomocników w czasie pracy.
Należy kontrolować czy nie są przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowań do ściany budynku oraz złącza rusztowań nie uległy obluzowaniu.
Przy przekładaniu pomostów deski pomostowe muszą opierać się na trzech leżniach, pomosty znajdujące się powyżej 1 m nad poziomem terenu muszą być zaopatrzone w deskę krawężnikową o wysokości 15 cm, a na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu w poręcze ochronne przymocowane do stojaków od wewnątrz rusztowania.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów budowlanych w ilościach przekraczających obciążenie dopuszczalne dla danego typu rusztowania.

7. Wpływ inwestycji na środowisko


Projektowane prace budowlane nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. W trakcie realizacji robót nie będą stosowane technologie i materiały niebezpieczne dla środowiska. Wykonywanie prac nie będzie generowało uciążliwego dla otoczenia hałasu.

8.  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Wszystkie   prace   remontowe   zawarte   w opisie powyżej   nie   pogorszą   bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku. Budynek kategorii zagrożenia ludzi  ZL III,   klasa odporności pożarowej budynku „C”.
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