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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlany rozbudowy Publicznej Szkoty Podstawowej nr
18, budowy Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktura techniczna oraz placem zabaw dla dzieci, dwdch boisk
szkolnych oraz dwoch zjazdoéw z ulicy Ofiar Firleja, drogi przeciwpozarowej i miejsc postojowych,

1.2. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul, Ofiar Firleja w Radomiu. Obecnie na terenie dziatki znajduje si¢
budynek szkolny, przedszkole oraz budynek gospodarczy przeznaczone do rozbiérki, dwa boiska o nawierzchni
asfaltowej. Teren jest ogrodzony, posiada infrastrukture techniczna.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu istniejacego:

- poszerzenie istniejacego wjazdu od ul. Ofiar Firleja

- budowa 2 nowych wjazdéw od ul. Ofiar Firleja

- budowa parkingu ( 20 miejsc postojowych)

- rozbiorka istniejacych na terenie dzialek budynkéw: istniejacego przedszkola i budynku gospodarczego

- likwidacja fragmentow istniejacego ogrodzenia — wg rysunku ogrodzenia

- likwidacja sieci kolidujacych z zabudowa oraz przektadki istniejacych sieci .

- wycigcie i przesadzenie drzew kolidujacych z zabudowa — wg odrgbnego opracowania

- likwidacja istniejacych boisk asfaltowych

- wykonanie skarp przy budynkach
1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dzialki przeznaczone pod inwestycj¢ nie wymagaja uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych

i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Uktad komunikacyjny:

Dojazd do inwestycji zapewniony od strony ul. Ofiar Firleja. Na terenie inwestycji projektuje si¢ budowe 2
dodatkowych wjazdow od strony ul. Ofiar Firleja oraz poszerzenie istniejacego wjazdu rowniez od ul. Ofiar Firleja.

Projektuje si¢ rowniez droge wewngtrzna w celu zapewnienia dojazdu przeciwpozarowego o szerokosci 4,5m,
zakonczong placem 20,0x20,0m, chodniki dla zapewnienia komunikacji pieszej w oderwaniu od ruchu kotowego.

Projektuje si¢ 20 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych, przy
zachowaniu wskaznika 18 — 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

1.3. Zestawienie powierzchni dla projektowanej hali sportowo-widowiskowe;j:

powierzchnia zabudowy - 4130,62 m2
powierzchnia uzytkowa ogdtem - 5231,76 m*
kubatura - 32242,00 m®
Powierzchnia drog: - 1804,00m2
Powierzchnia miejsc parkingowych: - 287,50m2
Powierzchnia chodnikow: - 359,00m2

1.4. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badan geotechnicznych w obrgbie projektowanej zabudowy stwierdzono wystgpowanie pod
warstwa gleby lub nasypow o miazszosSci od 04m do 1m, piaskow drobnych w stanie

sredniozaggszczonym o ID=0,5. Wodg gruntowa stwierdzono na glgbokosci 3,5m ponizej poziomu terenu i
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nie stanowi¢ bedzie ona utrudnienia w wykonawstwie robdt fundamentowych.

1.6. Rozwigzania projektowe

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa szkoty, budynek 6-oddziatlowego przedszkola oraz segment stolowki,
laczacy obydwa nowoprojektowane budynki. Projektowany segment szkolny jest powiazany funkcjonalnie z
istniejacy budynkiem szkoty poprzez tacznik dwupoziomowy. Do tacznika mozna wejs$¢ z poziomu parteru
istniejace szkoty i z poziomu pierwszego pigtra.

Wejscia w taczniku poprzez drzwi p.poz EI 60, gdyz nowa czg$¢ jest odrgbna strefa pozarowa.

Roznice poziomow w taczniku pokonuje si¢ poprzez zastosowanie windy przelotowej, ze wzgledu na koniecznosé
przystosowania obiektu dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych..

W projektowanym przedszkolu rowniez zastosowano windg przystosowana dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych
celem udostgpnienia pigtra.

Wejscia do obiektu przystosowano dla 0séb niepelnosprawnych poprzez pochylnie z poziomu terenu.

Obiekty projektuje si¢ w technologii tradycyjnej — §ciany murowane Tremorex 24cm, cegla petna 25¢cm, mury
fundamentowe, tawy i stropy monolityczne zelbetowe, wigzba dachowa drewniana krokwiowo — ptatwiowa, pokryta
blacha ptaska na rabek stojacy, na fragmentach stropodach wentylowany dwudzielny — papa termozgrzewalna na

ptytach korytkowych.

W sasiedztwie boisk projektuje si¢ ogrodzenie panelowe z zakupu w wysoko$ci min. 4,0m jako, na fragmentach,
ogrodzenie dziatki oraz ogrodzenia wewngtrzne petniace rolg pitkochwytéw z siatki PE ( wedlug odrgbnego
opracowania). pomigdzy terenem projektowanych boisk a zabudowa na terenie inwestycji.

Zastosowano ogrodzenie z elementdw gotowych: shupy 100 x 40 x 3, ocynkowane, malowane w kolorze zielonym
RAL 6005, w rozstawie 250cm, mocowane w fundamencie z betonu B15 o wymiarach 40x40x120 lub innym wg
dostawcy ogrodzenia.

Wypehienie z paneli stalowych ze zgrzewanych pretow o wzmocnionych parametrach,

wymiarze oczek w panelu dolnym 200x50mm, w panelu gérnym 200x100mm, szeroko$¢ paneli 250cm, wysokosé¢
200cm.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiang fragmentu istniejacego ogrodzenie od strony potudniowej i pétnocne;j
granicy dzialki, a takze projektuje si¢ podziat na strefe szkolna i przedszkolna poprzez wewngtrzne niskie
ogrodzenie, rowniez panelowe.

4. Konstrukcja budynku

Budynki w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczone.

Lacznik oraz segment szkolny projektuje si¢ jako dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, przedszkole
rowniez dwukondygnacyjne z poddaszem nieuzytkowym, jedynie szatnia uczniowska w segmencie szkolnym oraz

zaplecze kuchni — jednokondygnacyjne. Segment sportowy parterowy.

Dach - w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy ptaskiej . Na czesci budynku zaprojektowano
stropodach z ptyt korytkowych z pokryciem papa. W Sali sportowej dzwigary stalowe przykryte ptyta
warstwowa.

Stropy - plytowe, wylewane z betonu B25 i B30, zbrojone krzyzowo stala A-III i A-IIIN.

Sciany nadziemia - murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo —

wapiennej M5, filarki z cegly pelnej na zaprawie cem. M10 lub wylewane na mokro

Stupy. podciagi - wykona¢ jako zZelbetowe, wylewane z betonu B20,
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zbrojone stala A-III

Nadproza okienne i drzwiowe - prefabrykowane typu L19 oraz czg$ciowo jako wylewane z betonu B20,

zbrojone stalg A-IIL
Wience — zelbetowe, wylewane z betonu B20 zbrojone stala A-III
Fundamenty — fawy i stopy zelbetowe, wylewane z betonu B20
zbrojone stala A-III i A-O. W czasie wykonywania fundamentow
pozostawi¢ rury ochronne dla przejs¢ instalacyjnych, na podlewce z chudego betonu ( styropian 12cm w pionie )
- powierzchnie boczne taw i muréw fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ podwojnie Abizolem 2R+P lub innym
srodkiem do zabezpieczen przeciwwilgociowych
- §ciany nosne kondygnacji nadziemnej wykonane sa z gazobetonu grub. 24cm, oraz cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cem- wapiennej Rz=5Mpa grub. 25cm
- schody, stupy, podciagi, stropy monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,
- Scianki dziatowe z cegly dziurawki
- wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem z elementéw ceramicznych obmurowanych cegta dziurawka
6,5cm, ponad stropem 12cm
- poddasze nieuzytkowe — krokwie na platwiach drewnianych wg rysunku rzutu wiezby dachowe;j, ptatwie oparte
na stupkach - przekroje wg rysunku rzutu wigzby dachowej

- obrdbki blacharskie muréow ogniowych, gzymsow i czap kominowych z blachy ocynk. wg PN61/B-10245
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II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robot wymienionych

w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.IIL1 45111000-8 Roboty rozbidrkowe

SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.IIL3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.IIL4 45262300-4 Betonowanie

SST.IILS 45262520-2 Roboty murowe

SST.IIL.6 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

SST.IIL.7 45223820-0 Prefabrykaty

SST.II.8 45261100-5 Konstrukcje drewniane

SST.IIL.9 45261210-9 Roboty pokrywcze

SST.II.10 45320000-6 Hydroizolacje

SST.IIL11 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.II.12 45324000-4 Tynki wewngtrzne, oktadziny $cienne
45431200-9

SST.II.13 45324000-4 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

SST.IIL.14 45430000-0 Posadzki

SST.II.15 45421100-5 Stolarka i §lusarka

SST.IIL.16 45442100-8 Roboty malarskie

SST.II.17 4532000-3, Bezspoinowy system docieplen
4541000-4

SST.II.18 45223821-7 Elementy gotowe - wyposazenie

SST.II.19 45313100-5 Instalowanie wind

SST.IIL.20 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SST.II.21 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacjg 1 wspotrzgdne punktéw gltdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
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odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastagpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpocze¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i

bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bgdacy wlasno$cia Wykonawcy lub
wynaj¢ty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pézniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych
wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedurg pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdéw oraz robot

z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatdéw i1 robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatoéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okres§lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
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spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki
obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do
celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreflania ilo§ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej

i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei 1 jakos$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie
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8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢§ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacjg¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

N N L AW

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancyjnym i rgkojmi. Odbior po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo

podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
() optaty/dzierzawy terenu,

(d przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

® tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiorkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robot:

- Rozebranie istniejacego budynku przedszkola

- Rozebranie budynku gospodarczego

- Rozebranie istniejacych ogrodzen i barierek

- Rozebranie nawierzchni utwardzonych,

- Wycinka kolidujacych drzew,

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3.2. Do wykonania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw nalezy stosowac : pity mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym
osprzgtem do wyrgbu drzew.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie roboét

5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materialow z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia i sposobem
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wykonywania prac,

- pracownikow zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, regkawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow

rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiggu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

- rozbidrke rozpoczaé od odlaczenia przez osobe uprawniona napigceia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbidorkowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny odzysk

materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbiorki elementow konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy

czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach

zagrozenia nie ma osob postronnych,

- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

ogolnie obowiazujace,

- szczegoblnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do

pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.
5.1. Usuwanie drzew i krzewow
Drzewa i krzewy do usunigcia Wykonawca oznaczy biala farba. Wycigcie 1 wy karczowanie drzew i krzewow
wykona¢ sprzgtem mechanicznym. Pnie drzew nalezy pocia¢ a galgzie odlozy¢ i nastgpnie wywiez¢ na teren
budowy. Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelione gruntem
przydatnym do budowy. Na usuniecie drzew i krzewoéw wymagane jest uzyskanie zezwolenie prezydenta miasta.
Zezwolen udziela si¢ wylacznie na wniosek. Jezeli wiadajacy nieruchomoscia nie jest jej wiascicielem, konieczne
jest przedstawienie zgody wlasciciela.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5

Kontrola jako$ci robot usuwania krzewow i drzew polega na wizualnej ocenie

kompletnosci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystgpuja .

2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik roznoziarnisto$ci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych I<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane rgcznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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5.Wykonanie robot

Wykopy
- Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

@) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.
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2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow

budowlanych i $mieci.
3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
@) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie poditoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢é warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podktady i nasypy — [m’]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
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— Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaltadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianck szczelnych.
— Wykonanie podktadow i nasypow — placi si¢ za m® podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

— Zasypki — placi sig za m® zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci

transportu.

Cena obejmuje:

-  zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

23



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22

3. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pregtami okragltymi gladkimi ze stali A-0 .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pregtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-1I i A-IIL

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7

mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
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(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

- Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- napowierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okres§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
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Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,

kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pr¢téw oznaczonego w
projekecie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego .

Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
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wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdéw w poszezegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. Podstawa platno$ci

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPYV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podloze pod posadzki z betonu B-15

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20 , B-25, B-30 i B-37

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkoéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly sig nastgpujacym sktadem:

Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyltki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z
PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacjg¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego

zatladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
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cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankeg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
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plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowacé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zagtebi¢ butawg na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwg
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
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przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielgegnacjg wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukceji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
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wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m* wykonanej konstrukcji.

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielggnacje¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw rozbiorkowych poza granice obiektu..
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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5. ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektdéw tzn.:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Sciany z bloczkow z betonu komorkowego i pustakéw ceramicznych
Scianki dziatowe 6.5 - z cegly ceramicznej dziurawki.
Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych 19 x1 9 obmurowane cegla dziurawka ceramiczna 12cm .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasiagkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie

rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
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[10$¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od cigzaru objgtosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkceji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.5. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (§ciany fundamentowe)

2.6. Pustaki ceramiczne np. Porotherm

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowal w takiej iloSci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koficowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ dokltadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
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Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci rdzniacej si¢ wigcej

niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw 1 ksztattu cegly,

liczby szczerb i peknigé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

I1o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na
budowg, protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
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Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM
STALI — KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

*  konstrukcja stalowa dachu Sali sportowe;j

e Podciagi stalowe w czesci dydaktycznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 6,0 m; do 100
mm dla dlugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

—3dol5m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sa o dlugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dtugo$ci do 4,0 m; do 100 mm dla
dhugosci wigksze;.
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Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubos$ci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
Zakres grubos$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.
) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blachg zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sig o dlugo$ciach:

przy $rednicy do 25 mm —3-10 m

przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.

e) Ksztattowniki zimnogi¢te wg. EN-10025
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy

element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach Iub na przywieszkach metalowych.

Odbiodr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukciji
w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty
usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako faczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.

. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sig spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:

zaswiadczenie jako$ci

spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku

mniejszych elementow mozna uzy¢ wceiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy
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przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w sposob

umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowacé i1 uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia same;j
konstruke;ji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budoweg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

jakosci materiatow, spoin, otworéow na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzgt do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiagarek, dzwignikow, podno$nikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzgt do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych

sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na §ruby
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Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdélne

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy i peknigcia.

5.3. Sktadanie zespolow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktdre po
montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan

doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dhugosci
czgSci ram lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
$cianek srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wigcej niz S mm
Przesunigcie srodnika — 0,006 wysokoéci
Wygigcie $rodnika — 0,003 wysokoéci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy [ swobodny
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do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug
wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostalych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszcza si¢ w granicach grubos$ci
spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna
ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na $ruby

dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbg podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktore zapewnia

osiagnigcie projektowanej wytrzymatoscei i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
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Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio

zmontowanych.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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7. PREFABRYKATY — KOD CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu

prefabrykatow zelbetowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

i montaz prefabrykatow zelbetowych.
Montaz ptyt korytkowych zamknigtych .

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Piyty korytkowe

Ptyty dachowe produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej Al i AIIl —

- wymagania:

* wady 1 uszkodzenia

3. niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewtasciwego zaggszczenia betonu,

4. szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

** wglebienia i wypuktosci o $rednicy do 15 mm i glgbokos$ci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i dolnej

powierzchni plyty, w liczbie 1 szt. na 1mb plyty

** wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200 mm i glgbokos$ci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na jednej krawedzi

plyty

5. zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, a w
srodku powierzchni 10 mm,

6. rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm w odstgpach nie mniejszych niz
1,0 m; pegknigcia sa nie dopuszczalne.

- badania ptyt obejmuja:

4. sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
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5. sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
6. sprawdzenie ci¢zaru,

7. sprawdzenie wytrzymaltos$ci na zginanie.

- skladowanie

Plyty powinny by¢ sktadowane na wyré6wnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie wyzej niz w 10
warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym
dhugos¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktada¢ jedna
nad druga w pionie, w odleglosci nie wigkszej jak 30 cm od czota plyty.

- transport

Na srodkach transportu plyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia w kierunku jazdy.

Plyty nie powinny wystawaé wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu.

kierunku jazdy.

Plyty nie powinny wystawaé wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. Transport — w opisie materiatow p. 2

5. 'Wykonanie robot

Wykonanie robdt zwiazanych z prefabrykacja wg SST I11.3 R 1 SST 111.4 .

5.1. Montaz prefabrykatéw dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje si¢ bezposrednio ze
$rodka transportowego bez skladowania posredniego prefabrykatéw na budowie zgodnie z dostarczonym planem
montazu. Jezeli z pewnych wzgledow niezbgdne jest sktadowanie dostarczonych prefabrykatéw na budowie
powierzchnia skladowania powinna by¢ rowna (plyty nalezy uktada¢ na wypoziomowanych podporach w
stosach nie wyzszych niz 6 warstw ptyt - zaleca si¢ sktadowanie na powierzchniach utwardzonych lub na
docelowo utozonych juz ptytach w poziomie wbudowania elementow prefabrykowanych).

Montaz odbywa sig zgodnie z planem montazowym. Plan ten przedstawia usytuowanie poszczeg6lnych ptyt
stropowych oraz wszelkie informacje potrzebne do ich utozenia. W szczegdlnosci podane sa: potozenie
elementéw w planie, numery poszczego6lnych ptyt i ich wymiary, potozenie otworow technologicznych, rozstaw
podpor montazowych, glebokosé oparcia prefabrykatéw na podporze, informacjg¢ o dtugosci wystajacego

z prefabrykatéw zbrojenia glownego, zbrojenie stykow ptyt, zbrojenie dodatkowe, informacje dotyczace uzytych
materiatow(klasy betonu i gatunku stali).

6. Kontrola jakoSci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

— 1m2 ulozonych plyt

8.  Odbior robot

8.1. Obejmuje odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktoéra obejmuje montaz i dostarczenie
prefabrykatow gotowych do wbudowania.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt ptyt, ktéra obejmuje dostarczenie gotowych do
wbudowania ptyt oraz ich montaz.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m daska ktora obejmuje montaz i dostarczenie prefabrykatow
gotowych do wbudowania

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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8. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :

- montaz drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j,

- lacenie dachu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowe;j i trwale oznakowane. Inne rodzaje
drewna nalezy stosowac w przypadkachtechnicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np. dgbowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato§ciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru
jednej lub wigcej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatos$ci

charakterystycznej wg PN-B-03150:2002



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdtuz widkien 14 18
Sciskanie wzdhiz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 5,3 5,7
Scinanie wzdtuz wikien 2,5 3
Scinanie w poprzek wiokien 0,4 0,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 12

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
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—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d)  odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
0 Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

0 Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

0O Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
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2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementoéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiodr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkdéw, ktore zapewnia

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukc;ji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiorki. Zaktada sig, ze 35 % drewna

istniejacej konstrukcji wigzby przeznaczona bgdzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spalic.

Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtornie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotow grzyba 1 po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowac preparatem

ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wtasciwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpieczajacym przed

grzybami , ple§niami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i plesni preparaty i srodki impregnacji musza posiada¢ §wiadectwa

dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugosci elementu do 20 mm

w odleglos$ci migdzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie .5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla wigzby — ilo§¢ m* wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie glebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metoda biologiczna.
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PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji nosnych - Klasyfikacja i

wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Piyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt przenoszacych obciazenia
uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obciazenia
uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obciazen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto§¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1:
Ptyty OSB, ptyty

wiorowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - No$no$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zlacza na taczniki mechaniczne . Ogdlna zasada okreslenia
nosnosci i

odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na taczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace
gestosci

drewna.
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9. ROBOTY POKRYWCZE - KOD CPV45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu zaplecza papa podktadowa termozgrzewalna - 2 warstwy
e Pokrycie dachu blacha ptaska na rabek

¢ Dach z plyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem styropianowym

®  Obrobki blacharskie kominow, okapow, balkondw, murkow attyk i wiatrownic z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 0.6 mm.
* Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej 0,60 mm.
Parapety zewngtrzne - z blachy stalowej gr. 0,60 mm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania
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2.1. Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wypeliaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista

posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,

strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

2.2. Papa podktadowa mocowana mechanicznie tacznikami do deskowania 1 zgrzewana na zaktadach.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m?) oraz
pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.4. Plyty warstwowe dachowe gr. 15 cm z rdzeniem ze styropianu

Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu potaczone w jedna catos¢. Warstwy zewngtrzne tworzy
blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powltoka organiczna z poliestru lub plastizolu.
Warstwe wewngtrzng stanowi rdzen wykonany ze styropianu samogasnacego odmiany PS-E FS 15.
2.5.Laczniki.

Laczniki glowne

Wszystkie taczniki gldowne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwojny gwint, podktadke ze
stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny ptyty.
Wszystkie taczniki sa wwiercane pomigdzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukc;ji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 taczniki rozmieszczone rownomiernie na szeroko$ci ptyty.

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych lacznikéw w miejscach
wystgpowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkrgtami wykonanymi z austenityczne;j
stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyroboéw do wykonania pokrycia dachéwka.
4. Transport

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
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4.2. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos¢
robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

4.3. Plyty warstwowe

Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnos$nika widtowego lub zurawia
budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac szczegdlna
ostroznos¢ aby widly podno$nika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku zastosowania
zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawgdzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z
plytami o dtugos$ci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z
pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Cigzar poszczeg6lnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty $cienne o dlugosci do 8 m sa najczesciej uktadane w miejscu
montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych ptyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub
inny sprz¢t do podnoszenia i uktadania.

Poszczegodlne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore ptyty
dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne Iub konicowe. Nalezy zapobiegac¢ $lizganiu si¢
ptyt jedna po drugiej, szczegodlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z plyt najpozniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania a tata
kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rOWnos$¢ plaszezyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z platwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym Iub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podktad z desek pod pokrycie papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania Podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju Podloza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda
wyprowadzane (Wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrdbek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego calkowitym
zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatdéw pokrywczych i sprzgtu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym Se:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg uktada si¢ pasami réwnoleglymi do okapu, a przy
nachyleniu polaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane
mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem zaktadow warstwy spodnie;j
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokoS$ci
arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy

wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.
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- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktoérych wykonano

dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

- Papa przed Uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastgpnie rozwinig¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby uniknac¢ tworzenia si¢
garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem
zardwno podloze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje t¢ spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobatg techniczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;j

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podloze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowe;j
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania Podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wstggi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
Podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy .

5.4. Pokrycia z blachy ptaskiej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwodch
rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen rownoleglych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu.

Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z gornym
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brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o

10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach réwnoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20

°, lub na rabki lezace podwodjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokos$ci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkladu za pomoca tapek i Zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od kofica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw Zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagigte i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdhiz
kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do rob6t pokrywcezych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania roboét oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjgcia materiatdéw na budoweg oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegoétowej), oraz normami

powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot pokrywezych dachowkami, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci  zakladow

- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

—m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[os¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiodr podtoza

Badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty

kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawg do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg$ciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidlowo$ci potaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, kominow,

wietrznikow, wlazow itp.
- Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien.
- Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci

przewodoéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej..
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi sig za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i1 zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22

10. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
hydroizolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.
- na tawach fundamentowych izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco lub 2
warstwy folii izolacyjnej

— mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLEM 2R+P po uprzednim rapowaniu

—  w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna ,

— paroizolacja z folii pod izolacjami stropu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania robot budynkéow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spetniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace

materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm, gtadkich i
tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnos$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm
lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebna grupg wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, §rodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach

lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sig¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich

dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wigkszej niS 10. Rolki papy
powinny by¢

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
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Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania
producenta

wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rbwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowe;j $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢

zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny

wody.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materialtdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac si¢ po wczes$niej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czg$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowié¢ przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podlozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petne;j, klinkierowej, betonowe;j Iub z bloczkow

betonowych,
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— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetniaé nast¢pujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, pekni¢é (luzne czesci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wigkszej niz 2 mm wypelnic¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okres§lonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta,
a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepno$¢ do
podtoza.

Wymagania szczegétowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych Podloza betonowe i zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych klas betonu:
—B-7,5 przy izolacji z materiatdéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podlozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji,

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypehienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji

producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
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Najczesciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie

wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadzaé¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz¢sci budynkéw znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czg$¢ C: ,,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢$ci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastgpujace
wymagania ogoélne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),
— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wglebien Iub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

—rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy

uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i

zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
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—niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w

sposob destrukcyjny,

— migjsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).
Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgséci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nast¢pujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
W miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni
$ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma;
przy braku szczegdtowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podioza.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowg; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkladu, rowno$¢ i wyglad powierzchni, czystos§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszezyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic¢
wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni
podtoza

nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny
by¢ nie wigksze

niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy ocenié¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotno$¢ i temperaturg podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,

termometr).
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Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych plaszczyzn podlozy nalezy

przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegblowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych wsposoéb zapewniajacy
ich ciaglosc i szczelnos¢, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloéci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych szczegdtowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, ielkosci

zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigeiu i

utwardzeniu.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnos$ci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gltuchy dzwigk $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwiazaniu izolacji
z podlozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigeie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar
na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
si¢ powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowia one odr¢bne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbiér robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okre$lonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczego6lnych

warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegoélne warstwy

izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyj¢tej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czgsciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz szczegotowa specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz

dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie

wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelno$ci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatoSci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokoét powinien zawieraé:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikoéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej izolacji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platno$ci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
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Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych stanowi warto$¢

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materialow izolacyjnych i materialdow pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegoétowej specyfikacji technicznej,

— likwidacjg stanowiska roboczego,

— utylizacjg opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania robot hydroizolacyjnych na
wysokos$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢
podstawe oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
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PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: Okres$lenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda

badania przyczepnosci powtok ochronnych.



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22

11. IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.
e $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropian 12 cm metoda ,,lekka mokra”,
¢ poddasze nieuzytkowe — wetna mineralna o tacznej grubosci 20 cm
* mury fundamentowe — plyty z ekstrudowanego polistyrenu 12cm,
¢ posadzka na gruncie — styropian 51 10 cm
e Dach z ptyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem ze styropianu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogodlne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna odpornos¢ w
srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatdéw, okreslona wg metod
badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji termicznych
2.2. Styropian.
Szczegbdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Pakowanie.
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Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé

wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykicta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, datg produkcji, ilo$¢ i1 pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Plyty warstwowe dachowe gr. 15cm z rdzeniem ze styropianu

Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu potaczone w jedna catos¢. Warstwy zewngtrzne tworzy
blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtoka organiczna z poliestru lub plastizolu.
Warstwe wewngtrzng stanowi rdzen wykonany ze styropianu samogasnacego odmiany PS-E FS 15.
2.4.Laczniki.

Laczniki glowne

Wszystkie taczniki gtdowne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwojny gwint, podktadke ze
stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny ptyty.
Wszystkie taczniki sa wwiercane pomigdzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukc;ji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 taczniki rozmieszczone rownomiernie na szerokosci ptyty.

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych lacznikéw w miejscach
wystgpowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkrgtami wykonanymi z austenityczne;j
stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

2.5. Sktadowanie plyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy

Pakowanie ptyt

Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowe sg fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje
dostaweg ptyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Spos6b pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i ksztaltu.
Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sa pakowane w pozycji poziomej. Ptyty w pakiecie uktadane sa jedna na
drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sa zabezpieczenia chroniace ptyty przed
uszkodzeniem. Aby plyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu caly pakiet z ptytami jest owinigty folia
polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubos$ci oraz wymagan klienta. Najcze$ciej maksymalna
wysoko$¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotkg informacyjna
zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.

Dostawa i Roztadunek

Najczgsciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym.

Liczba pakietow w dostawie zalezy od rozmiaréw plyt i pakietu. Pakiety z ptytami sa oddzielone od siebie

drewnianymi przektadkami, ktore tworza odstgpy pomigdzy pakietami. Odstepy umozliwiaja podniesienie
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pakietow przy uzyciu podnosnika widtowego lub zawiesia z pasow tekstylnych.

Do obowiazkow odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzg¢tu oraz sity roboczej niezbgdnej do
roztadunku, a takze przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosowany jest najczesciej, w zaleznoSci od
dtugosci i cigzaru ptyt, zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnos$nik widlowy. Pakiety z
ptytami o dtugosci do 6 m, roztadowywane przy uzyciu zurawia budowlanego, musza by¢ podnoszone przy
uzyciu zawiesi z pasow tekstylnych. Pomigdzy zawiesiem z paséw tekstylnych a pakietem z ptytami nalezy
umiesci¢ drewniane przektadki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki pakietu.

Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietow z ptytami o dtugosci ponad 6 m, nalezy zastosowaé zawiesie
belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne moga styka¢ si¢ z pakietem jedynie poprzez przektadki.
Pakiety z plytami nie moga by¢ sktadowane jeden na drugim przez dluzszy okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czgsto zachodzi koniecznosé¢ sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy przez
pewnie okres czasu. Aby niedopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zalecen:

. Pakiety z plytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podtuznym, tak aby woda deszczowa, ktora dostanie si¢ pomigdzy pakiety, mogta tatwo i szybko sptynac.
Przektadki nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietow w stosach przektadki
dystansowe pomigdzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga.

. Jezeli pakietow z ptytami nie mozna sktadowaé wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materialem (ptoétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odplyw wody oraz nie dopusci do
tworzenia si¢ katuz wody na gorze pakietow. Material wodoszczelny powinien réwniez umozliwi¢ naturalng
wentylacj¢ powietrza pomigdzy pakietami.

. Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dtugoséci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnos$nika widtowego lub zurawia
budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac¢ szczegdlna
ostroznos¢ aby widty podno$nika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku zastosowania
zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z
plytami o dtugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z

pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
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Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Cigzar poszczegodlnych plyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o dlugosci do 15 m oraz ptyty $cienne o dtugosci do 8 m sa najczgsciej uktadane w miejscu
montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych plyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub
inny sprz¢t do podnoszenia i uktadania.

Poszczegdlne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore ptyty
dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiega¢ §lizganiu si¢
plyt jedna po drugiej, szczeg6lnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowga podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powloki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Folig nalezy usuna¢ z ptyt najp6zniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metoda lekka mokra.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardos$ci, nasigkliwos$ci i rOwnosci.

[1$0¢ i1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podlozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciana z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone
usunaC. Poszerzy¢ rysy, oczysSci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupeti¢ zaprawa wyrownujaca. Cato$¢ powierzchni zagruntowaé srodkiem
gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie poszczegolne plyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uklada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w
Scianie. Ptyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwagg, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nierowno$ci powierzchni zeszlifowaé papierem, a
szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dlugosci min 18cm mocowaé na
powierzchni i w naroznikach §cian w iloéciach okreslonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wklejaé

przed natozeniem warstwy zbrojace;.
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Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nia odcinki siatki z wtokna

szklanego - z gory na dol, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starannosci wymaga obrobienie naroznikdéw i osciezy.
Wygtadzié¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierownos$ci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony walkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podloza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnosc, stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja redukuje.
Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

5.2. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub zurawia
budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowa¢ szczegdlna
ostroznos$¢ aby widty podno$nika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku zastosowania
zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z plytami o dlugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem
belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania plyta o plyte.

Cigzar poszczegodlnych plyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o dlugosci do 15 m oraz ptyty $cienne o dtugosci do 8 m sa najczgsciej uktadane w miejscu
montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych plyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub
inny sprzg¢t do podnoszenia i uktadania.

Poszczegdlne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore ptyty
dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegac $lizganiu si¢
plyt jedna po drugiej, szczeg6lnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowga podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powloki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Folig nalezy usunac¢ z plyt najpozniej do 4 tygodni od momentu ich

zamontowania lecz nie pdzniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.
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Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg robot montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy doktadnie
zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i $cian. Najczgéciej firma montazowa opracowuje, dla swojego
klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz
wyposazenia/sprzetu (szezegolnie wyposazenia/sprzegtu bhp) uzywanego na kazdym etapie robot montazowych
oraz ustala technologiczng kolejno$¢ robot montazowych.

Sposob montazu ptyt dachowych i §ciennych warstwowych — zasady ogdlne:

. Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaly zamontowane w jednej ptaszczyznie —
gwarantuje to prawidlowy montaz ptyt warstwowych.

. Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi §ciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza
plyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie zlaczy plyt, a nastgpnie przymocowac ptyte
tacznikami zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca si¢ uktadaé plyty w taki sposob aby szczeliny ztacz bocznych
nie znajdowaty sig od kierunku najczg¢sciej wiejacych wiatrow.

. Zamocowac¢ plytg do konstrukeji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i1 rodzajow tacznikow
rozmieszczonych we wlasciwych miejscach. Liczba tacznikéw zalezy od obciazenia od ssania wiatru. Laczniki
nalezy przykrgca¢ w kierunku uktadania ptyt.

. Laczniki nalezy przykrgcac na odpowiednia glgboko$¢ tak aby uszczelki byly poprawnie docisnigte do
plyty. Opitki powstale w wyniku wwiercenia tacznika musza by¢ usunigte z plyty aby zapobiec uszkodzeniom
powtoki ochronne;j.

. Przed przymocowywaniem uszczelek w ztaczach bocznych i koncowych plyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasmg uszczelniajaca naktada¢ na powierzchni¢ ptyty przed usunigciem
papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasme nalezy ciaé (a nie przedziera¢) na koncu ztacza.

. Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowac jedynie pity
poruszajace si¢ ruchem postgpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywac¢ pilarek
katowych. Po ucigciu ptyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na
ucigtych krawedziach ptyt. Podczas cigcia i wiercenia otwordw w plycie warstwowej nalezy zawsze mie¢
zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tacznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni poprawna
pracg zamocowanych tacznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza by¢ wkrecane w taki sposob aby podktadka uszczelniajaca byta
dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem
glebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie sprzegta we wkretarce, gdy tacznik zostanie wkrgcony na
odpowiednia glgbokos¢.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie laczniki samowiercace byly wkrgcane za pomoca zalecanej wkregtarki

akumulatorowej wyposazonej we wlasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci od tacznika oraz wierconego

elementu.
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6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e za$wiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podloza i potozenie ,

*  wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

‘(EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej

(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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12. TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY SCIAN
KOD CPV 45324000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewngetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne 111

- Tynki mozaikowe z gotowych mieszanek w ciagach komunikacyjnych

- Licowanie $cian ptytami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

gatunek [ 80%

gatunek II 75%

2.5. Oktadziny sufitow

- w korytarzach, hallu, pom. nr 13— modutowy sufit podwieszony

- w pomieszczeniach nr 14 - 30 — modutowy sufit podwieszony wodoodporny

- w sali sportowej projektuje si¢ modulowy sufit podwieszony akustyczny gr. 5 mm w poziomie platwi
spetiajacy rolg ekranu akustycznego

- w pozostatych pomieszczeniach widoczne instalacje obudowac¢ gips.- kartonem, w pomieszczeniach mokrych
— gips.-kartonem wodoodpornym

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkoéw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6

miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkoéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona 1 zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekltej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed

przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
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Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek

liczby szczerb 1 pgknigé,

odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjg w
sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m* Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiodr podioza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypekieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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13. OKLADZINY Z PLYT GIPSWO
KARTONOWYCH - KOD CPV 45324000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oktadzin
wewngtrznych z plyt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Obudowa elementéw wentylacji i kanalizacji z ptyt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 —

wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodp
orna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Roéwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
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2. Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rgka rwat sig, nie powodujac odklejania
si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo$é 9,5+0.5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugose [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiosé réznica w dhugos$ci przekatnych < 5
4, Masa 9,5 <9,5 - - -
1m2 plyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-
grubosci 13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-
k
[ke] 15,0
> 18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [ % ] <10
6. Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich
ptyty. Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ Scianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy
stuza narozniki aluminiowe.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie plyt
gipsowo-kartonowych. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty
tasma stalowq dla usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Rozladunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

— Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
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powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone

ocecieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu

stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podloza elementami taczacymi typu ES.

Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej cze$ci ,,warstwa nosna” oraz gornej — dalej
nazywanej ,,warstwa gtoéwna”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnoce® rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sié bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaza ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi plyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od

sztywnosci plyt,
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¢) funkcjé jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementoéw warstwy nosnej

Tyczenie rozmieszczenia phyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sig na tych elementach,

— poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugoscei),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé
zblizona do potowy dtugosci ptyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$§nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe).

Elementy mocujace konstrukcje¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji
stropu rodzimego powinny wytrzymywac¢ trzykrotng warto§¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22
Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosé
migdzy elementami no$nymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni phyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasiakliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okre$la sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1.0dbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ i umy¢ woda
8.2 Roboty uznaje sié za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.
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ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wezedniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugoceci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢

wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawgdzi od Odchylenie

suchego tynku od kierunku przecinajacych

ptaszczyzny i odchylenia si¢ ptaszczyzn od kata

krawedzi od linii prostej pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2 nie wiéksze niz 1,5 nie wigksze niz 2 mm nie wigkszej niz

mm i w liczbie mm na 1 mb i ogoétem na 1 mb i ogdtem nie 2 mm

nie wigkszej niz 2 nie wiécej niz 3 mm wigcej niz 3 mm na

na calej dtugosci W pomieszczeniach calej powierzchni

faty kontrolnej o do 3,5 mm wysokoceci ograniczonej

dhugosci 2 mb oraz nie wiécej niz $cianami, belkami

4 mm w pomieszczeniach | itp.

powyzej 3,5 m

wysokosci

9. Podstawa platno$ci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku
lub $cianek dzialowych wedtug ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokoceci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie polaczen i stykdw ptyt ze $cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
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- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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14. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Posadzki z wyktadziny PCV — obiektowa.

Podtoga sportowa systemwa

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkoéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
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penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 c¢cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie,

wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plytg
stalowa — bez peknig¢ i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Ptytki gresowe

Wiasciwosci plytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szeroko$é: +1,5 mm

grubos$¢: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

twardos$¢ wg skali Mahsa 8

Scieralno$é¢ V klasa $cieralno$ci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szeroko$é: +1,5 mm
grubo$é: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie

Swiadectwem ITB nr...”.
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Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $§rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ §ci$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

2.6. Wyroby podtogowe PCW

Homogeniczna wyktadzina rulonowa o grubosci uzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klasa $cieralnosci P,
klasa uzytkowa 34,

2.7. w sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa 7mm + na 2x ptyta wiérowa utozone poprzecznie, folia
izolacyjna, $lepa podtoga, legary utozone krzyzowo w rozstawie osiowym co ok. 50cm na klinach na folii
izolacyjnej (wg zalecen dostawcy podlogi) Podloga systemowa tacznie z malowaniem linii boisk i listwami
wentylacyjnymi.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatos$ci nalezy catkowicie usuna¢. Suche
wyreperowane podloze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowac i pozostawié¢ na 4 godziny do
wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dluga stalowa paca Iub listwa
zgarniajaca.

Wylang zaprawe chronié¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciagami.

Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wezesniej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach ulozy¢ posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznego klejonych do
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podioza przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, §cieralnos¢ wgtebna 112 mm3, nasiakliwos$¢
0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

®  Plytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysokoséci min. 10 cm

®  Oktadziny schodow i podestow zewnetrznych utozy¢ z plytek gresu technicznego klejonych do podioza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 10 mm, $cieralnos$¢ wglgbna 112 mm3, nasiakliwo$é

0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielko$é i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz
polowa ptytki. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac¢ powierzchnig podtoza.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cala powierzchnia
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak dla podtog
stosuje sig¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
5.4. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podlozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
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wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz
w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnia do podioza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy plytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wytozy¢ na $ciany lub zastosowacé listwy przyScienne.

5.5 Posadzka sportowa wg. instrukcji producnta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okre$la sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
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Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosécia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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15. STOLARKA ISLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki drzwiowej i okienne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytow oraz wyposazenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
4 Stolarka okienna i drzwiowa
- okna z profili PCV z okuciami umozliwiajacymi infiltracj¢ powietrza oraz kazde okno
powinno posiada¢ zamontowany nawiewnik higrosterowany o max. strumieniu powietrza
35m’/h typ np. EMM 10-35 firmy ,,aereco”. Szyba wewngtrzna- szklo bezpieczne.

- okna sali szkli¢ szklem bezpiecznym — dolne kwatery otwierane z poziomu podtogi.
- drzwi wewngtrzne plytowe z oscieznicami wg wykazu

— drzwi zewngtrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szktem bezpiecznym wg wykazu,

— parapety z konglomeratu o dlugosci okien
- ostony grzejnikéw szczeblinowe wg rysunku detalu,
- w klatce schodowej przedszkola i szkoty projektuje si¢ wytaz dachowy 90x90 otwierany recznie. Nalezy w
tym miejscu zamontowac klamry wylazowe.
- luksfery w $cianach bedacych obudowa drogi ewakuacyjnej przedszkola i szkoty powinny mie¢ klas¢
odpornos$ci ogniowej EI 15.
Balustrady - wg rysunku, zewngtrzne i wewngtrzne malowane proszkowo, wykonac specjalne zabezpieczenie
na wszystkich porgczach uniemozliwiajace zeslizgiwanie si¢ po nich
Balustrady wg rysunku, zewngtrzne i wewngtrzne malowane proszkowo w kolorze granatowym, wykonaé
specjalne zabezpieczenie na wszystkich porgczach uniemozliwiajace zeslizgiwanie si¢ po nich

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3
mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem
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a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢

uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypeltni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

*  sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydel i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robodt jest:— m2 wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie

¢ ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
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PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

kompolimeryzowane styrenowane.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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16. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich..

- §ciany i sufity w mieszkaniach malowane farbami emulsyjnymi .

- konstrukcja stalowa malowana farbami ftalowymi .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.



Publiczna Szkota Podstawowa Nr 18 i Puliczne Przedszkole Nr 22
2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo-wapienna..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6élne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsiakliwosci,

e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

¢ Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podioza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.15.5 Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych
ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pegdzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powtok o dobrej jakoSci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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17. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
bezspoinowych systemdw ocieplen scian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia zewngtrznych $cian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izotaqi termicznej do podtoza, zréoznicowany zaleznie od rodzaju
izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy

ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Docieplenie §ciany fundamentowej -zamocowac na klej na zaizolowanym podtozu ptyty styropianowe lub
polistyrenowe ekstrudowane gr. 12 cm.

Ocieplenie $cian nadziemia styropianem EPS 070-040 gr. 12 cm,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
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termicznej o frezowanych krawgdziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona

- Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersjeg

polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Na $cianach zaprojektowano
biaty tynk ulozony metoda lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. — cokot tynk
mozaikowy.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo moSliwosci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,

nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy

ptytami izolacji termicznej,

- cze$¢ elewacji wykonczona jest plytkami klinkierowymi i drewnianymi deskami zabezpieczonymi
wodoodpornie i p.pozarowo

Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjgcia na budowg wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegotowe;j),
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- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaé otwor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wpltyw na sytuacje¢ wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,

twardo$ci, nasigkliwo$ci 1 rownoSci.
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[1$0¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla

catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probg odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczys$ci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka ci$nieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone
usuna¢. Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzié, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupetié¢ zaprawa wyréwnujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie w
zaprawg siatki zbrojacej. Cato$¢ powierzchni zagruntowac $rodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.
Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, scisle uktadajac do siebie poszczegodlne plyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktadac¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w
$cianie. Ptyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwagg, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nierownoS$ci powierzchni zeszlifowac papierem, a
szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dtugosci mocowaé na powierzchni i w
naroznikach §cian w ilo§ciach okreslonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed natozeniem
warstwy zbrojace;j.

Ocieplenie o$ciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nia odcinki siatki z widkna
szklanego - z gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikow i osciezy.
Naroza zewngtrzne osciezy drzwi, okien i narozniki budynku na catej wysokosci wzmocni¢ azurowymi
katownikami aluminiowymi.

Przy oSciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypelnia si¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei¢ ukosnie paski siatki zbrojacej w naroznikach o$ciezy.

Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozcienczaé go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnosc, stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawg ukladaé stosujac zasadg mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mase naktada¢ pacami
stalowymi i wygtadza¢ do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystawa¢ min Scm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

e Badanie materialow, ktore bgda wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podloza

e Kontrola przygotowania podtoza
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*  Kontrola jakosci klejenia plyt termoizolacyjnych

¢ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

* Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

*  Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tacznie z kosztem niezbednych
rusztowan.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego .:

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemoOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q .

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgsc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.

Tynki, ITB 2003 r.
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18. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu
gotowych elementow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz gotowych elementow.
- montaz siedzisk amfiteatru
- dostawa i montaz wyposazenia ruchomego
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Wykaz wyposazenia zgodnie z zalacznikami 1-6 oraz dokumentacja techniczna.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci (atest).
Wszystkie maszyny i urzadzenia kuchenn musza spetnia¢ wymagania w zakresie bhp wyszczegolnione w
OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169, poz. 1650.
Wyposazenie placu zabaw i boisk.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ tabliczke znamionowa urzadzenia zawierajaca informacje o producencie,
dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktora urzadzenia wyprodukowano. Nalezy

przeprowadzaé okresowe przeglady urzadzen zgodnie z norma PN-EN 1176-11 7.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot
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Wszystkie gotowe elementy nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw, na wczesniej

przygotowanych fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest komplet danej konstrukcji.

8.  Odbior robot

Odbidr poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w specyfikacji ogolne;j.

9. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu.

10. Przepisy zwigzane

Urzadzenia placu zabaw powinny spetnia¢ nastgpujace normy:

=  PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze¢$¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

=  PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

=  PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

= PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 5: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

=  PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

=  PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs$¢ 10: Caltkowicie obudowany sprzet

do zabaw.

= PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 11: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

=  PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci

upadku.

= PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci

na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

= PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatlow

drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

=  PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone s$rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.
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=  PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnos$ci sktadana przez dostawce. Czgsé 1:
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19. INSTALOWANIE WIND - KOD CPV -45313100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wind.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu montaz
trzech dZzwigow osobowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

W budynku zaprojektowano dwa dzwigi osobowe, hydrauliczne udzwig 630kg. - 8 oséb.

Drzwi i wykonczenie kabiny ze stali szlachetnej. Kabiny dostosowane do przewozu os6b niepetnosprawnych.
W segmencie szkolnym winda czteroprzystankowa (parter, pigtro i dwa spoczniki ), kabina przelotowa.

W przedszkolu winda dwuprzystankowa obstugujaca parter i pigtro, nieprzelotowa.

Predko$¢ nominalna 0,52-0,62 m/s

W kuchni dwie windy towarowe , z szybem samono$nym o uzwigu 200 kg. Dwuprzystankowa ( parter, pigtro )
Wykonczenie ze stali szlachetnej.Prgdkos¢ 0,35 m/s.

Typ windy dostosowaé¢ do wymiaréw szybu windowego.

3. Sprzet

Montaz sprzgtem przewidzianym przez producenta.

4. Transport.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie roboét

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu wraz z uzgodnieniem w UDT.

Montaz kompletnych wind wraz z drzwiami przystankowymi, tablica

sterownicza, wyposazeniem i osprzg¢tem elektrycznym oraz instalacja ochronna.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zgodnie z wymogami UDT

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest ilos¢ zamontowanych i odebranych przez UDT wind.
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8. Odbior robot

Wystawienie deklaracji zgodnos$ci i oznaczenie wyrobu znakiem CE, zgodnie z Dyrektywa

Maszynowa.

Zgloszenie dzwigu do odbioru przez UDT (Uzytkownik).

Uzyskanie Decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje dzwigu.

Protokot odbioru robot wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obshugi dzwigu.
9. Podstawa platno$ci

Placi sig za zmontowany i odebrany przez UDT dzwig.

10. Uwagi szczegolowe

1. Normy i rozporzadzenia zharmonizowane z dyrektywa 95/16/WE
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20. WZNOSZENIE OGRODZEN — KOD CPYV 45342000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia panelowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
systemowego ogrodzenia panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie terenu — o wypehieniu panelowym, na stupkach stalowych mocowanych na
fundamencie zelbetowym. Wysokos$¢ ogrodzenia w jego przebiegu zmienna: 2,0m, 4,0m, 6,0m

Rozstaw stupkéw max.2,5m. Furtki i bramy systemowe rozwieralne: furtki o szeroko$ci 1,5m i wys. 2,0m
(4szt), bramy o szerokosci: 4,5m (1szt), 3,5m (3 szt)

Pitkochwyt z siatki PE o wys. 6,0m: 12,50m

W pasie ogrodzenia o wys.6m (,,p-0”) w odleglosci 0,5m od ogrodzenia zamontowaé na dystansie siatk¢ PE jako
pitkochwyt, dodatkowo zamontowac pitkochwyt ,,v-w” z siatki PE na stupkach o wys. 6,0m po przeciwne;j
stronie boiska do pitki noznej przy jego krawedzi w pasie 12,5m

3. Sprzet

Montaz elementow reczny.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci .

Sprawdzenie zgodnosci z SST.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? ogrodzenia. 1lo$¢ robot okre$la sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
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zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* wykonanego ogrodzenia.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja montazu producenta
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21. ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
- KOD CPV 45233222-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem taraséw i podjazdoéw z kostki betonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - kostka betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowe;,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania og6lne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t przedstawi IN Zrédto ich
pochodzenia , §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

Podtoze pod nawierzchnig placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszezone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej

grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:
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- na dhugosci + 3 mm,

- na szerokoSci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) $rednia z |60 50

szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 |brak
[2]: a) peknigcia probki b) strata masy, %, nie wigcej niz ¢) obnizenie |5
wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wigcej |4

niz

2.3. Piasek na podsypkg i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos$¢ gliny <5%
2.4. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementdow powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu .Krawgdzie elementéw powinny by¢
proste i rtowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczaé wartoéci - dla dtugosci + 8mm

dla wysokosci i szeroko$ci + 3mm

Nos$no$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé
warunki normy PN-88/B-06250, a nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowaé ( pod wzgledem rodzajow, ilosci i jakos$ci)
uzyskanie wymaganej jako$ci oraz terminowosci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ przewozonych materiatlow i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podloza". Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztatltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig¢. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobat¢ techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:
- 0 szeroko$ci do 3 m: +1 cm,
- o szerokos$ci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: = 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7.0bmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8.0dbior robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa platnosci.
Cena wykonania | m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,
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ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenia (zwigzto§¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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