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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
odwodnienia pelnowymiarowego boiska pilkarskiego przy Zespole Szkotl
im. S. Staszica w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na
dzialkach nr 154, 155 i 156.

1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Odwodnienie pelnowymiarowego boiska pitkarskiego przy Zespole Szkot
im. S. Staszica w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na
dziatkach nr 154, 1551 156.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru w zakresie budowy odwodnienia pelnowymiarowego
boiska pitkarskiego przy Zespole Szkoét im. S. Staszica w Radomiu przy
ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na dziatkach nr 154, 1551 156.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

a) drenaz odwadniajacy z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
A 92/80 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie
wykonanym filtrem z widkna syntetycznego o tacznej dtugosci
L= 1654 mb,

b) drenaz napowietrzajacy z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
@ 126/113 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie
wykonanym filtrem z wtdkna syntetycznego o tacznej dlugosci
L= 109 mb,

c) rurociag zbierajacy z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW
typu ,,N” @ 200 mm taczonych na uszczelke gumowa zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999 o facznej dlugosci L= 110,5 mb.

d) przetozony odcinek kanalizacji deszczowej z rur 1 ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,,N” @ 315 mm laczonych na
uszczelke gumowa zgodnie z norma PN-EN-1401:1999 o tacznej dtugosci
L=75,2 mb.

e) ciag korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm o tacznej dtugosci
L= 100 mb.

f) studnia rewizyjno- osadnikowa z kregéw betonowych @ 1200 mm z
osadnikiem o wysoko$ci 1 m — 1 kpl.

g) studnie rewizyjne z kregéw betonowych @ 1200 mm — 6 kpl.



h) studzienki drenazowe inspekcyjne z PP & 425 mm — 3 kpl.
1) oczyszczenie istniejacego kanatu deszczowego z rur kamionkowych
@ 300 mm na odcinku ok. 75 mb.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:
- prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
a) pelna obsluga geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz.
inwentaryzacji powykonawczej zadania.
b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z optatami oraz wykonanie tych
decyzji na koszt wykonawcy w tym:
- zwiazanych z realizacja robdt w poblizu urzadzen wymagajacych
stosownych decyzji,
- innych — niezbednych przy realizacji zadania,
d) organizacja 1 zabezpieczenie placu budowy,
e) wilaczenie projektowanej sieci do sieci istniejace;,
f) uporzadkowanie terenu objgtego placem budowy i przywrocenie do stanu
pierwotnego.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

- wodociag- przeznaczony do likwidacji,

- kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych @ 200 mm- do pozostawienia bez
zmian,

- kanal cieptowniczy z rur preizolowanych @ 125/225 mm- do pozostawienia
bez zmian,

- drenaz odwadniajacy istniejace boiska- przeznaczony do likwidacji,

- kanalizacja deszczowa- do przelozenia w zakresie niniejszego zadania,

- kable energetyczne- czgsciowo do likwidacji zgodnie z Projektem
Budowlanym.

Wilaczenie projektowanego odwodnienia boiska nastapi do istniejacej na terenie

Zespotu Szkot 1 czgsciowo przebudowywanej kanalizacji deszczowe;.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu kotowego i pieszego za pomoca

znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejSciowych 1 przejazdowych.

W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

stosownym protokotem teren budowy.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania



1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru. W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowiazkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem 0s6b
niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy
materialow przed kradzieza, uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Wykonawca petni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru
koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zamdowienia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Roboty budowlane zwiazane z wykonawstwem projektowanego odwodnienia
boiska nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, Srodkow
tacznosci, dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez halas,
wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, a takze nie moga
powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wilasno$ci
publicznej 1 prywatnej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacjg.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia
1 ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadna form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisOw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespolu
przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikdéw przyrody i nie znajduje si¢ w
otulinie Zadnego z wymienionych obszaréw).

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w



srodki ochrony indywidualnej, wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej

pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

Na terenie budowy projektowanego odwodnienia boiska sportowego znajduja

si¢ elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi takie jak:

- ruch samochodowy,

- 1istniejace stupy energetyczne,

- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopow wynosi 0,6- 3,7 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glgbokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, w ktorych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materiaty budowlane.

- Ruch pojazdow samochodowych droga dojazdowa,

- Praca elektronarzedzi 1 urzadzen mechanicznych,

- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopdéw 1 ukladaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na fakt, 1z teren szkoty stanowi tradycyjny

1 bardzo czgsto uczgszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego. Nalezy

zatem starannie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sOb

niepowotanych (przechodniow- w szczegolnosci mtodziezy).

Za nadzér nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialny jest

Kierownik  budowy Ilub Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w

dzienniku budowy.

Rejon wykopow pod uktadany kanat nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami

,,Uwaga glebokie wykopy”.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

- Zabezpieczy¢ dostgp do zasuw 1 hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

- Teren budowy szczeg6lnie starannie zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb
niepowotanych (przechodniow).

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o

,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”.



Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej] dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog
publicznych 1 ulic przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania w czystosci drog 1 chodnikow
sasiadujacych z placem budowy.

1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Kod zamowienia wedlug WSZ — kod CPV —45 23 13 00-8- Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow 1 rurociagow do odprowadzania $ciekow.

1.12. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka rewizyjna- studzienka wlazowa wyposazona we wlaz,
przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia z niej obstugi,

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa wyposazona we wilaz, nie
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obstugi, przeznaczona do jej
obstugi za pomoca specjalistycznego sprzetu.

Komora robocza studzienki- zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$s¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomi¢dzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy- szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wilaz kanatowy- element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych 1 inspekcyjnych umozliwiajacy dostgp do  urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana czg$¢ studzienki z wbudowanym
dnem, wyposazona w polaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia.
Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu.




Podsypka- konstrukcyjna cze¢s¢ podiloza przewodu pomiedzy dnem wykopu a
spodem przewodu.

Obsypka- materiat gruntowy przykrywajacy podsypke w strefie utozenia
przewodu kanalizacyjnego.

Zasypka- wypehienie gruntem migdzy goérna powierzchnia obsypki, a
powierzchnia terenu, nasypu lub spodem konstrukcji drogi.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacjg inspektora nadzoru.

2.1. Materialy podstawowe.

- Rury drenarskie z PVC-U karbowane ¢ 92/80 mm 1 @ 126/113 mm np. prod.
,»Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z wtokna
syntetycznego,

- Rury kanatowe klasy ,,N” do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCW o $rednicach @ 110, @ 200 1 @ 315 mm taczone na
uszczelki gumowe dostarczane wraz z rurami przez producenta rur. Stosowaé
rury PCW ze $cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma PN-EN-
1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
np. ,,Wavin” (rury, ksztaltki, studnie inspekcyjne),

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-85/C-89203, ISO
4435:1991, PN-EN-1401:1999.

- Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek) z PCW o $rednicy 110, 2001 315 mm.

- Beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanatow 1 studzienek.

- Piasek na podsypke, obsypke 1 zasypke rur 1 studzienek wg PN-87/B-01100.

- Kruszywo na warstwg filtracyjna o granulacji 16- 32 mm.

- Korytka odwodnienia liniowego o szeroko$ci rusztu 15 cm, z rusztem
stalowym ocynkowanym klasy A15, wyposazone w 4 osadniki piasku z
kuwetami ocynkowanymi na zanieczyszczenia.

2.2. Studzienki kanalizacyjne wlazowe.

Studzienki kanalizacyjne zloZzone sa z nast¢pujacych zasadniczych czgsci:



- komory robocze;,
- komina wtazowego,
- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z

materialéw trwatych:

- w czeSci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm
1 wysokos$ci 300 lub 500 mm wg BN-86/8971-08.

- ¢ze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg
BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopien wodoszczelnosci
betonu ,,W-4” odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie
zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke¢ betonowa po 90 dniach
twardnienia. Stopien odporno$ci betonu na dziatanie mrozu ,,M-100”
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrazania 1 odmrazania probek betonu
(jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie
jej rozmrozenie rowniez przez okres 4 godzin).

- komor¢ robocza przykry¢ ptyta zelbetowa nastudzienna okragla wg
KB-38.4.3/1 posadowiong na kregach betonowych studni.

2.2.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej petnej na zaprawie
cementowe] klasy ,,80”.; komin o wysokos$ci dostosowanej do roznicy
poziomOow gruntu (nawierzchni chodnika lub jezdni) 1 wierzchu plyty
nastudzienne;.

2.2.3. Dno studzienKki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B-25, W-4, M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka
uszczelniajacego).

2.2.4. Wlaz kanalowy.

Nalezy zastosowa¢ wlazy kanalowe zeliwne typu cig¢zkiego klasy C250
wg PN-H-74051-2:1994, z wypelieniem betonowym 1 wentylacja, o wysokos$ci
korpusu 168 mm.

2.2.5. Stopnie zlazowe.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.
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2.2.6. Laczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ nalezy zaprawa cementowa marki B-80
wg PN-90/B-14501.

2.3. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne).

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne) zlozone sa z nastgpujacych
zasadniczych czgsci:

- podstawa z pokrywa PP jako dnem studzienki,

- rura trzonowa (komin),

- zwienczenie studni.

2.3.1. Podstawa studni.

Dla studzienek drenazowych Drl, Dr2 1 Dr3 nie stosowaé prefabrykowanych
podstaw studzienek z kineta, lecz dno studni wykona¢ poprzez zaslepienie rury
trzonowej pokrywa PP @ 425 mm.

2.3.2. Rura trzonowa (komin).

Stosowac¢ nalezy rury trzonowe karbowane o $rednicy @ 425 mm taczone z
podstawa studni na uszczelki elastomerowe.

2.3.3. Zwienczenie studni.

Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalowe zelbetowe posadowione na stozkach
betonowych. W czasie budowy w celu nie dopuszczenia do dostawania si¢ do
wnetrza studzienek zanieczyszczen statych stosowaé nalezy tymczasowo
dostarczane wraz ze studzienkami pokrywy PP.

2.4. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialdow na
placu budowy.

2.4.1. Rury PCW.

Jako zasadg nalezy przyjac, ze rury z PCW powinny by¢ sktadowane tak dlugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych 1 opadami atmosferycznymi. Temperatura
sktadowania nie powinna by¢ wyzsza niz 40°C. Dhuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
PCW nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury o r6znych



11

srednicach 1 r6znych grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Rury powinny by¢ sktadowane na roéwnym podlozu na podktadach
1 przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
za$§ liczba warstw nie powinna przekracza¢ 7. Gdy rury sa skltadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacj¢. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy mozna dokonaé za
pomoca kotkow 1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu 1 magazynowania nalezy czesSci uszkodzone odcia¢ a konce rur
sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlaczy.

Ksztaltki, zlaczki, uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. powinny byc
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych
srodkéw ostroznosci.

2.4.2. Kregi betonowe.

Skladowanie kregow moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Wlazy i stopnie.

Sktadowanie wlazoéw 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg typow (klas).

2.4.4. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa i piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo i piasek
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane 1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy- Prawo Budowlane, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usunig¢te z placu budowy.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna przewiduja
warlantowe stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i1 autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy tak, aby
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania odpowiedniej jako$ci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do
wykonywania robot.
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4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych i1 wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczacych przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na
przew6z nietypowych ladunkow, zezwolenia takie uzyska¢ powinien
wykonawca wlasnym staraniem i1 na witasny koszt. W przypadku przewozu
tadunkéw nietypowych wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora
nadzoru o koniecznosci takiego przewozu.

4.1. Rury.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiednie;j
dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi
z lin stalowych lub lancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane ,teleskopowo”
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o Srednicy wigkszej) przed
roztladunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,wewngtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdeymowac recznie (do Srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywac¢ na catej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max.
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem warunkow ostroznosci jak dla rur PCW.

4.2. Kregi.

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportu nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory 1 kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub
zaczepOw na Srodkach transportowych. Podnoszenie 1 opuszczanie krggow
nalezy wykonywa¢ za pomoca min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych
roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je zabezpieczyC przed przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego nalezy przewozi¢ pojedynczo, zas wlazy typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. 1 faczy¢ je taSma stalowa.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania)
do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okre§lona w wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonanie robot budowlanych.

5.1. Zakres rzeczowy budowy odwodnienia boiska.

Zakres rzeczowy zadania pn. ,,Odwodnienie pelnowymiarowego boiska
pitkarskiego przy Zespole Szko6t im. S. Staszica w Radomiu przy
ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na dzialkach nr 154, 155 1 156~
obejmuje:

- drenaz odwadniajacy z rur drenarskich @ 92/80 mm prod. ,,Wavin” z
otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z wlokna
syntetycznego L= 1654 mb.

- drenaz napowietrzajacy z rur drenarskich @ 126/113 mm prod. ,,Wavin” z
otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem z wldkna
syntetycznego L= 109 mb.

- rurociag zbierajacy z rur z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW
typu ,,N” @ 200 mm zgodnie z norma PN-EN-1401:1999 o tacznej dlugosci
L=110,5 mb,

- przetozony odcinek kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,,N” @ 315 mm zgodnie z normga PN-EN-1401:1999
o tacznej dtugosci L= 75,2 mb,
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- studnia rewizyjno- osadnikowa z krggow betonowych @ 1200 mm z
osadnikiem o wysokosci 1 m — 1 kpl,

- studnie rewizyjne z krggéw betonowych @ 1200 mm — 6 kpl,

- studzienki drenazowe inspekcyjne @ 425 mm — 3 kpl,

- cilag korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm o tacznej dlugosci
L= 100 mb,

- oczyszczenie istniejacego kanatu deszczowego z rur kamionkowych
@ 300 mm na odcinku ok. 75 mb.

5.2. Kolizje na trasie odwodnienia.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

- wodociag- przeznaczony do likwidacji,

- kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych @ 200 mm- do pozostawienia bez
zmian,

- kanal cieptowniczy z rur preizolowanych @ 125/225 mm- do pozostawienia
bez zmian,

- drenaz odwadniajacy istniejace boiska- przeznaczony do likwidacji,

- kanalizacja deszczowa- do przetozenia w zakresie niniejszego zadania,

- kable energetyczne- czeSciowo do likwidacji zgodnie z Projektem
Budowlanym.

5.3. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w



16

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.4. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie
z zaleceniami zawartymi w I tomie WTWiO.

Wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji moze dokona¢ jedynie geodeta
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja
projektowa wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez
uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy
kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektowana o$ kanalu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny
z zalozeniem ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotek ,,$§wiadek” wbija si¢ po
obydwu stronach wykopu tak, aby mozliwe bylo odtworzenie jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenia te nalezy Kkontrolowaé
1 konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanatu nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.5. Roboty ziemne.

Wykopy dla projektowanego drenazu i1 kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z
normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi podanymi w tomie [ WTWiO.
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Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie.

Krawedzie boczne wykopow oznacza si¢ przez odmierzenie od koltkow

osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w

tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie wzdluz nich sznura

1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopow w

odleglosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.

Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4 m powinno wynosic¢

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej 1 osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1 skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 1 rumoszach gliniastych
1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odpltywu wédd opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci

wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnic¢

wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji technicznej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym i ok.

20 cm w gruncie nawodnionym, a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej rzednej

bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Tolerancja dla rzednych dna

wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy

celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu

oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na

wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy

powinny mie¢ wyrazne i1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu

krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob

zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacjg.

Wyjscia 1 zejScia z wykopdéw powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia

gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach co najmniej co

20 m.

Tolerancja dla rz¢gdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla

gruntow zwigztych 1 + 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.

Tolerancja szerokosci wykopu wynosi &+ 5 cm.
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5.5.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rg¢cznie za pomoca lopat 1 oskardow lub
mechanicznie koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez wykonawceg 1 zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

5.5.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanatlu
sanitarnego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i1 ochron¢ wykonywanych
robot.

5.5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalu.

Woda gruntowa nie wystepuje. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢
odwadniania wykopdw podczas prowadzenia robot.

5.5.4. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru

technicznego wykopu. Odchytki grubosci podtoza nie moga przekracza¢ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze

przekracza¢ 10 cm.

Réznica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w

dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci

+ 5 cm.

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy

roboty pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja

1 ustaleniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykonanego
wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin itp.

5.5.5. Zasypka i zageszczanie gruntu dla odcinka kanalu zbierajacego.

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji
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wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PCW co najmniej 30 cm.

Zasypkg rurociagu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I.  wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow rur
na ztaczach.

II. po probie szczelnoSci ztaczy rur kanatlowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen.

II. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem go
1 rozbidrka deskowan i rozpor §cian wykopow.

Materiatem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno lub

srednioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480.

Zasypywane przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z

bokoéw z doktadnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie

nalezy prowadzi¢ recznie za pomoca drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z

bokow. Dalsza zasypka: pod terenami zielonymi — gruntem rodzimym, za$ pod

drogami i1 chodnikami — piaskiem z zaggszczaniem go do stopnia zaggszczania

0,98.

Zasypka powinna odbywaé si¢ warstwami po ok. 30 cm z zaggszczaniem

zasypki do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zaggszczania. Po

wykonaniu kazdej z warstw zasypki nalezy dokona¢ laboratoryjnego badania

stopnia zaggszczania co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w stosownym

protokole badan wydanym przez laboratorium badawcze.

Wymagana jest wigc catkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywoz urobku

transportem samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia

urobku.

5.6. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i1 spadkow
przewodow. Budowe drenazu i1 kanalu nalezy rozpocza¢ od jego najnizszego
punktu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

Rury do budowy przewodoéw nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢
od wewnatrz 1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopow. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej
osl. Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.
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Poszczegbdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie piaskiem po srodku
dhugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (o$ i1 spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+ 10 mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ + 3 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodoéw 1 badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.1. Rurociag zbierajacy i drenaz odwadniajacy z rur PCW.

Rury z PCW mozna uktada¢ w zakresie temperatur 0 do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podiozem, nalezy:

- wstegpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktoérej wciskany jest bosy
koniec nastgpnej rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna
30 cm powyzej wierzchu rury z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkow rur musza znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy
wyregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PCW nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych,

uszczelnianych specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa uszczelka gumowa.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie

przygotowa¢ rury PCW, wykonujac odpowiednio czynnosci przygotowawcze

takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac

bose konce rur pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,

aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gltebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe nalezy wykonywac¢ wktadajac do wglebienia rury specjalnie

wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy,

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
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silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach wigkszych od
@ 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia kielichowego powinno
by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé
taczonych elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych
odcinkdéw rur za pomoca nasuwki lub dwukielicha. Potaczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Do Iaczenia rur drenarskich nalezy uzywacé fabrycznych podwojnych kielichow,
znajdujacych si¢ na koncach zwojoéw. Lacznie odbywa si¢ poprzez wcisnigcie
wolnego konca rury tak, zeby wchodzit do kielicha, tworzac trwale potaczenie.
Z uwagi na mocowanie filtra syntetycznego do rury drenarskiej oplotem ze
sznurka, przed cigciem rury nalezy zabezpieczy¢ sznurki oplotu przed
niekontrolowanym poluzowaniem. W tym celu oplot ze sznurka nalezy
zabezpieczy¢ jednostronna tasma klejaca. Przecia¢ rur¢ nozem w miejscu
owinigtym tasma zabezpieczajaca.

Wilaczenia rur drenazowych do pelnych rurociagéow zbierajacych PCW dokonac
poprzez trojnik kanalizacyjny PCW @ 200x110 mm 90°, w ktorym zamontowac
nalezy prosty odcinek rurociagu PCW. Dlugos$¢ pelnego odcinka rury PCW
dostosowa¢ do rdéznicy wysokosci pomigdzy drenazem a rurociggiem
zbierajacym. W kielichu rury PCW zamontowa¢ nalezy dotacznik 110x92 mm
w celu potaczenia go z rura drenarska.

Wiaczenia rur drenarskich drenazu napowietrzajacego @ 126/113 mm do
studzienek Drl, Dr2 1 Dr3 wykona¢ za pomoca wktadek ,,in situ” @ 110 mm
1 dotacznikow @ 110/126 mm.

Wiaczenie rur drenarskich drenazu odwadniajacego @ 92/80 mm do studzienki
Dr2 wykona¢ za pomoca wkiadki ,in situ” @ 110 mm 1 dolacznika
0 110/92 mm.

Wiaczenia rur drenarskich drenazu odwadniajacego @ 92/80 mm do studni
rewizyjnych D4, D5, D6 1 D7 wykona¢ poprzez osadzenie w §cianie betonowe]
studni za pomoca przejScia szczelnego PCW krdéca kielichowego PCW
@ 110 mm, w ktérego kielichu umiesci¢ nalezy dotacznik @ 110/92 mm.

5.6.2. Odwodnienie liniowe.

Wzdhuz projektowanego boiska zaprojektowano ciag korytek odwodnienia
lintowego odprowadzajacy wody opadowe z przylegajacego do boiska
projektowanego chodnika oraz z przylegtych terenow zielonych.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ztozone z trzech polaczonych szeregowo
ciagdw korytek (ciagi A-B, B-C 1 C-D) o szerokosci 15 cm, przykrytych rusztem
stalowym ocynkowanym klasy A15. Stosowac korytka odwodnienia liniowego
bez wbudowanego spadku korytek. Na koncach ciagéw w pkt. A, B, C 1 D
zaprojektowano osadniki piasku z kuwetami na zanieczyszczenia z blachy
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stalowej ocynkowanej. Wilaczenia odptywow z ciagow korytek wykona¢ rurami
pelnymi PCW @ 110 mm do studni rewizyjnych D4, D5, D6 1 D7.

Przej$cia rurociagdbw przez S$ciany studni wykona¢ za pomoca przejsé
szczelnych PCW.

Odcinki taczace odptywy z korytek ze studniami rewizyjnymi D4, D5, D6
1 D7 wykona¢ z rur i1 ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,,N”
@ 110 mm taczonych na uszczelke gumowa. Stosowaé rury PCW ze $cianka
lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999. Kanalizacje
wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym np. ,,Wavin” (rury, ksztattki, studnie
inspekcyjne).

Wykopy pod rurociag wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glgbokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociag po utozeniu obsypac piaskiem

do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka piaskiem z
zageszcezaniem go do stopnia zaggszczania 0,98.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zmiany kierunku oraz polaczenia 1 rozgalgzienia nalezy wykonywaé za
posrednictwem odpowiednich studzienek oraz komor.

Studzienki nalezy wykonywa¢ rownolegle =z budowa przewodow
kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1200 mm nalezy wykona¢ w konstrukcji
mieszane] monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ rg¢cznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie krggdw 1 ptyt wykorzystujac oznaczenia
montazowe (lini1) znajdujace si¢ na w/w elementach.

Przy zagl¢bieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysokos$ci powinna
mie¢ §rednice komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ min.
2 m. Komorg wykonuje si¢ z materialow trwatych: krggow betonowych, betonu
hydrotechnicznego.

Osadzenie przewodéw w S$cianach studzienki nalezy dokladnie uszczelni¢
1 obrobi¢. Przejscie przewodow przez Sciany studni wykonac poprzez tuleje
ochronna PCW tzw. przejscie szczelne typu krotkiego.

W cze$ci monolitycznej studni nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie
kanatow. Nad otworem powinno pozosta¢ ,nadproze” o wysokosci min.
15-20 cm. Wszystkie styki kregow msza by¢ zatarte na gladko z obu stron
zaprawa cementowa marki ,80”. Wlaczenia kanatow do studzienek
kanalizacyjnych, w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow doptywowego
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1 odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonac poprzez spad w postaci rury
pionowe] usytuowanej na zewnatrz studni z zastosowaniem ksztattek z PCW.
Na spadzie wykona¢ obudowg¢ z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny
betonowe] przeprowadzi¢ probe szczelno$ci a nastgpnie spad zabezpieczy¢
tasmami samoprzylepnymi np. ,,Polyken”.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25
(w gruncie nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego).

Zeliwne wtazy kanalowe montowaé na zelbetowej pokrywie nastudziennej
(ewentualnie na kominie z cegly kanalizacyjnej petnej) nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Zelbetowa pokrywa nastudzienna posadowiona
powinna by¢ na krggach betonowych studni.

Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy wykonywaé przez
nadmurowanie cegla kanalizacyjna petna na zaprawie cementowej kl. ,,.80”.
Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wiazowe ulozone mijankowo w
dwoéch rzgdach odleglych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Odleglos¢ migdzy
stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

5.6.4. Proba szczelnosci.

Probg szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735 pkt.6.

5.6.5. 1zolacja studzienek.

Izolacje studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno
stanowiC szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do Scian. Potaczenie
1zolacji pionowej 1 poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ na siebie wzajemnie
co najmniej 0,1 m.

5.6.6. Udroznienie istniejacej kanalizacji.

Przed wlaczeniem projektowanego kanalu do istniejacych ciagow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie. W szczegdlno$ci
oczys$ci¢ istniejacy kanat deszczowy z rur kamionkowych o $rednicy 300 mm
(wypeliony osadem do 2/3 wysokosci rury) na odcinku od studni D1 do
przebiegajacego przez teren Politechniki kolektora kd1500— dtugos¢ rurociagu
do oczyszczenia ok. 75 mb.
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5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek 1 badania materialdéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje
1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary b¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.
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6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédet ich
wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialtow 1 robot z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej

strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres 1 przyczyny
przerw w robotach,
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- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosSci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentow budowy zalicza

si¢ rOwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru

1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8. Zasady szczegotowe kontroli jakosci robot.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byc
przeprowadzana w czasie trwania wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania powtornie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania zgodnos$ci z
dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypki
przewodow, podsypki, materiatdéw, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci
przewodow na infiltracje 1 eksfiltracje, zabezpieczenia przewoddw 1 studzienek
przed korozja.
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Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow,
Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdw 1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji  Projektowej; 1 odpowiada  wymaganiom  normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzié¢
korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

Badania zasypki przewoddéw sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
rurociagu (obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykona¢ poprzez
pomiar jej wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wigcej niz o 50 m.

Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne 1 obmiar,
przy czym pomiar grubosci warstwy podsypki nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podioza z dokladnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza
1 glebokos¢ utozenia podioza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodéw 1 studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
1 w profilu, badanie polaczenia rur 1 prefabrykatow. Utlozenie rur na
podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 2 obwodu.
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Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

- Badanie szczelno$ci odcinka na eksfiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetlienie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
zhaczy, Scian przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnos$ci odcinka na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej; do
przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje
1 robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz 1 w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu 1 studzienek przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnoSci odcinka przewodu na
eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowa przewoddw i studzienek nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie
miotkiem  drewnianym, natomiast wypetnienie  spoin  okladzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach sze$ciennych [m’].

Powierzchnie beda podawane w metrach kwadratowych [mz].

[losci ktére maja by¢ obmierzane wagowo bgda podawane w kilogramach [kg].
Jednostka obmiarowa kanalizacji sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kazdego
typu 1 $rednicy.

Jednostka obmiarowa dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego
rodzaju studni 1 Srednicy.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej diluzsze; przerwy w
robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbiorow:
- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.1. Odbior czgsSciowy.

Odbidr czgsciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa i1 specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zakresie uzycia wilasciwych
materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jako$ci 1 iloSci robot
objetych tym odbiorem 1 po sporzadzeniu protokoétu moze on by¢ podstawa do

wystawienia faktury czesciowej (o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawca przewiduje fakturowanie czgsciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru

czeSciowego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robdt w toku)

dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czg$ciowym sprawdza sig:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatno$¢ podtoza 1 podsypki do budowy kanalizacji,

- obsypke rurociagdéw oraz zasypke,

- zaggszczanie gruntu zasypki,

- jakos¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji techniczne; wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- ulozenie przewodu na podsypce,
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- dlugosci 1 $rednice przewodow oraz sposob wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow,

- szczelno$¢ przewodow 1 studzienek na infiltracje 1 eksfiltracje,

- materiaty uzyte do zasypki i stopien ich zageszczenia,

- 1zolacjg przewodow i studzienek.

Dhlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byc

mniejsza niz odleglo§¢ miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego

odbioru czg$ciowego powinny by¢ ujete w formie protokotdow i1 wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zglasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru

przedktadajac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych
wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z PN lub aprobata
techniczna oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie dla wszystkich wyroboéw zabudowanych podczas realizacji
zadania,

- protokoly przeprowadzenia wszystkich odbiorow czgsciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoly odbioru instytucji zewngtrznych $wiadczace o prawidlowosci
wykonania robot oraz o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z zatozen Dokumentacji Projektowej np. protokot odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg¢ drogi, protokot prawidlowosci wykonania
kanalizacji w poblizu sieci gazowej itp.

- oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowg oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos$¢ zgloszenia do

Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem

pelnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy 1 przedstawiciela Politechniki

Radomskie;.
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Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbiorow czegSciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia).

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym 1 rgkojmi.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

Zasady rozliczeh robot budowlanych oraz robdt tymczasowych 1 prac
towarzyszacych  reguluje = umowa  zawarta pomigdzy  Wykonawca
a Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi nizej
dokumentami odniesienia.

10.1. Dokumenty stanowigce podstawe do opracowania Dokumentacji
Projektowej.

- Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod
opadowych 1 drenarskich wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0. (nr warunkéw TT.KD.-118/118/08/RM z dnia 10.10.2008 r.),

- Pismo Radomskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej ,,Radpec” S.A.
(znak: TT/615/09 z dnia 25.02.2009 r.).

- Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 106/2009 z dnia 6.03.2009 r.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pozn. zm).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881).
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i1 drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

10.3. Polskie Normy.

PN-86-B-02480- Grunty budowlane. OkreSlenia , symbole, podzial
1 opisy gruntow.

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-06050:1999- Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-06250- Beton zwykty.

PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje  betonowe 1 zelbetowe. Nazwy
1 okreslenia.

PN-74/B-24620- Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2:1994- Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086-
PN-72/H-83104-

PN-85/C-89203-

PN-85/C-89205-

PN-87/B-01100-

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrobke skrawania 1 odchytki masy.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-B-10736:1999-

PN-92/B-01707-
PN-EN 124:2000-

PN-EN 476:2001-

PN-EN 752-1:2000-

PN-EN 752-2:2000-
PN-EN 752-3:2000-

PN-EN 1610:2002-
PN-S-02205:1998-

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne
1 definicje.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

10.4. Normy Branzowe.

BN-62/6738-03-

BN-62/6738-04-
BN-62/6738-07-

BN-77/8931-12-

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu.
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BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury 1 ksztattki
ci$nieniowe. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

10.5. Aprobaty Techniczne.

AT/98-03-0317- Studzienki  niewlazowe ,Wavin” kanalizacyjne
1 drenazowe. IBDiM Warszawa.

AT/98-01-0468- Studzienki  niewlazowe ,,Wavin” kanalizacyjne
1 drenazowe. COBRTI- INSTAL Warszawa.

10.6. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Warunki  Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.

,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01.



