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I      INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.      Przedmiot opracowania 
         Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna termomodernizacji ścian budynku     
         Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu. 
 

2.      Podstawa opracowania 
2.1.   Zlecenie Inwestora 
2.2.   Projekt budowlany architektoniczny 
2.3.   Projekt budowlany kolorystyki 
 

3.      Charakterystyka budynku 
         Budynek szkoły złoŜony jest z pięciu segmentów. 
         Trzech dydaktycznych z zapleczami sanitarnymi i socjalnymi, sali gimnastycznej  i  łącznika. 
         Wysokość segmentów od jednej do trzech kondygnacji, częściowo podpiwniczonych. 
         Wszystkie segmenty wykonane są w technologii tradycyjnej, murowane z bloczków betonu      
         komórkowego, stropy  Ŝelbetowe, stropodachy wentylowane Ŝelbetowe, nad salą gimnastyczną  
         stropodach pełny z płyt korytkowych ułoŜonych na typowych dźwigarach Ŝelbetowych. 
             Kubatura szkoły                  7 053.91  m 3 
             Powierzchnia zabudowy      2 998,82 m 2 
             Powierzchnia uŜytkowa     34 118.89 m 3 
 

4.      Opis projektowanych materiałów wykończonych zewnętrznych 
4. l.   Ściany zewnętrzne ocieplone metodą lekką mokrą styropianem gr.10 i  12 cm i wykończone     
          tynkami  mineralnymi . 
4.2.   Cokół budynku ocieplony metodą lekką mokrą styropianem gr.5 wykończony tynkiem   
         mineralnym. 
4.3.   Obróbki z blachy stalowej  powlekanej grub.0,5 mm w kolorze brązowym. 
 

5.      Opis przyjętych rozwiązań kolorystycznych 
5.1.   Kolor pomarańczowy FL 5 
          - większe płaszczyzny elewacji, - tynk mineralny 
5.2.    Kolor Ŝółty  CF5 
          - większe płaszczyzny elewacji - tynk mineralny 
5.3.    Kolor fioletowy PR5 
          -  większe płaszczyzny elewacji - tynk mineralny 
5.4.    Kolor fioletowy ciemny PR6 
          - cokół, tynk mineralny  
5.5.    Kolor ciemno  popielaty RAL 7046 
          - konstrukcja schodów zewnętrznych sali gimnastycznej 
5.6.    Kolor popielaty RAL7040 
          - balustrady 
 

6.      Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 
          -   Rozbiórka wzdłuŜ ścian opaski z płyt betonowych chodnikowych 
          -   Zdjęcie do powtórnego montaŜu: lamp oświetlenia, kamer, czujek itp. 
          -   DemontaŜ obróbek blacharskich ścian kolankowych budynku 
 

7.      Zakres robót 
         -   Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia systemem bezspoinowym - styropian  
             gr. 10 i 12 cm z tynkiem mineralnym na siatce zbrojącej 
         -   Wykończenie cokołu nad opaską tynkiem mineralnym 
         -   Malowanie balustrad schodów  i konstrukcji schodów zewnętrznych (sala gimnastyczna) 
         -   UłoŜenie nowych opasek z kostki wibroprasowanej gr.6 cm 
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         -   Powtórny montaŜ, lamp, szyldów, uchwytów flag itp. 
         -   Odsunięcie wpustów kanalizacji deszczowej od ścian zewnętrznych na grubość docieplenia. 
         -   Inne drobne prace towarzyszące 
 

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.       WSTĘP 
1.1.   Przedmiot OST 
          Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne       
         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji ścian  
         PG Nr 3  przy ulicy Czarnoleskiej 10 w Radomiu. 
 

1.2.   Zakres stosowania OST 
         Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji        
         technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
         i realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
         NUMER  SPECYFIKACJI  KOD CPV ZAKRES ROBÓT 
         SST.III.1 45111000 - 8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
         SST.III.3 45261210 - 9 Roboty pokrywcze – obróbki i rury spustowe 
         SST.III.4 45442100 - 8  Roboty malarskie 
         SST.III.5 4532000 - 3,4541000 - 4  Bezspoinowy system dociepleń 
         SST.III.6 45233000 - 9 Roboty w zakresie nawierzchni 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót       
         budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
         i wytycznymi. 
 

l .5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
         z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
          Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
          teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
          i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,   
          przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety    
          SST. 
          Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów       
          pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty     
          pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

l .5.2. Dokumentacja projektowa 
          Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
          i  dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
          Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
          przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  
          w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej      
          dokumentacji. 
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          W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność     
          ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
          Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
          a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona       
          odpowiednich zmian i poprawek. 
          W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe        
          wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją      
          projektową  SST. 
          Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości     
          docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
          Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
          z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego         
          przedziału tolerancji. 
          W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
          z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  
          budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
          i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  
          kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
          Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia    
          zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,   
          dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest     
          włączony w cenę umowną. 
 

l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy       
          dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
          W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
            a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
            b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm     
                dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać   
                uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
                hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się  
                do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
                 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
                 2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
                 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
                     toksycznymi, 
                 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
                 c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi  
          przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
          i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
          i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
          jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  
         terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
         Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
         Instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi    
         Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował,    
         dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
         instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach      
         dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

l .5.8.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
         Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie    
         gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  
         zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły  
         będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
         Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo     
         ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za   
         naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora    
         nadzoru. 

 

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
Bezpieczeństwa higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie     
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ  
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty     
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są  uwzględnione w cenie mownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(Dz. U. Nr 169 póz.1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować  
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
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2.      MATERIAŁY 
2. l.   Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
         Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
         lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  
         laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca   
         zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu    
         udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST   
         w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania  
         jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
         w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na    
         pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane    
         przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane  
         dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
         Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  
         laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia  
         Inspektorowi adzoru. 
         Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
         materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,     
         wynagrodzenia  jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,  
         chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i   
         Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
         po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie   
         budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  
         lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
         Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi   
         obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę    
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi  
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody  
Inspektora nadzoru. 
 

3.      SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości   
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,  
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować    
 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
 i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący  
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące  
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane  
przepisami. 

          JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu  
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.      TRANSPORT 
4. l.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  
przewidzianym w umowie. 
 

4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na  
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać  
na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na  
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.      WYKONANIE ROBÓT 
5. l.   Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
   i graficznej, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-  projekt organizacji budowy, 

 

5.2.    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
          będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji      
          projektoweji w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
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5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania  
robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6. l.    Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
   - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
   - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
   - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
   - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
   - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót, 
   -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
       robót. 
   -   wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  
       lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
   -   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
       a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
       proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
   -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz     
       wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 
       i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
       spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
   -   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
       legalizacja sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
       wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2.   Zasady kontroli jakości robót 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.    
         Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,     
         sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań   
         materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  
         robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
         z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
         Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
         W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
         jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie  
         mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
         Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek   
         niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,   
         pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą  
         wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót   
         badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
         laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
         materiałów. 
         Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
         Wykonawca. 
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6.3.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną  
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie  
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o    
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  
woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania  
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki  
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób   
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4.   Badania i pomiary 
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5.   Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia  
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.   Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia  
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  
prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z  
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek  
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z     
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą    
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
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3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r,    
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8.   Dokumenty budowy 
             [1] Dziennik budowy 
             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  
             Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do    
             końca okresu gwarancyjnego. 
             [2] KsiąŜka obmiarów 
             KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu   
             kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  
             w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
             [3] Dokumenty laboratoryjne 
             Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,      
             orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  
             będą  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  
             Dokumenty te stanowią ałączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde  
             Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
             [4] Pozostałe dokumenty budowy 
             Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], 
             następujące dokumenty: 
              a) pozwolenie na budowę, 
              b) protokoły przekazania terenu budowy, 
             c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
             d) protokoły odbioru robót, 
             e) protokoły z narad i ustaleń, 
             f) operaty geodezyjnej 
             g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
             [5] Przechowywanie dokumentów budowy 
             Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
             zabezpieczonym. 
             Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe      
             Odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
             Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
             do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
         Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją   
         projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
         Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
         o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.    
         Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
         Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie    
         ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
         wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.   
         Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  
          płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
         Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
         lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. 
         Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
         projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
         Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą   
          zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone   
          przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to  
          Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  
          Będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4.   Wagi i zasady wdraŜania 
         Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  
         wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły  
         zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

8.      ODBIÓR ROBÓT 
8. l.   Rodzaje odbiorów robót 
         W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
           a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
           b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
           c) odbiorowi częściowemu, 
           d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
           e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
           f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości         
         wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
         zakryciu. 
         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym    
         wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru   
         tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i   
         jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony    
         niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora    
         Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
         dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
         o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi   
         ustaleniami, 
 

8.3.   Odbiór częściowy 
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
         Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach     
         umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
         Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  
mowa w punkcie 

 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
 na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
          Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami      
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

               3.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
               4.   protokoły odbiorów częściowych, 
               5.   recepty i ustalenia technologiczne, 
               6.   dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
               7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
                     programem zapewnienia jakości (PZJ), 
               8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty    
                     na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
               9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
                     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
                     i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
              10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
              11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   
                     powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie. 
 

8.5.   Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i  
rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na  
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór  
 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w  
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  
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(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

             -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
             -  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych    
                ubytków i transportu na teren budowy, 
             -  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
             -  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
             -  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
 

9.2.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
            (a)  opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami     
                   projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu    
                   Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
                   z postępu robót, 
             (b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami    
                    bezpieczeństwa ruchu, 
             (c)  opłaty/dzierŜawy terenu, 
             (d)  przygotowanie terenu, 
             (e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań 
                   i drenaŜu, 
             (f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
            (a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań  
                   pionowych, poziomych, barier i świateł, 
            (b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
            (a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
            (b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi     
          Zamawiający. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
          -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,   
              póz. 2016 z późn.zm.). 
          -  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.     
              177). 
          -   Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
          -   Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, z   
               2002 r. Nr 147,póz. 1229). 
          -  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321  
              z późn. zm.). 
          -  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 
              z późn. zm.). 
          -  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  
             Nr 204, póz 2086).10.2. Rozporządzenia 
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          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów     
             oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
             (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia       
             polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat  
             technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  
             (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
          -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie  
             ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
             i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 
          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji   
             dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
             (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie   
             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
             wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  
             (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów  
             deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
             (Dz. U. Nr 198, póz. 204). 
          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające   
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
póz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, H, III, fV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       BUDOWLANA. 
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111000-8 
 

1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 
- Rozbiórka wzdłuŜ  budynku opaski z płyt chodnikowych 
- Zdjęcie do powtórnego montaŜu: lamp oświetlenia, kamer i czujek, przewodów itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.      Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3.      Sprzęt 
3.1.   Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 

4.      Transport 
         Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
         PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.      Wykonanie robót 
5.1.   Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
         Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
         - wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
         - przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
         - zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem,    
           kolejnością i sposobem wykonywania prac, 
         - pracowników zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice itp., 
         - znajdujące się w pobliŜu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
         - przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
         - wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić     
           maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego uŜycia, 
         - robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4m powinni być  
           zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych     
           budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
         - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,  
            czy w miejscach zagroŜenia nie ma osób postronnych, 
         - przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa 
           i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
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         - szczególnie ostroŜnie prowadzić rozbiórkę w pobliŜu elementów konstrukcyjnych       
           przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
 

6.      Kontrola jakości robót 
         Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
 

7.      Obmiar robót 
         Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru   
         robót. 
 

8.      Odbiór robót 
         Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.      Podstawa płatności 
         Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez   
         InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
         Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 
 

10.    Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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2. ROBOTY POKRYWCZE ( Obróbki, rynny i rury spustow e) –  
    KOD  CPV45261210-9 
 
1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     
         wykonania i odbioru obróbek blacharskich i elementów odwadniających. 
 

1.2.   Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
         przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych SST 
         Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
         na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami  
         wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
           -  rynny 
           -  rury spustowe – istniejące, naleŜy je wyprostować i wymienić uchwyty dostosowując do     
              aktualnej grubości docieplenia. 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     
         dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.      Materiały 
         Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
         - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
         - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
         - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
         - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm    
            polskich, 
         - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany  
materiał do powszechnego stosowania 

2.2. Blacha stalowa powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245  
i  PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metodą  
ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną 
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

         Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 

3.      Sprzęt 
         Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
         Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują     
          niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne  
          dla środowiska. 
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          Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania     
          pokrycia dachówką. 
 

4.      Transport 
         Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
         Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
         i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
         Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
         JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość    
         nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
         Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać   
         przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną    
         niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
         Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów   
         ruchu drogowego. 
 

5.      Wykonanie robót 
5.4.   Obróbki blacharskie 
         Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej  
         porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na  
         oblodzonych podłoŜach. 
         JeŜeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę, część uszkodzonych podokienników moŜna     
         wyprostować pomalować zgodnie z kolorystyką. 
 

5.5.   Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
         Rury spustowe na czas termomodernizacji naleŜy zdemontować. Po zakończeniu robót    

dociepleniowych naleŜy zamontować nowe rury spustowe z PCV, stosując nowe uchwyty 
dostosowane do aktualnej grubości docieplenia,. Istniejące wpusty kanalizacji deszczowej 
naleŜy odsunąć od ścian zewnętrznych na grubość docieplenia. 

 

6.      Kontrola jakości 
6.1.   Badania materiałów 
         Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy     
         dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce    
         materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami   
         dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego   
         przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
         niniejszej ST. 
 

6.2.   Badania w czasie odbioru robót 
         Zakres i warunki wykonywania badań 
         Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie     
         wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w    
         zakresie: 
           - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
             wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
           - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
           - prawidłowości wykonania obróbek blacharskich. 
         Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych  
         przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
         Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach       
         deszczu. 
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7.      Obmiar robót 
         Jednostką obmiarową robót jest: 
            –  m 2 pokrytych obróbek blacharskich, 
            –  m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
           przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.      Odbiór robót 
         Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
          - Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
          - Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury     
            spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 

9.      Podstawa płatności 
         Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
         przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
         uporządkowanie stanowiska pracy. 
         Płaci się za ustaloną ilość „m” rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie,    
         zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10.    Przepisy związane 
         PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.       
                                    Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
         PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
         PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
         PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
         PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 
         i izolacje, zeszyt 1: 
         Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Specyfikacja techniczna termomodernizacji ścian budynku szkoły nr 3 ul Czarnoleska 10 w Radomiu  Strona  21 z 32 

PU „ WIBUD” ul. Wośnicka 32A m 16   26-600 Radom 21 

3. ROBOTY MALARSKIE – KOD CPV 45442100-8 
 
1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST. 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    
          wykonania i odbioru robót malarskich. 
 

3.2. Zakres stosowania SST. 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3.    Zakres robót objętych SST. 
          Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające   
          na celu wykonanie robót malarskich. 
          Malowanie tynków farbami silikonowymi. 
          Rury spustowe farba chlorokauczukowa podkładowa i nawierzchniowa 
          Elementy stalowe farba ftalowa podkładowa i nawierzchniowa.  
 

1.4.    Określenia podstawowe. 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
          z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.       Materiały 
2.1.    Woda (PN-EN 1008:2004) 
           Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest    
           uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  
            organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.    Spoiwa bezwodne 
          Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego  
          i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
          Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do   
          brunatnej, będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, 
          z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do  
          pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom   
          normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.3.    Rozcieńczalniki 
           W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: wodę – emulsyjnych  
           i wapiennych, terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki    
           przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom  
          państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez    
          producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

2.4.    Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach  
ich dopuszczenia przez ITB. 
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            Głównym  zadaniem  farby  elewacyjnej  jest  ochrona  ścian  przed  niekorzystnym   
          wpływem  warunków  atmosferycznych. Powłoka  malarska  powinna  równieŜ  
          zapobiegać  powstawaniu  zabrudzeń, rozwojowi mikroorganizmów  i  oddziaływaniom     
          substancji  agresywnych  zawartych  w  powietrzu. Trwałość  barwy, odporność  na   
          promieniowanie  UV, dobre  właściwości  kryjące, łatwość  nakładania, brak  podatności  
          na  powstawanie  plam, wykwitów – to  najczęstsze  wymagania  stawiane  farbom 
          fasadowym.    

Silikonowe farby elewacyjne zapewniają wyjątkową twardość powłoki. Farby nadadzą   
elewacji   elegancki wygląd, jednocześnie sprawiając, Ŝe będzie ona trwała i odporna na 
zabrudzenia oraz czynniki organiczne.  
Nowoczesne farby ze specjalną formułą: cząsteczkami kwarcu, które wzmacniają, opartą na 
Ŝywicach silikonowych, kombinację spoiwa farby. Dodatkowo chroni ona podłoŜe przed 
wilgocią i zanieczyszczeniami, czyniąc farby niepodatnymi na zabrudzenia i ograniczając 
rozwój mikroorganizmów na powierzchni.  
Nie  uszczelniona  struktura  powierzchni elewacji (o  otwartych  porach) umoŜliwia  
naturalną     dyfuzję  pary  wodnej  z  wnętrza budynku  na  zewnątrz, powodowaną  róŜnicą  
ciśnień  po obu  stronach  ściany. Jednocześnie  powłoka  elewacyjna  powinna  mieć  jak  
najmniejszą nasiąkliwość, aby  nie dopuszczać  do  zawilgocenia  ścian  w  czasie  zaci-
nających  opadów atmosferycznych. Nasiąkliwe  powierzchnie  elewacji  szybko  ulegają  
zabrudzeniom, są siedliskiem  dla mikroorganizmów  (glonów, alg, mchów  itp.), a  takŜe  
naraŜone  są  na destrukcję  wskutek działania  substancji  agresywnych  (tzw. kwaśnych  
deszczy) i zwiększania objętości zamarzającej  wody.  
Wskazana  jest  równieŜ  jak  największa  odporność  powłoki  malarskiej  na     wycieranie,  

            a  takŜe  jak  największa  łatwość  czyszczenia. 
            Wytrzymałość  mechaniczną  farby  oraz  jej  przyczepność  do  podłoŜa  najczęściej     
            utoŜsamia  się  z  trwałością  powłoki  elewacyjnej, która  powinna  wynosić  co najmniej  

10 lat. 
 Farby te, produkowane na bazie Ŝywic silikonowych, nie tworzą na powierzchniach 
nieprzepuszczalnej błony, lecz pozostawiają w materiale otwarte pory. Wilgoć nie wnika 
jednak przez te powłoki do wnętrz, a woda łatwo z nich spływa. Powłoki z niektórych farb 
tego rodzaju mają nawet właściwości samoczyszczące, dzięki czemu po deszczu elewacja jest 
całkowicie sucha i czysta. 
 PodłoŜa mineralne, czyli tynki (najczęściej cementowo-wapienne, rzadziej wapienne i 
cementowe), beton, cegły i płyty włóknowo-cementowe. Podobnie jak inne produkty 
organiczne, moŜna je stosować do malowania podłoŜy wcześniej malowanych farbami 
mineralnymi, na przykład silikatowymi. Wcześniej ściany powinny być zagruntowane 
preparatem dobranym do spoiwa farby elewacyjnej. 

 
3.       Sprzęt 
          Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2. naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami  
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  
Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obwisania temperatury, jednak  
przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym  
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń  
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.1.   Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez  
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone  
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, 
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 
 

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego  
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 

5.3.   Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
 i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń,  
smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną  
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w  
róŜnych odcieniach. 
 

6.      Kontrola jakości 
6.1.   Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
• sprawdzenie czystości, 
• Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny  

 zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

          Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
 
6.2.   Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po  
14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności        
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami  
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane  
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki  
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7.      Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
 do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
 drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
 podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
 i sprawdzonych w naturze. 

 

8.       Odbiór robót 
          Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 

8.1.    Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
 w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez  
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią    
szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe  
przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2.    Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu  
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną  
do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu  
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym  
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej  
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
 budowy. 

 
 
 
 

9.      Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
 się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera 
 i sprawdzonych w naturze. 

 

10.    Przepisy związane 
         PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
         PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
         PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
         PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
         PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
         PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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4.    BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 45321000-3, 45324000-4 
 
1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    
         wykonania bezspoinowych systemów ociepleń ścian budynków. 
 

1.2.   Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
         i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych SST 
         Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające   
         na celu wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku. 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     
         dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.       Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
 w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 -   Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór  
     szklą wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju j stanu podłoŜa, do jego przygotowania  
     przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed      
     wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
-    Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany  
     z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji  termicznej do podłoŜa,  
     zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy  
     ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca  
     stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy   
     (stoŜek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
-    Płyty termoizolacyjne: 
     Docieplenie cokołu - samogasnącym styropianem gr.5cm EPS 100-038 (FS-20) 
     Ocieplenie ścian nadziemia - samogasnącym styropianem gr. 10 - 12 cm EPS 70-040  
     (FS-15). 
     Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma  
     PN-EN 13163, 
-    Łączniki mechaniczne: 
     kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,  
     polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z  
    tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krąŜki termoizolacyjne,  
    zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, profile mocujące - metalowe  
     (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt izolacji termicznej 
     o frezowanych krawędziach. 
-    Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo- 
     kopafimerowa), zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na    
     powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych   
     systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną 
-    Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o  
     gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 



 Specyfikacja techniczna termomodernizacji ścian budynku szkoły nr 3 ul Czarnoleska 10 w Radomiu  Strona  26 z 32 

PU „ WIBUD” ul. Wośnicka 32A m 16   26-600 Radom 26 

     W dolnej części ścian do ~3.0m nad terenem stosować dodatkową warstwę siatki   
     zbrojącej. 
-    Zaprawy (masy) tynkarskie 
-    masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)  
     gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Na ścianach        
     zaprojektowano iały tynk ułoŜony metodą lekką mokrą na zaprawie przyczepnej szarej 
     i siatce zbrojeniowej.  
–   cokół tynk mozaikowy. 
     zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
     suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości     
     barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,    
     nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami   
     elewacyjnymi. 
-    profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do  
     systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa  
     za pomocą kołków rozporowych, 
-    naroŜniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i  
     aluminiowej (z ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi  
     (naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
-    pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami  
     izolacji termicznej, wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1  
     Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy  
     ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi  
     im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników  
     systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały 
     i elementy. 
     Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu  
     są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne  
     do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty  
     Techniczne ITB,udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznyc (ZUAT). 
 

2.1.   Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają  
następujące warunki: 
   -  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
       i Specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
   -  są właściwie oznakowane i opakowane, 
   -  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
   -   producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
       lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne  
       stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
budowy. 
 

2.2.   Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  
(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).Podstawowe zasady przechowywania: 
środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie  
zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres  
zgodny z wytycznymi producenta, 
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  - materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach  
    suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
  - izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach  
    zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
  - siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych  
    przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 
 

3.      Sprzęt 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu  
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.       Transport 
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami  
ruchu drogowego.   
 

5.       Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie   
zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny zabezpieczyć  
instalacje elektryczną. 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego  
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości l równości. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwi ć uzyskanie wyników,  
miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. W przypadku wątpliwości  
dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu  
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania 
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 
Przygotowanie podłoŜa - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i  
słabszego pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aŜ wyschnie,  
tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia  
nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą  
wyrównującą. DuŜe rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej. 
Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 
Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie  
poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niŜ 2mm. 
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami  
rozporowymi w ścianie. 
Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w kaŜdej warstwie. Zwrócić  
uwagę, by spoiny nie pokrywały się na nadproŜach. Ewentualne nierówności powierzchni  
zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o 
długości mocować na powierzchni i w naroŜnikach ścian w ilościach określonych w instrukcji  
producenta systemu, łączniki wklejać przed nałoŜeniem warstwy zbrojącej. 
Ocieplenie ościeŜy styropianem gr. 2 cm na styk z ramami okien i drzwi, 
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki  
z włókna szklanego 
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- z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie naroŜników  
  i ościeŜy. NaroŜa zewnętrzne ościeŜy drzwi, okien i naroŜniki budynku na całej wysokości  
  wzmocnić aŜurowymi kątownikami aluminiowymi. 
Przy ościeŜach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale 
elastycznym np. silikonowym. 
Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w naroŜnikach ościeŜy. 
Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności naleŜy  
zeszlifować. 
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoŜa warstwę tynku pod  
względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoŜe pod względem  
chłonności i znacznie ją redukuje. 
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na  
mokre. Przerwy technologiczne wykonać na naroŜnikach budynku lub w miejscu zmiany  
koloru. Masę nakładać pacami stalowymi i wygładzać do uzyskania faktury.. 
Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 
Konstrukcję stalową schodów przylegającą bezpośrednio do ściany ukryć w grubości  
docieplenia, styki styropianu ze stalową belką policzkową schodów zabezpieczyć kątownikami  
aluminiowymi i uszczelnić masą plastyczną. 
 

6.      Kontrola jakości 
         Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 

• Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 
• Ocena podłoŜa 
• Kontrola przygotowania podłoŜa 
• Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 
• Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 
• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, 

koloru i faktury. 
 

7.      Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem  
niezbędnych rusztowań. 

 

8.      Odbiór robót 
         Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz     
         odbioru końcowego. 
 

9.      Podstawa płatności 
         Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 
 

10.    Przepisy związane 
         PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu   
                                          (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
   
         PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone   
                                          systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
         PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
         PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
 
         PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
         PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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         PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania  
                                        Budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
         PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
                                                i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
         - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
           technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
           póz. 690 z późn. zmianami). 
         - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie    
           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
            (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
         - Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem  
           zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów    
           Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
          - Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków    
             Warszawa 2002 r. 
          - ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem     
            styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia    
            Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
          - ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia    
            Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 
          - ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
            Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej     
            2003 r. 
          - ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat      
            Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 
          - ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ZłoŜone systemy izolacji  
            cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 
          - ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe 
            do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 
            z 06.09.2002 r. 
          - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne  
             część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
         - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty    
           wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
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6.  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI – 
     KOD CPV- 45233000-9 
 
1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot i zakres robót. 
         Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem nawierzchni     
         utwardzonych. 
 

1.2.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
         z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 
 

1.3.   Roboty ziemne i przygotowawcze. 
         Grunt naleŜy zagęścić 
         - minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 
 

2. Materiały i wykonanie robót. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót  
przedstawi IN źródło ich pochodzenia , świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na Ŝądanie –  
próbki do badań laboratoryjnych. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
PodłoŜe pod nawierzchnię placu powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń,  
wyprofilowane i zagęszczone. 
Kostka gr. 6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys , z gładkimi  
powierzchniami bocznymi. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 
- dla długości i szerokości + 3mm 
- dla wysokości + 5mm 
Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna być  
większa niŜ 5%. 
Podsypkę piaskową naleŜy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad. 
Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość  
gliny <5% 
ObrzeŜa chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 
BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu .Krawędzie  
elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i  
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775- 
03.03. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości - dla długości + 8mm 
dla wysokości i szerokości + 3mm 
Nośność obrzeŜy nie powinna być mniejsza niŜ 1,7kN, a odporność na działanie mrozu  
powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa  
niŜ 5%. 
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna  
pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
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3. Sprzęt. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów, 
 ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i wykonywanych robót. 

          Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
          spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

5.      Wykonane robót. 
         Chodniki – opaska - z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm  na podsypce cem.- 
         piaskowej gr. 3cm,kolor czerwony. 
         ObrzeŜe betonowe 6x20 cm, kolor czerwony. 
 

6.      Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji  
Zamawiającego programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób  
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
prawidłowe wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien  
zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości,  
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

7.      Obmiar robót. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach  
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu  
go o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia  
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót  
podlegających zakryciu- przed ich zakryciem. 

 

8.       Odbiór robót. 
          Roboty podlegają nast. etapom odbioru: 
            - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
            - odbiór częściowy 
            - odbiór ostateczny 
            - odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach  
pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem  
naleŜnego wynagrodzenia. 
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego  
własnym sprzętem , na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach  
przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków,  
od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg  
przyjętych norm i ustaleń. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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9.      Podstawa płatności. 
         Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę      
         obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 

10.    Przepisy związane 
          1.  PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
          2.  PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
          3.  PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
          4.  PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego Page 50 
          5.  PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia      
                                     zwięzłość) 
          6.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
          7.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
          8.  PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
          9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
                                     zgodności 
        10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
         11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 


