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I      INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.      Przedmiot opracowania 
         Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna termomodernizacji ścian budynku     
         Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu. 
 

2.      Podstawa opracowania 
2.1.   Zlecenie Inwestora 
2.2.   Projekt budowlany architektoniczny 
2.3.   Projekt budowlany kolorystyki 
 

3.      Charakterystyka budynku 
         Budynek szkoły złoŜony jest z pięciu segmentów. 
         Trzech dydaktycznych z zapleczami sanitarnymi i socjalnymi, sali gimnastycznej 
         i  łącznika. 
         Wysokość segmentów od jednej do trzech kondygnacji, częściowo podpiwniczonych. 
         Wszystkie segmenty wykonane są w technologii tradycyjnej, murowane z bloczków     
         betonu komórkowego, stropy  Ŝelbetowe, stropodachy wentylowane Ŝelbetowe, nad salą  
         gimnastyczną stropodach pełny z płyt korytkowych ułoŜonych na typowych dźwigarach   
         Ŝelbetowych. 
             Kubatura szkoły                  7 053.91  m 3 

             Powierzchnia zabudowy      2 998,82 m 2 

             Powierzchnia uŜytkowa     34 118.89 m 3 
 

4.      Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 
          -   DemontaŜ obróbek blacharskich ścian kolankowych budynku 
          -   DemontaŜ instalacji  odgromowej nad salą gimnastyczną 
 

5.      Zakres robót 
         -  docieplenie stropodachów budynków dydaktycznych granulatem z wełny mineralnej 
            gr. 15 cm     
         -  docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – część  wysoka  oraz  część niska oraz     
            łącznika wełną mineralną klejoną do istniejącego podłoŜa klejem bitumicznym gr.10 cm, 
         -  pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo - papa perforowana i papa   
             nawierzchniowa SBS z zastosowaniem kominków wentylacyjnych 
         -  montaŜ nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej   
            0,55 mm dostosowując szerokości obróbek blacharskich do planowanego docieplenia ścian 
         -  wymiana instalacji odgromowej. 
 

6.      Uwagi dodatkowe 
         Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną pod  
         nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
         Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów.     
         NaleŜy przyjąć zasadę, Ŝe na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić  
         z tego samego systemu. 
         Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać  
         wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. 
         W sprawach wątpliwych naleŜy kontaktować się z inspektorem nadzoru lub doradcami  
         technicznymi poszczególnych systemów. 
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I.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
1.      WSTĘP 
1.1.   Przedmiot OST 
         Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące      
         wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją dachów  budynku     
         szkolnego przy ulicy Czarnoleskiej nr 10 w Radomiu. 
 

1.2.   Zakres stosowania OST 
         Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji    
         technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
         i realizacji następujących robót: 
 

            SST.III.1 – 45 10 00 00 - 8   Przygotowanie terenu pod budowę – roboty  
                                                           rozbiórkowe 
           SST.III.2 – 45 32 10 00 - 3   Izolacja cieplna granulatem z wełny mineralnej 
           SST.III.3 – 45 32 10 00 - 3   Izolacja cieplna płytami z wełny mineralnej;  
           SST.III.4 – 45 26 12 14 - 7   Krycie dachów bitumicznych ; 
            SST.III.6 – 45 31 51 00 - 9   Roboty instalacyjne elektryczne – instalacja  
                                                           odgromowa 
 

1.3.   Zakres robót objętych OST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla       
         robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 i wytycznymi. 
 

l .5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz  
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów     
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty  
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

l .5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
 i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
 

 1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej  
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania   
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  
i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe  
jest łączony w cenę umowną. 
 

l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca  
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających  
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  
działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg  
2) dojazdowych, 
2)     środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
   a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
        toksycznymi, 
   b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   c)  moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany      
Odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na  
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi  
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

l .5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy  
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w  
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na  
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie  
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z  
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie     
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
  i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy  
  administracji   państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
  z robotami   i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
  i wytycznych   podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury  
  z dnia 6 lutego   2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
  wykonywania robót   budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz  
  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych   
  przepisów bezpieczeństwa  
  i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw  
  patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań    
  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób  
  ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając  
  kopie zezwoleń i inne odnośne  dokumenty do daty odbioru ostatecznego. 
 

2.      MATERIAŁY 
2. l.   Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub  
świadectwa badań  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca  
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu  
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają  
wymagania SST w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny  
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,  
 o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych ( SST). 
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2.2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła  
wskazane  przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru  
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do  
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:  
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  związane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią  
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po  
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie  
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do  
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań  
Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę   
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora  
nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie  
zapłaceniem. 
 

2.4.    Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne  do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5.    Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów  
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora  
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany  
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3.      SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje     
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót  
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność  
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
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Będzie  spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli  
dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4       TRANSPORT 
4. l.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych  
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
Określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2.    Wymagania dotyczące przewoŜą po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów  
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być  
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego  
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco,  
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5       WYKONANIE ROBÓT 
5. l.   Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 - projekt organizacji budowy, 
 

5.2.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  
         oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
         z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót  
         oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
          wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
          na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  
         robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
         projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  
         nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
        Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6. l.   Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program  
zapewnienia jakości winien zawierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
    elementów  
-  robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
   wykonywanych robót.  
-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  
   lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
   a  takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,    
   proponowany  
-  sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi     
   oraz  
-  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
    materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

          -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
             legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,    
             wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2.   Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,  
sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  
materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru  
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero  
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i  prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.3.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie  
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które  
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  
Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
 i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań  
będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora  
Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  
Nadzoru o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.5.   Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  
Badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia  
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.   Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze  
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od  
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu  
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z  
2. kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

3. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą  
4. techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
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są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
5.   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, 
      (Dz.U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane  
      przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  
      określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie  
      spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.     Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym     
   Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do  
   końca okresu gwarancyjnego. 
 [2] KsiąŜka obmiarów 
    KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu    
    KaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
    sukcesywnie  w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
   Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,   
   orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  
   będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty   
   te stanowią  załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie    
   Inspektora Nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
   Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3],  
   następujące dokumenty: 
    a)   pozwolenie na budowę, 
    b)   protokoły przekazania terenu budowy, 
    c)   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
    d)   protokoły odbioru robót, 
    e)   protokoły z narad i ustaleń, 
    f)   operaty geodezyjnej 
    g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
   Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio    
   zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego   
   natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  
   Przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym  
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie  
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na  
p 
 piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  
 miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone  
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca  
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez  
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4.   Wagi i zasady wdraŜania 
         Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  
         wymaganiom SST. będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły    
         zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
  

8.          ODBIÓR ROBÓT 
8. l.     Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających  
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją  projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 
 

8.3.    Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach  
Umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  
budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od  
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie  
 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w    
          obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich    
          oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  
          ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje  
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,    
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań  
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  
2. dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniającelub zamienne), 
4.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5.   protokoły odbiorów częściowych, 
6.   recepty i ustalenia technologiczne, 
7.   dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
8.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
      programem zapewnienia jakości (PZJ), 
9.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  
      na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
      telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
      i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji     
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez  
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  
stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5.   Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie  
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
 i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny  
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.   Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w  
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w  
dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie  
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub  
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
      robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
      wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
      ubytków i transportu na teren budowy, 
      wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
      koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku      
      VAT. 
 

9.2.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami  
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  
postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierŜawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, , 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
  (a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań  
         pionowych, poziomych, barier i świateł, 
  (b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   (a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   (b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi    
          Zamawiający. 
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Ustawy 

     -    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.    
                                                             Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
     -    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,   
                                                                       poz. 177) 
     -    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
                                                                      póz. 881). 
     -    Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst    
                                                                     Dz. U, z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 
     -    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,  
                                                                    poz.J 321 z późn. zm.). 
     -    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  
                                                                     poz. 627 z późn. zm.). 
     -    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
                                                             z  2004 r. Nr 204, poz 2086). 

10.2. Rozporządzenia  
     -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie  
          systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania    
           znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
      -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie    
          określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania   
           europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich  
          udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
     -    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
          poz. 1650). 

              -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie  
                   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U.   
                   Nr 47, póz. 401). 

     -     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie      
          informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
          bezpieczeństwa    
          i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
     -     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie  
          szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
          technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
          funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
     -    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie         
          sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich     
          znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!). 

               -     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające    
                    rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy  
                    informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa  
                    pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
10.3.   Inne dokumenty i instrukcje 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III,  
      IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki  
      Budowlanej, Warszawa 2003. 

     - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek    
               Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       BUDOWLANA. 
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111000-8 
 

1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  
         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2.   Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
         i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.   Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mające na celu wykonanie następujących robót: 

          -   DemontaŜ obróbek blacharskich ścian kolankowych budynku 
          -   DemontaŜ instalacji  odgromowej nad salą gimnastyczną 
1.4.   Określenia podstawowe 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
         normami i wytycznymi. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  
         dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.      Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3.      Sprzęt 
3.1.   Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 

4.      Transport 
         Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
         PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.      Wykonanie robót 
5.1.   Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
         Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
         - wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
         - przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z  
           rozbiórki, 
         - zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem,    
           kolejnością i sposobem wykonywania prac, 
         - pracowników zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice  
            itp., 
         - znajdujące się w pobliŜu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
         - przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
         - wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić     
           maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego uŜycia, 
         - robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4m powinni być  
           zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych  
           budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
         - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek  
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sprawdzenia, czy w miejscach zagroŜenia nie ma osób postronnych, 
         - przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy   
           Bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
         - szczególnie ostroŜnie prowadzić rozbiórkę w pobliŜu elementów konstrukcyjnych       
           przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
 

6.      Kontrola jakości robót 
         Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
 

7.      Obmiar robót 
         Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach  
         Przedmiaru robót. 
 

8.      Odbiór robót 
         Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.      Podstawa płatności 
         Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i   
         odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
         Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 
 

10.    Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor  
         Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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2. DOCIEPLENIE  STROPODACHU GRANULATEM  
   KOD CPV 4 5 3 2 1 0 0 0 - 3    

1.       Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na docieplaniu   
stropodachów dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w istniejących budynkach szkoły 
PG nr 3  przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu.  
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i  mające na celu wykonanie izolacji termicznej stropodachu gr. 15 cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie  
termomodernizacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami InŜyniera (Inspektora     
Nadzoru).  

 

2.       Materiały 
2.1.    Wymagania ogólne 

Materiały termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub  
aprobat technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 
niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
małą gęstością objętościową (kg/m3 ), 
małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania,  
duŜą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
odpornością na wpływy biologiczne,  
brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
odpornością ogniową.  

 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie  
z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.  
KaŜde opakowanie granulatu powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem   
budowlanym.  
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, Ŝe dokonana przez producenta lub jego  
upowaŜnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena  
zgodności wykazała zgodność tego wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo  
europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Ŝe producent lub jego  
upowaŜniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
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dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową  
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób  
deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania  
określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
 

2.3.    Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczamy granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej  
spełniające wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych  
dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 
 

2.4.    Materiały pomocnicze  
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów  
wentylowanych zalicza się: 
kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji  
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić  
1/500 powierzchni stropodachu,  
kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoŜa kominków wentylacyjnych  
o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø 80 mm pośrodku ze ściętymi naroŜnikami pod kątem 45°  
w celu zmniejszenia napręŜeń,  
„korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montaŜowych izolacji z granulatu,  
klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych,  
kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach  
0,3×0,3 m ze ściętymi naroŜnikami pod kątem 45°,  
elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy  
kominkiem a krawędzią wyciętego krąŜka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi  
łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu,  
gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoŜa kształtek z papy termozgrzewalnej.  
Materiały pomocnicze powinny odpowiadać równieŜ jak materiały podstawowe  
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych  
wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inŜynierskiej i postępu  
techniczno-technologicznego w budownictwie. 

 

3.      Sprzęt 
3.1    Maszyny i agregaty wdmuchujące  

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące naleŜy dobierać, tak aby ich wydajność była  
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji  
składającej się z płyt dachowych korytkowych oraz ścianek aŜurowych wymurowanych  
z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno-piaskowej wymaga  
zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana  
warstwa granulatu była układana równomiernie. Maszyny o duŜej wydajności przy braku  
doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogą powodować  
większe zuŜycie granulatu aniŜeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw.  
„kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3 /h do 10 m3 /h. 
KaŜda maszyna lub agregat muszą być obowiązkowo wyposaŜone w instrukcję obsługi.  
Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez  
kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku  
szkoleń. 
 

3.2.    Sprzęt techniczny i bhp  
Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.  
Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek  
aŜurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt  
panwiowych, a takŜe do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy  
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.  
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Wycinaki stalowe Ø 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.   
   Wiertarka udarowa.  
   Młotek udarowy.  
   Ubrania ochronne i robocze.  
   Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach  
   betonowych i kominkach wentylacyjnych.  
   Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.  
   Kaski ochronne (hełmy BHP).  
   Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości  
   minimum 20 mm.  
   Rękawice pyłoszczelne.  

  

4.       Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek,  
transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny  
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane  
przez producentów tych materiałów.  

 

5.       Wykonanie robót  
5.1.    Szkolenie brygad wykonawczych  

Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie  
z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba  
wykonująca samodzielną funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie  
tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleŜytą 
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 
 W związku z powyŜszym do jego obowiązków naleŜy kaŜdorazowo przed przystąpieniem  
do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. 
 KaŜdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania  
przepisów Bhp i PpoŜ. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iŜ został  
przeszkolony w danym zakresie.  
Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót  
specjalistycznych jakimi są ocieplenia stropodachów wentylowanych, a więc miejsc  
trudnodostępnych, powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie. 
 Brak znajomości zasad pracy z włóknem mineralnym przez kierownika moŜe narazić  
pracowników na trwałą utratę zdrowia (integralną część Instrukcji stanowi załącznik 
 pt. „Środowiskowe zagroŜenia zdrowia występujące przy stosowaniu sztucznych włókien  
mineralnych w budownictwie”  
 

5.2.    Roboty przygotowawcze  
Do robót przygotowawczych zalicza się: 
   Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub  
   agregatów wdmuchujących.  
   Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.  
   Wciągnięcie węŜy elastycznych na dach.  
   Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.  

  Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.  
  Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp  
  przygotowania się do pracy.  
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5.3.   Wykonanie podstawowych robót  
 

Do wdmuchiwania granulatu naleŜy stosować granulaty wtłaczające o wydajności i mocy 
pozwalającej na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.  
Wdmuchiwanie granulatu moŜna prowadzić bezpośrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez 
boczne otwory wentylacyjne (jeśli istnieje taka moŜliwość) lub z góry, przez uprzednio 
wywiercone  lub wycięte otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie 
dachowym. W trakcie układania izolacji naleŜy dokonywać pomiarów kontrolnych grubości 
zasypu. W przypadku zastosowania otworów technologicznych w dachu budynku, po 
wykonaniu zasypu granulatem naleŜy dokonać zamknięcia powierzchni dachowej stropodachu 
wentylowanego jednym ze sposobów: 
- przy uŜyciu blachy stalowej o gr. 3 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie i zamocowaną przy 
pomocy kołków rozporowych 
- wypełnieniem wyciętych lub wywierconych otworów betonem. 
Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej naleŜy odtworzyć fragmenty pokrycia 
dachowego w miejscu wyciętych otworów technologicznych. 

 
6.      Kontrola jakości 
6.1.   Materiały izolacyjne – granulaty  

Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być  
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub  
certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich  
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia  
organicznego, których właściwości mogą zagraŜać elementom konstrukcyjnym stropów  
(dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól).  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami  
określonej aprobaty technicznej.  

 

7.      Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zaizolowanej i dodatkowo  
zwentylowanej za pomocą kominków wentylacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez InŜyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

 

8.      Odbiór robót 
8.1    Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych  

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów  
wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 
Dla kaŜdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny  
mineralnej skalnej lub szklanej, naleŜy sporządzić protokół odbioru robót, podając  
następujące informacje: 

• nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  
• rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską  

              Aprobatą Techniczną,  
• adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów),  
• nazwę firmy wykonującej ocieplenie,  
• średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),  
• średnią gęstość granulatu (kg/m3 ), 
• ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,  
• ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),  
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lość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.),  
• ilość wbudowanych korków betonowych (szt.),  
• ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2 ), 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
• warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,  
• oświadczenie kierownika robót, Ŝe wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą   

inŜynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoŜ.,  

• imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót   
i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

 
Uwaga! 
   Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu –      
   sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na    
   bieŜąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów    
   technologicznych i montaŜowych. 

 

9.       Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup i dostawę materiałów,  
• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,  
• zaklejenie otworów technologicznych za pomocą „korków” betonowych i kształtek  

 papy termozgrzewalnej,  
• montaŜ kominków wentylacji wywiewnej,  
• uporządkowanie stanowisk pracy.  

 

10.    Przepisy związane 
10.1. Normy 
         PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
         PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu. 
         PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych      
                                        i obliczeniowych wartości cieplnych. 
         PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane  
                                 wartości  obliczeniowe. 
         PN-EN ISO 13789  Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
         PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
         PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 
         PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
         PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002    Beton – wymagania, właściwości, produkcja    
                                                                           i ocena zgodności. 
         PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 
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3. IZOLACYJNE CIEPLNE Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ  
    KOD CPV 45321000-3  
 
1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych stropodachów   
łączników  i stropodachu  sali gimnastycznej  w PG nr 3 
 

1.2.    Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.    Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji  termicznej. 
- stropodachu z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 10cm,  
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
normami. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2.       Materiały 
2.1.    Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub  
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w  
budownictwie. 
Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny  
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz  
naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań  
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w  
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały do izolacji termicznych 
 

2.3.    Wełna mineralna zgodnie z PN-EN 13162:2002 
          Wymagania: 

• współczynik przewodzenia ciepła λD dla gr. ≥ 80 mm  0,039 [W/mK] 

• współczynik przewodzenia ciepła λD < 80 mm  0,040 [W/mK] 

• obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym  1,30 kN/m3 

• napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa 

• klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 

Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez 
 przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
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3.       Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie za pomocą elektronarzędzi. 
 

4.       Transport 
4.1.    Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przewoŜone jednostkami transportu  

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy   
prowadzić sprzętem mechanicznym.  
 

5.      Wykonanie robót. 
Przed przystąpieniem do klejenia płyt izolacyjnych naleŜy bezwzględnie naciąć  
pęcherze w istniejącym pokryciu. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty wełny  
mineralnej naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę  
bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo.  
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed  
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
Płyty z wełny układane na klej bitumiczny na podłoŜu zagruntowanym roztworem  
asfaltowym.   Przyklejać płyty izolacyjne klejem bitumicznym na zimno. Klej n 
nanosić mechanicznie za pomocą maszyny lub wyciskarką ręczną rozprowadzając  
go pasmowo. Po naniesieniu kleju przykleić płytę i docisnąć ją do podłoŜa oraz  
szczelnie do poprzedniej płyty dla uniknięcia mostków termicznych. 
 

6.       Kontrola jakości 
Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez  
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na  
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających  
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi  
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  
o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami  
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika    
budowy. 

 

7.       Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.       Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
• Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9.       Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
• zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie , 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze  
                                  styropianu ‘(EPS ) produkowane fabrycznie –  
                                  Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
                                  Wyroby z wełny mineralnej (WM) produkowane  
                                  fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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4. ROBOTY POKRYWCZE – KOD CPV45261210-9 
 

1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 

1.2.   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami  
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
Pokrycie dachu  - 2 warstwy papy termozgrzewalnej: pierwsza-podkladowa, druga-wierzchniego 
krycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm. 
Rynny – z blachy stalowej ocynkowanej (malowane w kolorze czekoladowym) 
Rury spustowe – z polichlorku winylu. 
 
UWAGA: Wszystkie obróbki blacharskie występują w kolorze czekoladowym.  
       Podokienniki natomiast występować będą w kolorze białym. 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.    Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi  
normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  
   polskich, 
-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
   Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
   podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną    
  dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych  
  do wykonania pokryć dachowych. 
. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB  
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
 

2.1.    Papa podkładowa perforowana mocowaną mechanicznie łącznikami do izolacji. 
2.2.    Papa termozgrzewalna wg. PN-EN 13707:2006 
          Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu     
          modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest  
          gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuŜ jednej krawędzi nałoŜony jest pasek folii  
          o  szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa  
          sztucznego. 
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2.3.   Blacha ocynkowana płaska powlekana wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane  w arkuszach   
powlekane w kolorze. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 

                - odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
                - są właściwie opakowane i oznakowane, 
                - spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
                - mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika  
budowy.  
 

3.       Sprzęt 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują  
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla  
środowiska. 
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania  
pokrycia dachówką.  
 

4.       Transport 
4.1.    Pakowanie, przechowywanie i transport pap. 

Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi  
określonymi w normie lub świadectwie.  
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed  
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm  
od grzejników.  
Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej  
warstwie.  
 

4.2.    Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami  
          transportu. 

Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość  
nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych  naleŜy  
przestrzegać  przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną  
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów  
ruchu drogowego. 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna termomodernizacji  stropodachów  budynku  szkoły  przy  ul Czarnoleskiej 10  strona 28 z 36 

PU „ WIBUD” ul. Wośnicka 32A m 16   26-600 Radom 28 

5.      Wykonanie robót 
5.1.   Wymagania ogólne dla podkładów 

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być  
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999, 
-  równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią  
   deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku  
   prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku  
   ( pochylenia połaci dachowej), 
-   podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych  
    oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad  
   powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych  powinna wynosić od 20 do 40 mm  
   a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne ermiczne i obwodowe powinny 
   być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,w podkładzie powinny być  
   osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie  
   zewnętrzne. 
 

5.2.    Pokrycie z papy – wymagania ogólne. 
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić:  

•  po sprawdzeniu zgodności wykonania PodłoŜa i podkładu z dokumentacją  
             projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa,  

•  po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci,    
 na przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, 
tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą  

             wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu   
             listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych  
             (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być  
             wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

• - po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych 
 i sprzętu do wykonywania  

• pokryć papowych.  
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie  
z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym Ŝe:  

• Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C.  
• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi 

 do okapu, a przy nachyleniu połaci powyŜej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.  
• Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być     

                      przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie.  
• Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co  najmniej  

10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.  
• Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, 
przy trzywarstwowym –  
o 1/3 szerokości arkusza.  

•  W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
warstwę papy.  

• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach  
i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje 
z sąsiednim budynkiem.  

•  Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane  
w temperaturze nie niŜszej niŜ 18°C, a następnie rozwinięta z rolki 

i 
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ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po 
ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźna zwinięta 
 w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy  
muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia warstwa przyklejanej 
papy.  

• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego.  
W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na 
 papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna 
moŜe być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy 
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.  

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.  
 

UWAGA: obróbki murków ogniowych, kominów i innych elementów występujących na dachu 
(połączenia płaszczyzny pionowej z poziomą) naleŜy wykonać w układzie dwuwarstwowym z papy 
polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej. Aby zapobiec odklejaniu się papy na w/w 
połączeniach naleŜy zastosować listwy styropianowe lub z wełny mineralnej o przekroju trójk ątnym 5/5 
lub 10/10 cm tzw. ,,Izokliny”. Listwy naleŜy mocować zgodnie z instrukcją producenta 

 
 

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane  
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę  wykonuje się  
z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej  
posypką w kierunku do podłoŜa) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy  
pokrycia.  
Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane ma zawilgoconym podłoŜu, jeŜeli nie ma  
moŜliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. Papy perforowanej nie  
wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi  
ciągłej, bez perforacji) moŜe być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia.  
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej  
moŜe następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich  lub przez specjalne kominki  
wentylacyjne.  
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoŜa. Powierzchnia doklejenia 
do podłoŜa powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania 
 wiatru indywidualnie w przypadku kaŜdego obiektu, z podziałem dachu na strefy naraŜone 
 na róŜne wartości tego typu obciąŜeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym 
i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłoŜu. Poszczególne arkusze  
pasma) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do zagruntowanych miejsc PodłoŜa oraz sklejać  
ze sobą na zakład szerokości 10 cm.  
Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, naleŜy ją dokładnie usunąć przed  
sklejeniem papy. W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułoŜona  
luzem na zagruntowanym podłoŜu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy.  
Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do PodłoŜa przez otwory w papie  
perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej. Papy wentylacyjnej  
i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod  
pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy  
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp.  
W miejscach tych naleŜy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy  
podkładowej.  
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę  
kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni przypadającej na jeden kominek.  
Kominków wentylacyjnych nie NaleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych.  
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5.4.    Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie  
z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w  
temperaturze nie iŜszej od -15°C.  
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o  konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie  
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z  
obszaru dylatacji. 
 

5.5.    Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W  dachach  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach przekrycia powinny być osadzone  
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.Przekroje poprzeczne rynien  
dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny  być  dostosowane  do  wielkości  
 odwadnianych powierzchni  dachu. 
  

6.       Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką naleŜy przeprowadzić badania  
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór  
(międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
 

6.1.    Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy  
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce  
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego  
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 

6.2.    Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich  
wykonania  z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej  
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
 

6.3.    Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w akresie: 
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z  
wprowadzonymi  
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów 
i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu, prawidłowości wykonania pokrycia i  
obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed  
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach  
deszczu. 
Opis badań 

• Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia  
• Sprawdzenie     rozmieszczenia    styków     i     wielkości     zakładów  
• Sprawdzenie szczelności pokrycia. 

            JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane  
            miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie 
            wody w kierunku od  kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca  
            woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,  
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tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich     
 odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach  
• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów  

 

7.       Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– m2 pokrytej powierzchni, 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.      Odbiór robót 
8.1.   Odbiór podłoŜa: 

- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej  
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, - sprawdzenie równości powierzchni 
podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za  
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą  
nie powinien przekroczyć 5 mm.   
       

8.2.   Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp  
później jest niemoŜliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (deskowania i łat), jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania  
poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia  
z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy  
podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych  i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru   
materiałów i wyrobów.  
 

Odbiór końcowy  
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i  
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych  
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

8.3.   Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
• Sprawdzenie  mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów 
kanalizacyjnych. 

 

9.      Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy  
wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
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montowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10.  Przepisy związane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  
                                wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej 
                                 lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
                                 na korozję.  
PN-EN 502:2002     Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka   
                                  wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej  
                                  na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 

          PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami  
                                stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny       
                            szklanej i welonu szklanego.  
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
                           i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 
                            i badania przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych  
                                           okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
N-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 
                            i wymagania.  
PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
  
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje,   
                               wymagania i badania.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C:  
 zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:  
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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5. INSTALACJA ODGROMOWA – KOD CPV 45315100-9 
 
 

1.      Wstęp 
1.1.   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
         Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
         związanych z wykonaniem urządzenia piorunochronnego budynku  sali gimnastycznej w PG nr 3  
         w Radomiu przy ulicy Czarnoleskiej 10. 
 

1.2.   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres Robót objętych SST 
         Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
          celu wykonanie urządzenia piorunochronnego budynku pg nr 3 ul Czarnoleska 10 w Radomiu 
          W zakres Robót wchodzi: 
           - wykonanie urządzenia piorunochronnego 
           - wykonanie pomiarów 
           - demontaŜ istniejącego urządzenia piorunochronnego 
  
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
 

2.       Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

3. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oparte są na 
 obowiązujących normach i przepisach. 
 KaŜdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora. 
 

3.1.    Materiały budowlane 
3.1.1. Cement 

Do wykonania napraw uszkodzeń ścian zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego 
klasy 32,5 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-B-19701 
 

3.1.2. Piasek 
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
 

3.1.3. Woda 
Woda do betonu powinna być odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. 
 

3.2.    Elementy urządzenia piorunochronnego 
3.2.1. Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm. 
 

3.2.2. Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm 
3.2.3. Osprzęt instalacji piorunochronnych 
 

4.       Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
 

4.1.  Sprzęt do wykonania urządzenia piorunochronnego 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia piorunochronnego winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
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Robót: 
- spawarki transformatorowej do 500 A, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
- betoniarki 
- młota udarowego 
- narzędzia ręczne 
 

5.       Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

6.       Ogólne zasady wykonywania Robót według obowiązujących przepisów i norm. 
 

6.1    Wykopy pod przewody uziemiające 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca się wykonanie wykopów  
punktowych ręcznie bez zabezpieczenia ścianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego  
nachylenia skarp. 
Ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom  
BN- 83/8836-02. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna  
Wykopu zgodnie z PN-B-06050. Wykopy naleŜy zabezpieczyć poręczami ochronnymi, a w nocy 
dodatkowo - czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 
 

6.2     Zwody 
Zwody naleŜy wykonać w formie sieci za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZn o 
średnicy d=8mm. Zwody mocować do dachu i konstrukcji kominów systemem wsporników 
przyklejanych bądź przykręcanych prod. DEHN lub OBO. Do zwodów naleŜy przyłączyć za 
pomocą powyŜszego drutu i odpowiednich uchwytów przewodzące konstrukcje wywietrzaków, 
kominów, masztów antenowych poręczy ochronnych. Zachować odstęp zwodów od dachu 
większy niŜ 0,1m (pokrycie trudnopalne). 
 

6.3     Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZN o średnicy d=8mm. 
Przewody prowadzić zgodnie z rysunkiem na uchwytach zachowując odległość 0,1m od ściany. 
Zgodnie z normą PN-IEC 61024 moŜna je ułoŜyć wewnątrz lub na powierzchni niepalnej ściany. 
Przewód odprowadzający układany wewnątrz niepalnej ściany naleŜy prowadzić w 
rurkach instalacyjnych. NaleŜy unikać tworzenia pętli. Do przewodów odprowadzających naleŜy 
przyłączyć zewnętrzne części przewodzące lub zachować odstęp bezpieczny. 
Przewody odprowadzające zakończyć zaciskami probierczymi. 
 

6.4     Uziemienia 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie 
powinna przekraczać 10_. Uziom połączyć z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki FeZn 
25x4. W przypadku trudności z wykorzystaniem istniejącego uziomu naleŜy wykonać  
Dodatkowe uziomy typu A. 
Uziom typu A składać się powinien z co najmniej dwóch przewodów pionowych (lub   
pochyłych) wykonanych z prętów stalowych ocynkowanych FeZn d =20 o długości 6m.  
Z uwagi na to iŜ uziom typu A jest odpowiedni dla gruntów o niskiej rezystywności i dla   
niewielkich obiektów naleŜy traktować go jako uziom uzupełniający i łączyć z istniejącym   
uziomem otokowym. 
Uziemienia wykonać za pomocą bednarki FeZn25x4 ułoŜonej na ścianach budynku za pomocą 
uchwytów. Ewentualne łączenie odcinków bednarki naleŜy wykonywać przez spawanie. 
Bednarkę naleŜy połączyć z istniejącym uziemieniem budynku. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niŜ 0,6 m i musi być zasypana gruntem bez 
kamieni, źwiru i gruzu. 
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Przewody z taśmy FeZn naleŜy łączyć połączeniem spawanym na zakładkę o długości co 
najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy. 
Połączenia śrubowe Malesy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze  
Stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozję. Połączenia śrubowe 
naleŜy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu 
śruby; nakrętkę naleŜy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką spręŜystą przed 
samoczynnym rozluźnianiem. 
Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych naleŜy przed dokręceniem oczyścić i pokryć 
wazeliną bezkwasową. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 
izolacyjnymi. 
 

6.5.   MontaŜ osprzętu instalacyjnego 
MontaŜ osprzętu zgodny z obowiązującymi normami i wskazaniami producentów. Transport i 
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 
 

7.       Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz 
ich zgodność z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

7.1     Próby montaŜowe i pomiary 
Po zakończeniu robót naleŜy, w ramach prób montaŜowych, wykonać następujące czynności: 
· wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, ciągłości zwodów i przewodów 
  odprowadzających 
· pomiar rezystancji uziemienia 
· ocena powłok antykorozyjnych 
· wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, aparatury 
Próby montaŜowe naleŜy przeprowadzać po ukończeniu montaŜu, a przed zgłoszeniem do 
odbioru. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić odpowiedni protokół. 
 

7.2     Wykopy pod przewody uziemiające 
Lokalizacja, zabezpieczenie ścianek wykopu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Po ułoŜeniu bednarki sprawdza się stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć wartość co najmniej 0,85. 
Ogólne zasady odbioru Robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

8.       Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

8.1.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
· ułoŜenie w ziemi przewodów uziemiających i uziomów 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłoŜyć: 
· dokumentację projektową, wg której obiekt być zrealizowany, z naniesionymi zmianami 
  dokonanymi w czasie budowy, 
· protokoły z dokonanych pomiarów 
· oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości urządzenia do eksploatacji, 
· inne dokumenty wymagane przez Inwestora, 
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9.      Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót według obowiązujących przepisów.  
 

9.1    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową: 
- wykopów ziemnych jest 1 m3 (metr sześc.) 
- montaŜu osprzętu, jest 1 szt. (sztuka), 
- ułoŜenia przewodów i ułoŜenia płaskownika stalowego, jest 1 m (metr). 
- badania przewodów, uziomów jest 1 kpl. ( komplet). 
 

10.     Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

10.1.    Cena jednostkowa 
  Cena jednostkowa obejmuje: 
 

10.1.1. Wykonanie wykopów punktowych (m3): 
   - roboty przygotowawcze, 
   - wykonanie wykopów pod przewody uziemiające. 
   - zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu 
  

10.1.2. Układanie bednarki FeZn 25x4 w ziemi (m): 
- ułoŜenie płaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi, 
- wykonanie połączenia płaskownika z zaciskami 
 

10.1.3. Badania uziemienia (kpl.): 
- pomiar rezystancji uziemienia 

10.1.4. Układanie przewodów odprowadzających i zwodów odgromowych (m) 
- przygotowanie podłoŜa 
- ułoŜenie przewodu na ścianie, dachu 
- wykonanie połączenia przewodu z zaciskami 
 

11.    Przepisy związane: 
         1. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
          2. PN/E –05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa obie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


