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wykonania robét budowlanych, budowy kanalizacji sanitarnej
w ul. Skorzanej w Radomiu
1. Wstep
1.1.Przedmiot ogblnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych 2 realizacja prac budowy sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Skérzanej w Radomiu.
1.2, Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna  stanowi obowiazujaca  podstawe
opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako
dokument przetargowy 1 kontaktowy przy zlecaniu rob6t wymiennych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dia
robot objetych szczegétowymi specyfikacjami techmicznymi, opracowanymi dla
poszczegolnych asortymentéw robot.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie  okreslonym w  dokumentach kontraktowych
przckaze ~ Wykonawcy plac  budowy ze  wszystkimi  wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
1.4.3. Zgodnoéé robét z dokumentacjg projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowia czgéé umowy, a wymagania wyszczegélinione choéby w
jednym z nich sa obowigzujac dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cale)
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda 2godne z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda
uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
Jjednorodne i wykazywaé zgodnosé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
zakresie trwania realizacji , trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenia odbywaja si¢ przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przejsé,
- oznakowanie terenu budowy,
- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
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1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykaficzania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie wokdt terenu budowy, bedzie unikad uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wiasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie  przestrzegal  przepisow  ochrony  przeciwpozarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywaé  sprawny  sprzgt  przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na teremie calego placu budowy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczome przed dostgpem osdb  trzecich. Wykonawca
bedzie  odpowiedzialny za  wszelkic  straty  spowodowane  pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych
promieniowanic o stgzeniu wigkszym od  dopuszczalnego  okreslanego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych
na terenic budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczesistwo i higiena pracy

Podczas  realizacji robot Wykonawca bedzie  przestrzegal  przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz nie  spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane 2z wypehnieniem wymagan
okredlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzgledrione w cenie
umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymane robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkic materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty ich zakoniczenia.

2. Materialy

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, 2e materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla w sposob ciagly speniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan ilosciowych i
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3. Spragt

Wykonawca jest zobowiazany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje  nickorzystnego wplywu na  jakos¢ wykomanych robot.  Sprzet
uzywany do robot powinien by¢é zgodny 2z oferty wykomawcy 1 powinao
odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie  realizacji  robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorn. W
przypadku  braku ustaleh w  takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu beda
gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety od wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja dokumentowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Jakikoiwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét,

4. Transport

Wykonawca  jest zobowigzany do  stosowania  jedynie  takich  $rodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiaidw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniaé  wymagania
dotyczace  przepisow ruchu  drogowege w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obcigzen na osie i imych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robét zgodnie z umowa
oraz 2a jakoS¢ zastosowanych materialbw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z  dokumentacja  projektowa  wymaganiami SST oraz  projektu
organizacji rob6t, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowicdzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich
clementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa Jakiegokolwick biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykazaniu robét zostana , jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwainia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé. Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub
odrzucenie materiatu i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materialow i robot,
rozrzuty normalnic wystgpujac przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na rozwazang kwestig. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego w wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
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6. Kontrola jakodci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania
materialéw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, e
wszyst.kxe stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje
i odpowiadaja wymogom, norm okreslajqcym procedury badar.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Prébki beda pobicranc losowo. Inspektor Nadzory bedzie mial mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenic Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie  przeprowadzad
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat polaywa
Wykonawca tytko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST
stosowa¢ moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéow u zrodet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania
niezalezmie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza , ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru polect Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoémych lub dodatkowych badas,
albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatu i
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych fub
powtornych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
» deklaracj¢ zgodnosci fub certyfikat zgodnotci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.
Produkty przemysiowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badait wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badanh beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy nie speiajace tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
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Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca realizacji. Odpowiedzialnoéc za prowadzenie dziennika budowy zgodne z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czyteine,
dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnoscei:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegolnych element6ow robot, przebieg robot,
trudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robét wynikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturg powietrza
w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnymi w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Pozostale dokumenty budowy .
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza ci¢ réwniez:
- protokol przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, inne umowy cywilno - prawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustafer..
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwieck dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbibr robét
7.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
7.2. Odbiér czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie iloci 1 jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.3. Odbiér ostateczny robét
7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, wartodci i jakosci.
Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora = Nadzoru.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 7.3.2.0dbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i



[image: image8.png]Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediuzonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentagja projektowa i SST.
7.3.2. Dokumenty do odbiora ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokol
ostatecznego  odbioru robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawisjacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
Jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
~ wyniki badas i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w  okresie
pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenie
wizualnej obiektu z uwzglednieniem 2asad opisanych w punkcie 7.3. , dokumenty do
odbioru ostatecznego robét”.
I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
rob6t ziemnych dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Skérzanej w Radomiu .
1. Roboty ziemne
1.1. Warunki gruntowe
Warunki grumtowe przyjgto na podstawie wizji lokalnej oraz wg dokumentagji
geologicznej opracowanej przez , Pracowni¢ Geologiczna” Norbet Lemanowicz .
W podlozu  wystcpuja  piaski  érednie  oraz  gliny. Woda wystepuje
W rejonie wlaczenia przy studni S1 w piaskach srednich na glgbokosci ponad 1,7 m ppt
1.2. Wykonanie wykopéw
* szeroko$é wykopéw 1,0 m
* glebokosé od 1,0m do 2,30m
Dno wykopu réwne, bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem. Zaklada sie 80%
wykopu mechanicznie koparkami, a 20% recznie.

Kanat DN/OD 200 i DN/OD160mm - wykopy koparkami =284m’
Kanat DN/OD 200 i DN/OD160mm - wykopy reczne =71,005m*
1.3. Umocnienie $cian wykopéw.
- umocnienie petne Scian palami szalunkowymi wypraskami
ze stali lub bali drewnianych =647,650 m®
1.4, Zasypanie wykopéw
Wykonanie strefy ochronnej - piasek $rednioziarnisty o uziarnieniu 0,8 - 2,0mm
- grubo$é warstwy 10cm . =16,67m’
Zasypanie piaskiert wokoét i nad rurg gr. 30 cm piaskiem jw. =77,058m’
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu =248 853m’

Zasypka nad strefa rury, zageszeza¢ mechanicznie wibratorami warstwami co 35 cm.
Kontrola stopnia zaggszczenia przez uprawniona jednostke geotechniczng.
LS. Roboty towarzyszgce
P Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (woda, kable telefoniczne) znajdujacym si¢ w
poprzek wykopow, naleZy zabezpieczy¢é przez podwieszanic do belki, rury lub preta.
Umocnienie $cian wykopow musi byé zakoficzone przed przeszkoda a roboty wykonane
recznie. Po zakoriczeniu rob6t wyprofilowaé i zagescié powierzehnie na calej szerokodei pasa
drogowego.



[image: image9.png]| 4 R@gzne rozebranie nawierzchni z brukowca oraz odtworzenie nawierzchni z brukowca -
165 m”.
» Budowa barierek ochronnych oraz ich rozbiorka po zakoficzeniu inwestycji.
» Ewentualne odwodnienie wykopéw poprzez pompowanie ze studni zbiorczej pompa
prézniows, spalinowa lub zasilang energia z agregatu pradotworczego w rejonic wiaczenia do
kanatu w ul. Garbarskiej.
ML SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Skérzanej w Radomiu - roboty instalacyjne
1. Roboty instalacyjne
1.1. Stan istniejgcy
Ul Skérzana o nawierzchni utwardzonej kostks brukowa, posiada uzbrojenie podziemne
w postaci wodociagu i kabla telefonicznego.
1.2. Projektowany kanal sanitarny
Projektowany kanat uklada¢ rownolegle do istniejacych linii rozgraniczenia w odleglosci
~5,5m od istniejacej linii rozgraniczenia z podigczeniami bocznymi do posesji .Zakres
podlaczen bocznych koriczy sig na linii rozgraniczenia posesji.

1.3. Budowa kanalu sanitarnego
- Rury PVC kielichowe kiasy SN8 z uszczelkami
gumowymi DN/OD200 mm =137,5m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8
z uszczelkami gumowymi DN/OD160 mm = 39,0m.
- Kolano DN/OD160-88° =2s7t.
- Kolano DN/OD160-45° =
- Tréjnik PVC DN/OD200/160-88° =2szt.
- Trojnik PVC DN/OD200/160-45° =2szt.
- Studnie rewizyjne z krggdw zelebet. na uszczelkg
31200 z wlazem kiasy D400 =2s2t.
- Studnie inspekcyjne ©425 z wlazem klasy D400
z kineta przelotowa = Iszt.
- Korek PVC DN/OD160 = Tszt.
Przebicie otworu w istn. studni rewizyjnej = Iszt.

1.4. Préba szczelnodci kanalu
Po zestabilizowaniu odcinka kanatu obsypka migdzy studzienkami, nalezy dokonac¢ préby
szczelnosci na eksfiltracje wg PN-92/B-10735
Proba na cisnienie 3,0 m.st.w., otwory na badanym odcinku zaslepi¢.
Napetni¢ kanal woda do poziomu studni gornej 0,5 m nizej niz rzedna przy studzience dolnej
- pozostawi¢ przez jedna godzing. Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosic
30 min dla kanaléw o di. do SO m
60 min dla kanatow o dt. ponad 50 m

Ubytek wody powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02 dm*m? powierzchni rury.
Pozytywna proba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci na infiltracje.
1.5, Studzienka betonowa ¢ 1200 mm
- cokot zelbetowy prefabrykowany ¢ 1200 mm, h=10m
- kregi zelbetowe taczone na uszezelki gumowe ¢ 1200 mm,
- pierscien odciazajacy zelbetowy
- plyta pokrywowa zetbetowa $1900/60¢ mm
- whaz zeliwny $600 mm, klasy D400 (40 t) z wypetnieniem betonowym, wentylacja i

wkiadka gumowa
- stopnic wlazowe zeliwne
- podbudowa pod studzienke

* dla gruntéw suchych



[image: image10.png]= piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
= piasek Srednioziarnisty gr. 10 cm

* dla gruntéw nawodnionych

® piasck stabilizowany cementem gr. 5 cm
piasek srednioziarnisty gr. 10 cm

®  zwir gr 25cm

1.7. Studnia inspekcyjna $425 mm PP
- kineta PP polaczeniowa lub przeplywowa

- rura karbowana ¢425 mm

- rura teleskopowa $425 mm

- wiaz zeliwny kiasy D400

- podbudowa pod studzienke
* dla gruntéw suchych

piasek stabilizowany cementem gr. S cm
piasek $rednioziamisty gr. 10 cm

* dla gruntow nawodnionych

piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm

Zwir gr 25cm

1.8. Préba szczelnodci studzienek

Studnie $1200 i $425

IV. ZESTAWIENIE NORM
budowlanych dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej w ul, Skérzanej w Radomiu
SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH

NSTAL —zeszvi n

kanalizacyjnych — ,Wymagania techmcmm / £
9>

L. [Nrnormy Tytal normy Zakres zastos.
normy
1 |[DZ.UNR.S3.S5Z Zabezpieczenie wykopow Calosé
1961

2 [PN-B-10729 Studnie prefabrykowane Caloéé

3 [Instrukcja Wavin Kanslizacja wewnetrzna Calosé

4 [PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Caloéé
Posadowienie bezpodrednie budowli
Obliczenia statystyczne i projektowanie

5 |PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Caloé
'Wymagania w projektowanin

6 |PN-63/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Caloéé
‘Wymagania przy odbiorze

7 |BN-72/8932-01 Stopien zageszczenia Calosé

8 [PN-74/B-02480 Roboty ziemne. Calosé
Zasypka wykop6éw, materialy.

9 |PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Calosé
'Wymagania i badanie przy odbiorze

10 {Warunkami techniczrymi wykonawstwa i odbioru sieci





