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wykonania robot budowlanych, budowy kanalizacji sanitarnej
ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu

1. Wstep

1.1.Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z realizacja prac budowy sieci
kanalizacyjnej w ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegélowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako
dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robét wymiennych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot objgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegoinych asortymentow robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4,1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w  terminic  okreSlonym w  dokumentach kontraktowych
przekaze  Wykonawcy plac  budowy ze  wszystkimi  wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja proiektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowia czgé¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w
jednym z nich sa obowiazujac dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach
okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé
Jjednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy Jub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplvneto to na niezadowalaiaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
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1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
zakresic trwania realizacji , trwania kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego Tobot. Zabezpieczenia odbywaja si¢ przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest w ceng umowna,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturatnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywaé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie wokot terenu budowy, bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony  przeciwpozarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywaé sprawny sprzgt  przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.
Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie  odpowiedzialny za  wszelkic  straty  spowodowane  pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktore w sposéb wwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych
promicniowanie o stgZzeniu wigkszym od dopuszczalnego  okreslanego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych
na terenic budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
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Podczas  realizacji robot Wykonawca bedzie  przestrzegac  przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz  nie  spefniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymane robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

2. Materialy

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwick zrédla. Wykonawca poniesie wielkie koszty a w
tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje  niekorzystnego wplywu na  jakos¢  wykonanych  robot.  Sprzgt
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinno
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie  realizacji  robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku  braku ustaleh w  takich dokumentach sprzgt powinien  byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprz¢tu beda
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy whasnoscia wykonawcey lub wynajety od wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja dokumentowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot,

4. Transport

Wykonawca  jest zobowiazany do  stosowania  jedynie  takich  $rodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



[image: image6.png]Przy rmchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c  wymagania
dotyczace  przepisow ruchu drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciazZen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie rtobot zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodnoé¢  z dokumentacja  projektowa  wymaganiami SST oraz  projektu
organizacji robdt, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa Jakiegokolwiek bigedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykazaniu robét zostana, , jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub
odrzucenie materiatu i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujac przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenta z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na rozwazana kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego w wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnacé zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja waima legalizacje
i odpowiadaja wymogom, norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzory bedzie mial mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenic Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie  przeprowadza¢
dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wvykonawca tviko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
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Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnic z wymaganiami norm.
W przyvpadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

6.5, Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrodet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
producenta materialow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza , Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatu i
robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtornych badai i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy. ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwick
materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone,

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kofica realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodne z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnoscei:

- datg przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt, przebieg robot,
trudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot wynikajacvch, ulegaiacych zakryeiu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,



[image: image8.png]- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturg powietrza
w okresie wykonywania robot podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnymi w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza cig¢ rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, inne umowy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robot
7.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbidr cz¢sciowy

Odbidr czgiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny robét

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, wartosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na  piSmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 732
Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca  roboty dokona ich oceny jakosciowej mna  podstawie
przedtuzonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.



[image: image9.png]7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wedlig wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,dokumenty do odbioru ostatecznego robét”.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robot ziemnych dla budowy kanalizacji sanitarnej ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu

1. Roboty ziemne

1.1, Warunki gruntowe

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz wg dokumentacji
geologiczne)

W podlozu  wystepuja  piaski  Srednie  oraz  gliny. Woda  wystepuje
w piaskach $rednich na glebokosci ponad 1,0 — 1.2m pp.t i wykazuje slaby stopien
agresywnosci w stosunku do betonu.

1.2. Wykonanie wykopow

* szerokos¢ wykopow 1,0 m

* giebokosé od 1,88m do 3,26m

Dno wykopu réwne, bez kamieni i korzeni z projektowanvm spadkiem.

Kanat DN/OD 200 i DN/OD160mm - wykopy koparkami =466,760m’

Kanat DN/OD 200 i DN/OD160mm - wykopy reczne =116,690m’

1.3. Umocnienie $cian wykop6éw, od S do wykopu skarpowego

- umochnienie peine $cian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gruntach

suchych =351,600 m’
- umocnienie pelne $cian palami szalunkowymi wypraskami ze stali w gruntach
nawodnionych =831,055 m

1.4. Zasypanie wykopéw
Wykonanie strefy ochronnej pod kanal DN/OD 200 i 160 mm w gruncie nawodnionym,

Zwir o uziarnieniu 2 — 16mm - grubos$¢ nie mniejsza niz 25cm =37,737m’
‘Wykonanie strefy ochronnej -piasek $rednioziarnisty o uziarnieniu

0,8 — 2,0mm - grubos¢ warstwy 10cm . =22,940m’
Zasypanie piaskiem wokot i nad rurg gr. 30 cm piaskiem jw. =106,495 m*
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) do terenu =416277m’

Zasypka nad strefa rury, zaggszczaC mechanicznie wibratorami warstwami co 35 cm.
Kontrola stopnia zaggszczenia przez uprawniona jednostke geotechniczng.
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P Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (woda w przypadku wezesnieiszego wykonania
wodociagu 1 przylaczy) znajdujacym si¢ w poprzek wykopow, nalezy zabezpieczyé przez
podwieszanie do belki, rury lub preta. Umocnienie scian wykopow musi by¢ zakoniczone
przed przeszkoda a roboty wykonane recznie. Po zakonczeniu robot wyprofilowad
i zagesei¢ powierzchnig na calej szerokosci pasa drogowego.

» Odwodnienie wykopow na dlugosci L=120m przy pomocy zestawu iglofiltrow , odcinkami
po 50mb. Igtofiliry wptukiwane w odlegiosci 1,1m od osi wykopu , obustronnie w odstgpach
co 3,6m. Odprowadzanie w ody z wykopu rurociagiem przy zastosowaniu rur o srednicy
DNS5Omm - 82szt.

1L SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
budowy kanalizacji sanitarnej u. Ks. Jana Ziei w Radomiu — roboty instalacyjne.

1. Roboty instalacyjne

1.1. Stan istniejacy

Obecnie ulica nie posiada zadnego uzbrojenia podziemnego.

1.2. Projektowany kanal sanitarny

Projektowany kanal uklada¢ rownolegle do istnigjacych linii rozgraniczenia w odleglosci
10,5m od istniejacej linii rozgraniczenia z podtaczeniami bocznymi do trzech posesji .Zakres
podiaczen bocznych koficzy si¢ na linii rozgraniczenia posesji.

1.3. Budowa kanahu sanitarnego

- Rury PVC kielichowe klasy SN8 z uszczelkami

gumowymi DN/OD200 mm =197,0m.
- Rury PVC kielichowe klasy SN8

z uszczelkami gumowymi DN/OD160 mm = 36,0m.
- Kolano DN/OD160-88° =2szt.
- Trojnik PVC DN/OD200/160 =2szt.
- Studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych na uszczelke

31200 z wlazem klasy D400 = 3szt.
- Studnie inspekcyjne @425 z wiazem klasy D400

z kineta przelotowa = lIszt.
- Studnie inspekcyjne 9425 z wiazem klasy D400

z kineta potaczeniowa, = lszt.

1.4. Préba szczelnosci kanatu
Po zestabilizowaniu odcinka kanatu obsypka migdzy studzienkami, nalezy dokonaé proby
szczelnosci na eksfiltracje wg PN-92/B-10735
Prdba na cisnienie 3,0 m.st.w., otwory na badanym odcinku zaslepic.
Napelni¢ kanat woda do poziomu studni gome;j 0,5 m nizej niz rzedna przy studzience dolnej
- pozostawié przez jedna godzing. Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosic¢
30 min dla kanatow o dt. do 50 m
60 min dla kanatéw o dt. ponad 50 m
Ubytek wody powinien byé nie wigkszy niz 0,02 dm*m? powierzchni rury.
Pozytywna proba na eksfiltracj¢ $wiadezy o szczelnosci na infiltracje.
1.5. Studzienka hetonows 4 1200 mm
- cokol zelbetowy prefabrykowany ¢ 1200 mm, h=1,0 m
- kregi zelbetowe taczone na uszczelki gumowe ¢ 1200 mm,
- pierécien odciazajacy zelbetowy
- plyta pokrywowa zelbetowa ¢$1900/600 mm
- pier$cien zeliwny $600 mm
- zhrojenie osadzenia pierscienia, pret $6 mm



[image: image11.png]- wlaz zeliwny $600 mm, klasy D400 (40 t) z wypelnieniem betonowym, wentylacja i

wktladka gumowa
- stopnie wtazowe zeliwne
- podbudowa pod studzienke
o piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
o piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm
o zwir gr 25cm
1.7. Studnia inspekcyjna ¢425 mm PP
- kineta PP polaczeniowa lub przeptywowa
- rura karbowana ¢425 mm
- rura teleskopowa $425 mm
- wlaz zeliwny klasy D400
- podbudowa pod studzienke
* dla gruntow suchych
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm
* dla gruntéw nawodnionych
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
piasek srednioziamisty gr. 10 cm
Zwir gr 25cm
1.8. Préba szczelnosci studzienek
Studnie $1200, $1000 i $425

IV, ZESTAWIENIE NORM

budowlanych dotyczacych budowy kanalizacji sanitarne;j ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu

SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH

I I ‘Wymaganis i badanie przy odbierze

L. [Nr normy Tytul normy Zakres zastos.
normy
1 {DZUNR.S3.55Z Zabezpieczenie wykopow Calosé
1961

2 |PN-B-1072% Studnie prefabrykowane Calosé

3 |Instrukcja Wavin Kanalizacja wewnetrzna Calosé

4 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Calosé
Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statystyczne i projektowanie

5 |PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Caloié
Wymagania w projektowaniu

6 |PN-68/B-DS0E0 Calosé
Wymagxmn przy odbmm

7 |BN-72/8932-01 Stopiei zageszczenia Calosé

8 {PN-74/B-02480 Roboty ziemne. Calosé
Zasypka wykopow, materialy.

9 |PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Calosé





