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 Szczegółowe specyfikacje techniczne 
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I      INFORMACJE OGÓLNE

1.      Przedmiot opracowania

         Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna termomodernizacji ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr-3 i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana III Sobieskiego w Radomiu.
2.      Podstawa opracowania

2.1.   Zlecenie Inwestora

2.2.   Projekt budowlany architektoniczny

2.3.   Projekt budowlany kolorystyki
3. Charakterystyka budynku
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr-3 I VIII Liceum Ogólnokształcące zlokalizowane 
są  przy  ul.  Jana  III  Sobieskiego  12  w  Radomiu. 

Budynek składa się z III i II kondygnacyjnej części dydaktycznej, łączników do poszczególnych segmentów A, B, C, D, E oraz sali gimnastycznej.

Konstrukcja budynku – betonowa elementy wielokanałowe – cegła żerańska. 

Dach – płyty korytkowe. Pokrycie dachu – papa.

4.      Opis projektowanych materiałów wykończonych zewnętrznych

4. l. Ściany zewnętrzne ocieplone metodą lekką mokrą styropianem gr.13 cm i wykończone
          tynkami  silikatowymi, malowane farbami silikonowymi.
4.2.  Cokół budynku ocieplony metodą lekką mokrą styropianem gr.12 cm wykończony tynkiem 
          żywicznym  
4.3.    Obróbki z blachy stalowej  powlekanej grub.0,55 mm., podokienniki  w kolorze białym     

          zaś obróbki dachu w kolorze brązowym.
5.      Opis przyjętych rozwiązań kolorystycznych

               Kolorystyka wszystkich elewacji wg projektu elewacji.
6.      Roboty rozbiórkowe i demontażowe
          -   Rozbiórka wzdłuż ścian zewnętrznych opaski z płyt betonowych chodnikowych i betonu
          -   Zdjęcie do powtórnego montażu: lamp oświetlenia, kamer, czujek itp.

          -   Demontaż części obróbek blacharskich budynku: parapetów zewnętrznych i rur spustowych
7.      Zakres robót

         -  Ocieplenie ścian zewnętrznych  nad ziemią systemem bezspoinowym - styropian gr.13 cm 
              z tynkiem silikatowym na siatce zbrojącej,
         -   Wykonanie dodatkowej warstwy siatki zbrojonej lub zastosowanie jednej warstwy siatki 
              pancernej do wysokości okien parteru

         -   Wykończenie cokołu nad opaską tynkiem żywicznym,
         -   Ułożenie nowych opasek z kostki wibroprasowanej gr.6 cm

         -   Montaż systemowych daszków modułowych, lamp, szyldów, uchwytów flag itp.

         -   Inne drobne prace towarzyszące
II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.       WSTĘP
1.1.   Przedmiot OST

                  Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne      

         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji ścian
          Publicznej Szkoły Podstawowej Nr-3 i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 
          Jana III Sobieskiego 12 w Radomiu.
1.2.   Zakres stosowania OST

         Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji       

         technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
         i realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
         NUMER  SPECYFIKACJI  KOD CPV ZAKRES ROBÓT

         SST.III.1 45 11 10 00 - 8   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
         SST.III.3 45 26 12 10 - 9   Roboty – obróbki i rury spustowe,
         SST.III.4 45 44 21 00 - 8   Roboty malarskie,
         SST.III.5 45 32 00 00 - 3, 4541000 - 4  Bezspoinowy system dociepleń,
         SST.III.6 45 23 30 00 - 9   Roboty w zakresie nawierzchni.
         SST.III.7 45 23 32 51-3 Wymiana nawierzchni

Zakres robót objętych OST

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót      

         budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4.   Określenia podstawowe

         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
         i wytycznymi.
l .5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
         z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

          Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
          budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
          lokalizację i  przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
          i komplet SST.

          Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów      

          pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty    

          pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
l .5.2. Dokumentacja projektowa

          Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i  dokumenty, zgodne 
          z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST

          Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
          Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
          jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
          W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
          ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
          wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
          natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
          W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe  
          wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
          i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  SST.

          Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  
          docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

          Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
          z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego        

          przedziału tolerancji.

          W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
          z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
          budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
          i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
          kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

          Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia   

          zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  

          dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest    

          włączony w cenę umowną.
l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy      

          dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

          W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

            a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

            b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm     

                dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  

                uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,      

                hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się  

                do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

                 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

                 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

                 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

                 c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
          przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
          i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
          i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
          jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
         terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.

         Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
         Instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   

         Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,   

         dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
         instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach     

         dostarczonych mu przez Zamawiającego.
l .5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

         Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie    

         gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
         zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
         będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
         Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo    

         ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za  

         naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora   

         nadzoru.
l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
Bezpieczeństwa higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie    

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty    

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są  uwzględnione w cenie mownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz.1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.
2.      MATERIAŁY

2. l.   Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

         
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na    pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,    

         wynagrodzenia  jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
         chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  

         żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
         po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie  

         budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
         lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

         Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  

         obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośći właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowyw miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.       SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4.      TRANSPORT

4. l.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.
4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.      WYKONANIE ROBÓT

5. l.   Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-  projekt organizacji budowy,
5.2.    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. l.    Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

   -   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

   -   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

   -   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

   -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

   -   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
        robót,

   -   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
   -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
         laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

   - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
         wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
         sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

   - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
       wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 
       środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
       kruszyw itp.
   -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
        sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
         i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2.   Zasady kontroli jakości robót

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   

6.3.   Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.   Badania i pomiary

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5.   Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.   Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.   Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.   Dokumenty budowy

     [1] Dziennik budowy

             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
             i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
             gwarancyjnego.

    [2] Książka obmiarów

             Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  
             każdego z elementów robót jeżeli wymagają tego warunki umowy. Obmiary wykonanych 
             robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

    [3] Dokumenty laboratoryjne

             Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,     

             orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
             będą  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
             Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
             życzenie Inspektora Nadzoru.

     [4] Pozostałe dokumenty budowy

             Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3],

             następujące dokumenty:

              a) pozwolenie na budowę,

              b) protokoły przekazania terenu budowy,

             c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

             d) protokoły odbioru robót,

             e) protokoły z narad i ustaleń,

             f) operaty geodezyjnej

             g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

     [5] Przechowywanie dokumentów budowy

             Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
             zabezpieczonym.

             Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe     

             Odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
             Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

             do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.      OBMIAR ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją   projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.
7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.   Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8.      ODBIÓR ROBÓT

8. l.   Rodzaje odbiorów robót

         W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

           a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

           b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,

           c) odbiorowi częściowemu,

           d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

           e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

           f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości         wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym   wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3.   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

          Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami     

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
               3.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

               4.   protokoły odbiorów częściowych,

               5.   recepty i ustalenia technologiczne,

               6.   dzienniki budowy,
               7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
                     i programem zapewnienia jakości (PZJ),
               8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty   

                     na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

               9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

                     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
                     i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

              10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

              11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

                     powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.   Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny”.
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

             -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

             -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   

                ubytków i transportu na teren budowy,

             -  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

             -  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

             -  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

          -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  

              póz. 2016 z późn.zm.).

          -  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.    

              177).

          -   Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

          -   Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z  

               2002 r. Nr 147,póz. 1229).
          -  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 
              z późn. zm.).

          -  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627
              z późn. zm.).

          -  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
             Nr 204, póz 2086).10.2. Rozporządzenia

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów    

             oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
             (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia      

             polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
             technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
             (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

          -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie  

             ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
             i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji  

             dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

             (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie  

             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

             wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
             (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
             deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
             (Dz. U. Nr 198, póz. 204).

          -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające     

             rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
             oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
             (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

          -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
             w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

          - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 
             Arkady, Warszawa 1989-1990.

          - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

            Warszawa 2003.

          - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-    

             Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001.
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
                               BUDOWLANA.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111000-8

1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:

- Rozbiórka wzdłuż  budynku opaski z płyt chodnikowych oraz betonu.
- Zdjęcie do powtórnego montażu: lamp oświetlenia, kamer i czujek, przewodów itp.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.      Materiały

          Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3.      Sprzęt

         Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4.      Transport

         Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

         Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5.      Wykonanie robót

5.1.   Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.

         Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

         -  wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,

         -  przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki,

         - zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem,  
             kolejnością i sposobem wykonywania prac,

         -  pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice itp.,

         -  znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

         -  przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,

         -  wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić    

            maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia,

         -  robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być 
            zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych    

            budowli, nie rozbieranych w tym momencie,
         -  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, 
            czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych,

         -  przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa
            i higieny pracy ogólnie obowiązujące,
         -  szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych      

            przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.
6.      Kontrola jakości robót

         Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5
7.      Obmiar robót

         Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
8.      Odbiór robót

         Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.      Podstawa płatności

         Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez   

         Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

         Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10.    Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru

2. ROBOTY POKRYWCZE ( Obróbki, rynny i rury spustowe) – 
    KOD  CPV45261210-9

1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    

         wykonania i odbioru obróbek blacharskich i elementów odwadniających.
1.2.   Zakres stosowania SST

         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   

         przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.   Zakres robót objętych SST
         Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
         na celu wykonanie systemowych daszków modułowych ze stali nierdzewnej przykrytych 
         akrylem bezbarwnym gr. 6 mm oraz obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dach 
         budynku tzn.:
           -  rynny

           -  rury spustowe – istniejące, należy je wymienić i wymienić uchwyty dostosowując je do    

              aktualnej grubości docieplenia.
1.4.   Określenia podstawowe
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z    

         dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.      Materiały

         Materiały stosowane do wykonania daszków systemowych powinny mieć m.in.:

         - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

         - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

         - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

         - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm   

            polskich,

         - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów. 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania.
Blacha stalowa powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i  PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowana. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
3.      Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4.      Transport
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5.      Wykonanie robót

5.4.   Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,55 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę, część uszkodzonych podokienników można    wyprostować pomalować zgodnie z kolorystyką.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Rury spustowe na czas termomodernizacji należy zdemontować. Po zakończeniu robót   dociepleniowych należy je wyprostować , zamontować stosując nowe uchwyty dostosowane do   aktualnej grubości docieplenia, a następnie pomalować farbami odpowiednimi dla blach    ocynkowanych. Istniejące wpusty kanalizacji deszczowej należy odsunąć od ścian zewnętrznych na grubość docieplenia.
6.      Kontrola jakości

6.1.   Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy    dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.   Badania w czasie odbioru robót

         Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie     wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:
           - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z

             wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

           - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

           - prawidłowości wykonania obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
7.      Obmiar robót

         Jednostką obmiarową robót jest:

            –  m 2 pokrytych obróbek blacharskich,

            –  m wykonanych rynien lub rur spustowych.

          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
          Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.      Odbiór robót

         Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

          - Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

          - Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
            Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.      Podstawa płatności

         Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

         przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie  stanowiska pracy. Płaci się za ustaloną ilość „m” rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.
10.    Przepisy związane

         PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.      

                                    Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

         PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

         PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

         PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

         PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie
         i izolacje, zeszyt 1:

         Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
ROBOTY MALARSKIE – KOD CPV 45442100-8

1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST.

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   

          wykonania i odbioru robót malarskich.
Zakres stosowania SST.

          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.    Zakres robót objętych SST.

          Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   

          na celu wykonanie robót malarskich.

          Malowanie tynków farbami silikonowymi.

          Rury spustowe farba chlorokauczukowa podkładowa i nawierzchniowa

          Elementy stalowe farba ftalowa podkładowa i nawierzchniowa. 
1.4.    Określenia podstawowe.

          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót.

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
          z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.       Materiały

2.1.    Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.    Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.    Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę – do farb silikatowych, emulsyjnych 
i wapiennych, terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4.    Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. Malowanie farbami  silikonowymi.
Głównym zadaniem farby elewacyjnej jest ochrona ścian  przed  niekorzystnym wpływem  warunków atmosferycznych. Powłoka malarska powinna również zapobiegać powstawaniu zabrudzeń, rozwojowi mikroorganizmów i od​działywaniom substancji agresywnych zawartych w powietrzu. Trwałość  barwy, odporność na promieniowanie UV, dobre właściwości kryjące, łatwość nakładania, 
brak  podatności na  pow​stawanie plam, wykwitów – to najczęstsze wyma​gania stawiane farbom fasadowym. Silikonowe farby elewacyjne zapewniają wyjątkową twardość powłoki. Farby nadadzą elewacji elegancki wygląd, jednocześnie sprawiając, że będzie ona trwała i odporna na zabrudzenia oraz czynniki organiczne. Nowoczesne farby ze specjalną formułą: cząsteczkami kwarcu, które wzmacniają, opartą na żywicach silikonowych, kombinację spoiwa farby. Dodatkowo chroni ona podłoże przed wilgocią i zanieczyszczeniami, czyniąc farby niepodatnymi na zabrudzenia 
i ograniczając rozwój mikroorganizmów na powierzchni. Nie uszczel​niona struktura powierzchni elewacji (o  otwartych  porach) umożliwia  naturalną dyfuzję pary wod​nej z wnętrza budynku 
na zewnątrz, powodowaną różnicą ciśnień po obu stronach ściany. Jednocześnie  powłoka  elewacyjna  powinna  mieć  jak  najmniejszą nasiąkliwość, aby  nie dopuszczać  do  zawilgocenia  ścian  w  czasie  zaci​nających opadów atmosferycznych. Nasiąkliwe powierzchnie elewacji szybko ulegają  zabrudzeniom, są siedliskiem  dla mikroorganizmów  (glonów, alg, mchów  itp.), a  także  narażone  są  na destrukcję  wskutek działania  substancji  agresywnych  (tzw. kwaśnych  deszczy) i  zwiększania objętości zamarzającej  wody. Wskazana  jest  również  jak  największa  odporność  powłoki  malarskiej  na  wycieranie, a  także  jak  największa  łatwość  czyszczenia.

Wytrzymałość mechaniczną farby oraz jej przyczepność do podłoża najczęściej utożsamia się  
z trwałością powłoki elewacyjnej, która powinna wynosić co najmniej 10 lat. Farby te, produkowane na bazie żywic silikonowych, nie tworzą na powierzchniach nieprzepuszczalnej błony, 
lecz pozostawiają w materiale otwarte pory. Wilgoć nie wnika jednak przez te powłoki do wnętrz, 
a woda łatwo z nich spływa. Powłoki z niektórych farb tego rodzaju mają nawet właściwości samoczyszczące, dzięki czemu po deszczu elewacja jest całkowicie sucha i czysta.
Podłoża mineralne, czyli tynki (najczęściej cementowo-wapienne, rzadziej wapienne i cementowe), beton, cegły i płyty włóknowo-cementowe. Podobnie jak inne produkty organiczne, można je stosować do malowania podłoży wcześniej malowanych farbami mineralnymi, na przykład silikatowymi. Wcześniej ściany powinny być zagruntowane preparatem dobranym do spoiwa farby elewacyjnej.
3.       Sprzęt

          Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
 4.      Transport

Farby pakowane wg punktu 2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.     Wykonanie robót

5.1.   Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być, naprawione przez wypełnienie ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3.   Wykonywania powłok malarskich

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6.      Kontrola jakości

6.1.   Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2.   Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności        powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
   państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo 
lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.      Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.       Odbiór robót

          Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1.    Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2.    Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające 
na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki 
na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.      Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
10.    Przepisy związane

         PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

         PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

         PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

         PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

         PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

         PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
4.    BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 45321000-3, 45324000-4
1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   

         wykonania bezspoinowych systemów ociepleń ścian budynków.
1.2.   Zakres stosowania SST

         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
         i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.   Zakres robót objętych SST

         Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

         na celu wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku.
1.4.   Określenia podstawowe

         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
          z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.       Materiały

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
-  Uzupełnienie ubytków podłoża – bitumiczna masa elastyczna (np.: Ceresit CP-43)
- Środek gruntujący – bitumiczna emulsja do gruntowania podłoży (np.: Ceresit CP-41) stosowana, 
    zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
    lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

- Zaprawa (masa) klejąca – uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych (np.: ATLAS 
    STOPTER K-20) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ 
    na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także 
    do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

-   Płyty termoizolacyjne:

     Docieplenie ścian piwnic – płyty styropianu ekstradowanego wodoodpornego gr 12 cm, 
     mocowanego punktowo, bitumiczna masa elastyczna Ceresie CP-43, geowłóknina, siatka z włókna 
     szklanego – 2 warstwy,
     Docieplenie cokołu - płyty styropianu ekstradowanego wodoodpornego gr 12 cm, 
     mocowanego punktowo, bitumiczna masa elastyczna (np.: Ceresie CP-43), geowłóknina, 
     siatka z włókna szklanego – 2 warstwy, tynk żywiczny cienkowarstwowy,
     Ocieplenie ścian nadziemia - płyty styropianu frezowanego gr. 13 cm EPS 70-040 (PS-E FS-15),
     zaprawa klejowa (np.: ATLAS STOPER K-20), siatka z włókna szklanego – 2 warstwy na ścianach 
     parteru, dyble plastikowe z grzybkami, masa tynkarska silikatowa biała, malowanie elewacji farbą 
     silikonową.
     Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

-    Łączniki mechaniczne:

     kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
     poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposażone są 
     w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
     mostków termicznych, profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, 
     służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

- Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
    kopafimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna), masa nanoszona na powierzchnię płyt   
   izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
   warstwę zbrojoną
- Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
   min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. W dolnej części ścian do ~3.0m nad terenem stosować 
   dodatkową warstwę siatki  zbrojącej.
-  Zaprawy - gotowe masy tynkarskie silikatowe
- masy - gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Na ścianach 
     zaprojektowano biały tynk ułożony metodą lekką mokrą na zaprawie przyczepnej szarej i siatce 
     zbrojeniowej malowany farbą silikonową, 
–   cokół - tynk żywiczny, dekoracyjny mozaikowy,
     mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,   

     nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami  
     elewacyjnymi.

- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
    ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
    rozporowych,

-  narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 
    (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
     ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
-   systemowe daszki modułowe o konstrukcji ze stali nierdzewnej przekryte akrylową płytą bezbarwną 
    gr. 6 mm wyposażone w rynny i uszczelki,
-   płytki kamionkowe mrozoodporne GRES do wyłożenia parapetów zewnętrznych podpiwniczenia,

-   kratki wentylacyjne w ścianach attykowych – około 30% kratek bez ożebrowania umożliwiających 
    dostęp ptaków do poddasza,
-  pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
    termicznej, wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 
    16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami 
    budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
    konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
    Aprobacie Technicznej, pkt. - Materiały i elementy.

    Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
    Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
    Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane 
    w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.1.   Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

         Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
     i Specyfikacji technicznej (szczegółowej),

-  są właściwie oznakowane i opakowane,

-  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
    jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
    wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2.   Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).Podstawowe zasady przechowywania: środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-  materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
    przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
    zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
    zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
3.      Sprzęt

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.       Transport

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
5.       Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie  
    zagospodarowanie placu budowy,

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny zabezpieczyć instalacje 
   elektryczną.
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości l równości. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).

Można także wykonać próbę odrywania. Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami,

Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej.Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm.

Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie. Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. Ocieplenie ościeży styropianem gr. 2 cm na styk z ramami okien i drzwi.
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku na całej wysokości 
wzmocnić ażurowymi kątownikami aluminiowymi. Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży. Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować. Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje.

Masa tynkarska - tynk żywiczny. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać pacami stalowymi i wygładzać do uzyskania faktury. Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany.

Konstrukcję stalową schodów przylegającą bezpośrednio do ściany (elewacja zachodnia sali gimnastycznej) ukryć w grubości docieplenia, styki styropianu ze stalową belką policzkową schodów zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi i uszczelnić masą plastyczną.

6.      Kontrola jakości

         Kontrola jakości wykonania ocieplenia:

Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia

Ocena podłoża
Kontrola przygotowania podłoża
Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury.
7.      Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych rusztowań i ewentualnych robót dodatkowych.
8.      Odbiór robót

         Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz    

         odbioru końcowego.
9.      Podstawa płatności

         Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7
10.    Przepisy związane

         PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu  

                                          (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

           PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone  

                                          systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

         PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

         PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
         PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

         PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
         PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
                                        Budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

         PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
                                                i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

         -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
            technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
            Nr 75, póz. 690 z późn. zmianami).

         -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie    

            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

            (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

         - Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
            zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów   

            Ociepleń, Warszawa 2004 r.

          - Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków   

             Warszawa 2002 r.

          - ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem    

            styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia   

            Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

          - ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia   

            Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

          - ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.

            Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej    

            2003 r.

          - ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat      

            Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

          - ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Złożone systemy izolacji 
            cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

          - ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe
            do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212
            z 06.09.2002 r.

          - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
            część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

         -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty   

            wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

6.    ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI – 

                KOD CPV- 45233000-9

1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot i zakres robót.

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem nawierzchni 
         utwardzonych.
1.2.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
         z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).
1.3. Zakres robót w zakresie nawierzchni:

- wymiana nawierzchni w patio na kostkę brukową,

- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół poszczególnych segmentów i łączników,

         - przeprofilowanie schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej, 

- wymiana schodów betonowych na kostkę brukową w obrzeżu z palisady betonowej,

- wykonanie dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych w płycie wejścia głównego i płycie 
   do segmentu ,,D”,
- obsadzenie w płytach wejściowych wycieraczek do obuwia o wym. 100 x 50 cm wykonanych 
   z płaskownika ocynkowanego i obramowaniu z kątownika ocynkowanego
1.4. Roboty ziemne i przygotowawcze:
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (patio, opaska wokół poszczególnych segmentów, schody).
         Grunt należy zagęścić - minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie 
         o gr. 20cm Is >= 0.97.
         Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - gr. 15 cm grubość warstwy 
         po zagęszczeniu.

         Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-
         piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. 
         Obrzeża betonowe trawnikowe o wymiarach 75-100 x 30 x 8 cm na podsypce piaskowej 
         z wypełnieniem spoin piaskiem. 

         Palisady betonowe 20 x 15 x 70 cm na podsypce cementowo-piaskowej – podjazdy w płycie  
         głównego wejścia oraz płycie wejścia do segmentu ,,D”, oraz palisady układane po łuku przy 
         odtwarzanych schodach wejściowych do łączników. 
2. Materiały i wykonanie robót.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN źródło ich pochodzenia , świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Podłoże pod nawierzchnię placu (patio), opaski wokół poszczególnych segmentów, oraz powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i zagęszczone.
Kostka gr. 6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości + 3mm

- dla wysokości + 5mm

Kostka powinna być wykonana z betonu klasy co najmniej 25. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%. 
Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad. 
Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny <5%. Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i 03,04. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie elementów powinny być proste i równe. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości: 
- dla długości + 8mm

- dla wysokości i szerokości + 3mm

Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.

Cement do betonu powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.
3.  Sprzęt.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót.
4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5.  Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
6.      Obmiar robót.

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich zakryciem.
7.       Odbiór robót.

          Roboty podlegają nast. etapom odbioru:

            - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

            - odbiór częściowy

            - odbiór ostateczny

            - odbiór pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.      Podstawa płatności.

         Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę     

         obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
9.    Przepisy związane

          1.  PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą

          2.  PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

          3.  PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

          4.  PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego Page 50

          5.  PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia     

                                     zwięzłość)

          6.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

          7.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
          8.  PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa
          9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

        10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

        11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

7.    ROBOTY  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  ODGROMOWEJ 
                                I   ELEKTRYCZNEJ 

       KOD CPV- 45 31 00 00-3

1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot i zakres robót.

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem instalacji odgromowej 
         i elektrycznej.
1.2.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
         z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).
1.5. Zakres robót w zakresie nawierzchni:

- demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika mocowanych na
    wspornikach do ściany – ciągi pionowe,
- demontaż wsporników instalacji odgromowej ze ścian betonowych,
         - odkopanie i demontaż instalacji odgromowej otokowej,
- ułożenie w wykopie nowej instalacji otokowej,
- ułożenie zwodów pionowych w rurach z PCV – RS-37mm,
- montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej i uziemiającej,
- montaż skrzynek stalowych z drzwiczkami zamykanymi na klucz na złącze pomiarowo-
   kontrolne,

- montaż kanałów instalacyjnych z PCV o szer. Do 130mm na ścianach zew, - skrycie istniejącej 
  instalacji zewnętrznej (telefony, Internet itp.),

- wymiana opraw żarowych porcelanowych na oprawy wandaloodporne z czujnikiem ruchu nad 
   każdym wejściem,
1.6. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku
Zwody poziome - zostały już zrealizowane  na całej powierzchni dachów.
Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurkach RVS śr. 37mm wklejonych do ściany przed przyklejeniem styropianu. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. 
Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

1.8.  Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej.

Zgodnie z PN-IEC 61024-1 obiekt został zakwalifikowany do wykonania instalacji odgromowej, 
do IV stopnia ochrony. Pręty zwodu poziomego łączyć przy pomocy złączy systemowych dla instalacji odgromowej. Miejsca połączeń prętów instalacji odgromowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn8 zainstalowanym metodą naciągową. 
Połączenie przewodów odprowadzających  z uziomem wykonać poprzez złącze kontrolne. 
Łączenie elementów uziomu wykonywać poprzez spawanie. 
Miejsca spawów zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Z uziomem  instalacji odgromowej połączyć w ziemi punkt PEN złącza kablowego, oraz główną szynę wyrównawczą.

Plan instalacji i schematy połączeń określa szkic wykonawczy. Przypadki szczególne uzgadniać na budowie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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