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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi 
zewnętrznymi  boiska wielofunkcyjnego przy PSP 1 w Radomiu przy ul. Odrodzenia 
37. 

 

-Adres inwestycji: 

boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Radomiu ul. 
Odrodzenia 37. 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

         Gmina Miasto Radomia 26-600 Radom ul.Kilińskiego 30 

Dane kontaktowe: 

telefon:  (048) 362 04 71 
fax: (048) 362 04 71 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

boisko wielofunkcyjne  przy Publicznej Szkole Podstawowej 1 w Radomiu przy ul. 
Odrodzenia 37. 

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

oświetlenia podstawowego płyty boiska , oświetlenie nocnego płyty boiska, monitoringu 
wizyjnego  projektowanego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.  

 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 
projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 
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1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie 
sytuacyjnym instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi 
zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków 
bhp i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi 
kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie 
budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym 
staraniem      i na własny koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu 
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pracowników zatrudnionych przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do 
stany pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

Natomiast Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy 
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b) ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c) właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów             
i elementów budowlanych,   

d) utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu odpadów budowlanych.  

 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa: CPV NAZWA 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa:    

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria:   

  Branża instalacji elektrycznych 

 45311000-0 

45316100-6 

45315700-5 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektr. 

Instalowanie sprzętu oświetlenia zewnętrznego 

Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-
składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną 
zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w 
zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
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niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa 
się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych 
też” odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawianych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji 
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Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.     

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca 
robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót- właściwie oznaczonych posiadających  certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  

2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 

 2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
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budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor 
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał 
(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

 

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na 
stan  i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  
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4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.: dźwigi, żurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 
V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje  
projektu organizacji budowy.  
.  
5.4.Likwidacja placu budowy -Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli 
oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków 
Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
opracowania       pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania 
poszczególnych robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu 
badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 
i ilość badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich 
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki 
badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany.  
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6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 29 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane nie wymaga 
pozwolenia na budowę, lecz obejmuje:  

• zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i 
kosztorysy na te roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych 
robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z 
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 
wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie 
w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni 
stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
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przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi 
na karcie obmiarowej.  

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
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a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład 
dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 
  

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
dokumenty wskazane w umowie. 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1.MG PROJEKT  (część elektryczna) 

26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1, tel 48 331 68 86 

 Email: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, 
poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 
627, z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych elektroinstalacyjnych oświetlenia 
zewnętrznego  boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w 
Radomiu ul. Odrodzenia 37. 

-Adres inwestycji: 

Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  
 ul. Odrodzenia 37. 
26-600 Radom 
 
-Nazwa i adres zamawiającego: 

         Gmina Miasta Radomia , ul.Kilińskiego 30 26-600 Radom 

Dane kontaktowe: 

telefon:  (048) 362 04 71 
fax: (048) 362 04 71 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego i urządzeń 
towarzyszących boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią . 

-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1.MG PROJEKT (część elektryczna) 

26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1, tel 48 331 68 86 

 Email: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 

 
- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

 1.MG PROJEKT (część elektryczna) 

26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1, tel 48 331 68 86 

 Email: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl 
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L.p. Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 

1 Branża instalacji elektrycznych 
Instalowanie sprzętu oświetlenia zewnętrznego                                     - kod CPV- 45 31 61 00-6 

Instalowanie rozdzielni elektrycznych                                                   - kod CPV 45315700-5 

 

 

Szczegółową specyfikację techniczną  opracował: 
mgr inż. Marian Szpindor 
 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. Marian Szpindor) 

 

 

Data opracowania specyfikacji 

listopad 2009 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OŚWIETLENIE BOISKA  

 
 BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
Roboty w zakresie: 
- instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego  - kod CPV -45 31 61 00-6 
- instalowanie rozdzielni elektrycznych                                        - kod CPV- 45 31 57 00-5 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami elektrycznymi zewnętrznymi 

oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu wizyjnego na terenu boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego, oświetlenia 

nocnego i monitoringu wizyjnego płyty boiska wielofunkcyjnego. 

Zapisy szczegółowej specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z częścią ogólną 

specyfikacji technicznej, oraz pozostałymi elementami dokumentacji technicznej. 

2. Materiałami i urządzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową do 

wykonania instalacji oświetlenia wymagane są: 

2.1 Materiały elektryczne 

� Przewód YDY 5x10 mm2 

� Kabel YKY 5x6 

� Kabel YKY 5x6 

� Kabel YKY 3x2.5 mm² 

� Kabel WDXPEX 75-1.15/5.0 ŻEL 

�  Rura ochronna fi 75 

� Listwa instalacyjna 40x20mm 

� Listwa instalacyjna 60x40mm 

� Projektor oświetleniowy z odbłyśnikiem asymetryczny 400W  do lamp 

metalohalogenkowych - 14 szt 

�  Projektor oświetleniowy z odbłyśnikiem asymetrycznym 150W do lamp 
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metalohalogenkowych - 6 szt 

� Lampa metalohalogenkowa 400W – 14szt 

� Lampa metalohalogenkowa 150W – szt.6 

� Tabliczka bezpiecznikowa słupowa 3faz. 3x25A - 6 szt. 

� Tabliczka bezpiecznikowa 1x25A = 6szt. 

� Słup stalowy ośmiokątny ze stali z poprzeczką do montażu projektorów oświetleniowych   

h=10m o dopuszczalnym ciężarze opraw co najmniej 50kg - 4 szt 

� Słup stalowy ośmiokątny ze stali z poprzeczką do montażu projektorów oświetleniowych   

h=10m o dopuszczalnym ciężarze opraw co najmniej 75kg - 2szt 

� Fundament dobrany przez producenta  masztu - 6 szt.  

� Rozdzielnica RB zasilająca urządzenia boisk sportowych w obudowie modułowej 

natynkowej wyposażona w przedział aparatów zabezpieczających i sterujących oraz 

przedział z łącznikami sterującymi oświetleniem. 

�  Uziom poziomy otokowy  -  szt. 4 

� Pręt FeZn fi 8mm jako połączenie wyrównawcze miedzy masztami oświetleniowymi. 

� Kamera dzień/noc w obudowie zewnętrznej metalowej ogrzewanej szt.2 

� Materiały pomocnicze 

2.2. Materiały budowlane 

2.2.1. Cement 

Do wykonania ustojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie 

cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-

30000. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania 

BN-88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych 

pomieszczeniach. Cement może być również dostarczany luzem i przechowywany w 

silosach. 

2.2.2. Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe 

powinien spełniać wymagania BN-87/6774-04. 

2.2.3.Żwir 

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający BN-

66/6774-01. 

2.2.4. Woda 

Woda powinna być "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/8-32250. Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.2.5 Kit uszczelniający 
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Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można 

stosować wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28. 2.3. 

Elementy gotowe informacje ogólne 

 

3.Sprzęt. 

Do wykonania robót instalacji elektrycznej Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

- samochód dostawczy 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 

- żuraw samochodowy do 4.5-6t, 

- ciągnik kołowy 55-63 kM, 

- podnośnik samochodowy 

- samochód samowyładowczy 

- spawarka transformatorowa. 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu Sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

Wykonawca powinien dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. 

4.Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

5.2. Wykonanie instalacji. 

5.2.1 Rozdzielnice 

5.2.1 Rozdzielnica RB  

W pomieszczeniu Nauczycieli WF w Sali Sportowej zainstalować rozdzielnicę zasilającą 

oświetlenie i urządzenia monitoringu CCTV boiska wielofunkcyjnego. Tablica w obudowie 

n.t., izolacyjnej, modułowej wyposażona w aparaty jak w dokumentacji technicznej. Obok 

rozdzielnicy zainstalowana kaseta z łącznikami 1-faz do załączania ręcznego oświetlenia 

zewnętrznego. RB zasilona z istniejącej tablicy Sali Sportowej, wyposażonej dodatkowo w 

rozłącznik bezpiecznikowy 3 polowy, przewodem YDY 5x10 prowadzonym na ścianie 

korytarz i w pomieszczeniu WF w listwie instalacyjnej 60x40mm.. 
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5.2.2 Linie zasilające urządzenia boiska piłkarskiego 

Z rozdzielnicy RB wyprowadzone linie kablowe: 

� YKY 5x6 do zasilania masztów i projektorów oświetleniowych każdego z boisk do 

koszykówki 

� YKY 3x6 do zasilania oświetlenia nocnego  

� YKY 3x2.5 do zasilania kamer wizyjnych 

Kable układane obok siebie w wykopach nie powinny się stykać, najmniejsza pozioma 

odległość kabli to 5cm. Kable ułożyć w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 

cm piasku, następnie kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą 

rodzimego gruntu 15 cm, ułożyć wzdłuż całej trasy taśmę koloru niebieskiego i 

zasypać wykop. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 

Po ułożeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykonać inwentaryzację 

geodezyjną. Po wykonaniu linii kablowej wykonać sprawdzenie ciągłości żył i pomiar 

rezystancji izolacji. Pod skrzyżowaniami z ciągami komunikacyjnymi lub instalacjami 

podziemnymi linie kablowe prowadzić w rurach ochronnych 75mm tak by rura wystawała 

po 1m z każdej strony. 

 

Na skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi linie prowadzić  w rurach 

ochronnych fi 75mm tak by rura wystawała po 1m z każdej strony skrzyżowanego obiektu. 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do uziomów otokowych masztów oświetleniowych kable 

ziemne chronić w rurze 75mm z uwagą j.w. 

5.2.3 Montaż fundamentów 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, podanymi przez producenta. 

Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego 

żwiru. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie 

fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

W fazie montażu należy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz korozją 

Należy wykonać uziemienie masztów za pomocą uziomów otokowych wykonanych bednarką 

FeZn 25x4 połączonych ze sobą promieniowo, układanych w ziemi w odstępach 1m na 
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głębokości 0.6-1.4m wzrastającej w miarę oddalania się od masztu o R<10Ω .Uziomy łączyć z 

masztami poprzez zaciski kontrolne. 

Wykonać połączenia wyrównawcze łączące z uziemieniem piorunochronnym wszystkie 

metalowe urządzenia dostępne dla widzów: metalowe konstrukcje trybun, poręcze, 

balustrady, ogrodzenia, maszty flagowe, konstrukcje tablic informacyjnych, konstrukcję 

kontenerowego budynku socjalnego i maszty oświetleniowe. 

Razem z linią kablową zasilającą maszty oświetleniowe oprowadzić drut FeZn fi 8mm 

/połączenie wyrównawcze/ łącząc go przez złącze kontrolne z konstrukcjami masztów, 

ogrodzeniem i innymi urządzeniami dostępnymi dla widzów. 

Ochronę odgromową wewnętrzną stanowi układ odgromników klasy B+C  zamontowane 

w rozdzielnicy RB 

5.2.4. Montaż słupów 

Słupy wysokie ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spód słupa 

powinien opierać się na całej powierzchni fundamentu . Następnie przykręcić słup do 

podstawy i zabezpieczyć przed korozją. 

Odchyłka osi słupa od pionu, nie byłą większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy 

należy ustawiać tak, aby dostęp do tabliczek nie był utrudniony 

5.2.3 Oświetlenie płyty boiska realizowane za pomocą asymetrycznych projektorów 400W 

zainstalowanych po 2 na czterech masztach stalowych h=10m o nośności co najmniej 50kg, po 

4 na 2 masztach h=10m o nośności co najmniej 75kg oraz oświetlenie nocne dyżurne 

realizowane za pomocą projektorów asymetrycznych 150W instalowanych po jednym na 

każdym maszcie. Nakierowanie opraw oświetleniowych podano w obliczeniach oświetlenia w 

projekcie.  

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Należy również sprawdzić jej ukompletowanie. 

 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników typ 3xDY2,5 oddzielnie do każdej z opraw. 

Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu 

do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Każdej z opraw powinno odpowiadać osobne zabezpieczenia. 

Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich należy przyłączyć za pomocą Dyżo l0 do 

uziomów. Kable zasilające i w/w połączenie wprowadzić do słupa przez otwór w 

fundamencie. Wykonać numerację słupów zgodnie z dokumentacją. 
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6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szczególnym uwzględnieniem 

wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiały do wykonania muszą 

odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w "Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest komplet 

zamontowanego oświetlenia wg niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

8.Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbiór robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. 

9.Podstawa płatności. 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala 

Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

10.Przepisy związane. 

PN-EN-12193 – Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych 

PN-EN-12464 – Technika świetlna 

PN-76/E-05125 - Linie kablowe. 

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-92/E-05003 - Ochrona odgromowa. 

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Ustawa Prawo Budowlane. 

Ustawa o wyrobach budowlanych. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

Instrukcje Producenta montowanych urządzeń. 

 

 


