projekt

SPECYFIKACJA TECHNICZA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA IWESTYCJI: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej przy PSP nr 23 ul. Gajowa 60
w Radomiu Dzialka nr 131/6

INWESTOR: Gmina Miasto Radom
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

Tel. 048- 362 05 01

JEDNOSTKA PUH PROJEKT ~AGATA NOWAKOWSKA
PROJEKTOWA:

ul. Zeromskiego 31
26-600 Radom

tel./fax 048-340-46-46

AUTORZY
OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

mgr inz. Malgorzata Switkiewicz

mgr inz. Marian Szpindor

Radom, wrzesien 2009 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

I- CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji

-Adres inwestycji

-Nazwa i adres zamawiajacego

-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
-Zestawienie obiektow

-Zakres i rodzaj robot budowlanych

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktére przewiduje dokumentacja
projektowa

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
-organizacja robot budowlanych
-zabezpieczenie interesow osob trzecich
-ochrona Srodowiska
-warunki bezpieczenstwa pracy
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy
-warunki dotyczace organizacji ruchu
-ogrodzenia
-zabezpieczenia chodnikow i jezdni
1.5.Nazwa i kody
-grupa robot
-klasa robot

-kategoria robot



1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznaczego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i specyfiakcji
technicznej wykonania i odbioru robot.
-certyfikacja zgodnosci
-deklaracja zgodnosci
-dokumentacja projektowa
-europejskie zezwolenia techniczne
-grupy, klasy, kategorie robot
-inspektor nadzoru inwestorskiego
-istotne wymagania
-normy europejskie
-obmiar roboét
-odbior czesciowy (robot budowlanych)
-odbior gotowego obiektu budowlanego
-przedmiar robét
-roboty podstawowe
-Wspoélny Stownik Zaméwien
-wyréb budowlany
-zarzadzajacy realizacjg umowy
II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1.wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialow i wyrobow

2.2. wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobéw

2.3. materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
2.4.materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

2.5.wariantowe stosowanie materialow



III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. transport poziomy
4.2. transport pionowy

V WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
5.2. projekt zagospodarowania placu budowy

5.3. projekt organizacji budowy

5.4.likwidacja placu budowy

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2. pobieranie probek

6.3. badania i pomiary

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.5. dokumentacja budowy

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

7.3. urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

7.4. czas przeprowadzenia pomiarow

VII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

8.2. odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
8.3. odbior koncowy

8.4. odbior po okresie rekojmi



8.5. odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

IX ROZLICZENIE ROBOT

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne



A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

I- CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbior robdt budowlanych boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z infrastruktura towarzyszaca  przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 23 w Radomiu, ul.Gajowa 60. Dziatka nr 131/6

-Adres inwestycji:

Teren sportowy (tj. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu,
ul.Gajowa 60. Dziatka nr 131/6

-Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Miasto Radom

ul. Jana Kilinskiego 30

26-600 Radom

Tel. 048- 362 05 01

NIP 796-281-75-29 REGON 670223451

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (048) 36-20-471
fax: +48 (048) 36-20-532
strona Www: www. radom.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

- Zestawienie obiektow:

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu, ul.Gajowa 60. Dziatka nr 131/6

-Zakres i rodzaj rob6t budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
budowe¢ boiska wielofunkcyjnego ze sztuczna nawierzchnia wraz z infrastruktura
towarzyszaca spelniajacego wymagane funkcje techniczne i1 uzytkowe okreslone w
dokumentacji projektowe;j.



-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwiazku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzgtu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegdélowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym 1 wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobowiazany do szczegdélowego oznaczenia instalacji
1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bgdzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

-Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisy z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zoobowiazany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
1 niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed
przystapieniem do robot przekaze Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osob na budowie od naglych
zdarzen i ich skutkéw. Wylaczna odpowiedzialnos$¢ za przestrzeganie warunkéw bhp i



ppoz. oraz nadzoér nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza
posiada¢ aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.
Szkolenia, o ktérych mowa powyzej przeprowadza wtasnym staraniem i na wlasny
koszt Wykonawca robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sktada pisemne
oswiadczenie Zamawiajacemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy
realizacji robdt. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlega odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca  bedzie  utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu
budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca begdzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciw pozarowe Ww stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zoorganizowa¢ zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania
robdt objetych zamoéwieniem. Po zakonczeniu prac objgtych w umowie teren
przekazany pod organizacje zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrocony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiazany do opracowania
i uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruch drogowego w rejonie
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowigzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i1 uzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c)wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i
elementdw budowlanych,

d)utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikéw 1 drog wewngtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wsp6lny Stownik Zamowien(CPV):

Grupa: CpPvV NAZWA
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa:
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego
45210000-2 Roboty budowlane z zakresie budynkoéw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262300-4 Betonowanie
45342000-6 Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
wznoszenie ogrodzen (pitkochwyty)
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
(dotyczy wyposazenia boisk)
45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45 1 1 1000-8 Roboty Ziemne
Branza instalacji sanitarnych
45212221-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232130-2 - Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;j
Branza instalacji elektrycznych
45316100-6 Instalowanie sprz¢tu o$wietlenia zewngtrznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych




1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

-Certyfikacja zgodnoSci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

-Deklaracja zgodnoS$ci-oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze sharmonizowana specyfikacja techniczna

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe-sktada si¢ w
szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zamoéwien.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako”  standardy  europejskie  (EN)”  lub  “dokumenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robét-pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Odbiér czesciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbidr koncowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
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wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i1
ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robét-to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawianych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjgty
stopien scalenia robot.

-Wspélny Slownik Zaméwien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skilada si¢ ze
stownika gltéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacego z
owczesnych Panstw Czilonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1.Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw-podczas
wykonywania robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych oraz spelniajace wymagania podstawowe okreslone w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowe]j specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyroboéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt- wilasciwie
oznaczonych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia
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miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreSlajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakoSci materialow i1 wyrobow-Wykonawca
zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych  odpowiadaly = wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz W  szczegolowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom-materialty i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczna i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow- dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna przewiduja wariantowe stosowanie materiatlow i1 elementéw budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzjg.
Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

IIT WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprze¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacji technicznej- niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

1 niedopuszczone do realizacji robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan

1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy -wykonawca bgdzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych materialdow i elementow,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiazany do stosowania S$rodkow
transportu  pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybdr srodkéw transportu pionowego (np.:dzwigi, zurawie 1 inne.) wymaga
szczegollnej starannos$ci przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie opracowanie projektu organizacji placu
budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robot, nie opracuje
projektu organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu

budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robdt -Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg
robot, jakosci materiatow i1 elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos¢ pobierania probek 1 badania materiatow 1 robot. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakosci.

Program winien sktadac si¢ z czgsci ogolnej i czesci szczegodtowe;.

1. czes¢ ogolna okresla

* system (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob 1 formg przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych
robot,

* sposob postepowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bgdzie prowadzit pomiary 1 badania materialéw oraz robo6t z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegolowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 1 1lo§¢
badan zostang ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedurg
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie zapewnienia jakoS$ci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna
pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,

obejmuje:

* pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

* ksigzke obmiardow robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych 1 kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.
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VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiac
podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika
Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalone;j
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadoéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogo6lne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie 1 zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3
dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest
niezbg¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja
dla kre§lonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a
sprzet 1 urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢
doktadnos$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
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szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

VII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbioér po okresie
rekojmi, odbiodr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robdt okresla umowa.

8.2.0dbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robdt. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbiodr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci
inspektora nadzoru 1 Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robdt budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6ét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgltoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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8.5.0dbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie r¢gkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowg.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac¢ dokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot 1 ptatno$¢ za wykonane roboty zostana dokonane zgodnie z zawarta

umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowej
1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska,
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31
tel.0504-175-774  tel./fax 048-3215806

www.n-projekt.com.pl

jednostki autorskie specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,

1.N-PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski, ul. Ceglana 12, Wielogora,
26-660 Jedlinsk

tel.0504-282-322 tel./fax 048-3215835, nowakowski@architekei.pl
2.mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

26-600 Radom, ul. Kasandry 5/23

kom.691-176-188, switkiewicz@tkdami.net

3. mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Matgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne;j .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z pozn. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbior robdt budowlanych boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z infrastruktura towarzyszaca  przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 23 w Radomiu, ul.Gajowa 60. Dziatka nr 131/6

-Adres inwestycji:

Teren sportowy (tj. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu,
ul.Gajowa 60. Dziatka nr 131/6

-Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Miasto Radom

ul. Jana Kilinskiego 30

26-600 Radom

Tel. 048- 362 05 01

NIP 796-281-75-29 REGON 670223451

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (048) 36-20-471
fax: +48 (048) 36-20-532
strona Www: www. radom.pl

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe¢ boiska wielofunkcyjnego ze sztuczna nawierzchnia wraz z infrastruktura
towarzyszaca spelniajacego wymagane funkcje techniczne i uzytkowe okreslone w
dokumentacji projektowe;.
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-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegolows specyfikacje¢ techniczng

1.N-PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski,
ul. Ceglana 12, Wielogora, 26-660 Jedlinsk

tel.0504-282-322 tel./fax 048-3215835, nowakowski@architekci.pl
2.mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
26-600 Radom, ul. Kasandry 5/23

kom.691-176-188, switkiewicz@tkdami.net

3. mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Matgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net

- Nazwa i adres jednostki opracowujacej dokumentacje¢ projektows

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska,
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31,
tel.0504-175-774  tel./fax 048-3215806
www.n-projekt.com.pl
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- Imig i nazwisko autordéw specyfikacji:

CPV Nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262300-4 Betonowanie

45342000-6 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wznoszenie ogrodzen (pitkochwyty)

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
(dotyczy wyposazenia boisk)

45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45111000-8 Roboty ziemne

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegotowej specyfikacji technicznej-mgr inz. arch. Marcin Nowakowski)

-Data opracowania specyfikacji

wrzesien 2009r.
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CPV

Nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej

45212221-1
45111240-2

45232130-2

Branza instalacji sanitarnych

- Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
- Roboty w zakresie odwadniania gruntu

- Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne opracowat:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdtowej specyfikacji technicznej- mgr inz. Malgorzata Switkiewicz)

-Data opracowania specyfikacji

wrzesien 20009r.
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CPV

Nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej

Branza instalacji elektrycznych
Instalowanie sprzgtu o$wietlenia zewngtrznego - kod CPV-45316100-6

Instalowanie rozdzielni elektrycznych - kod CPV 45315700-5

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne opracowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegodlowej specyfikacji technicznej- mgr inz. Marian Szpindor)

-Data opracowania specyfikacji

wrzesien 2009r.
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-Nazwa szczegolowych specyfikacji technicznych wraz z numeracja

L.p. CPV Opis

L. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

2. 45262300-4 Betonowanie

3. 45342000-6 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

wznoszenie ogrodzen (pitkochwyty)

4. 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

(dotyczy wyposazenia boisk)

5. 45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45111000-8 Roboty ziemne
6. Branza instalacji sanitarnych
45212221-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232130-2 - Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
7 Branza instalacji elektrycznych
45316100-6

Instalowanie sprz¢tu o$wietlenia zewngtrznego

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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1.1.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRSIE BURZENIA

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych istniejacych obiektéw na dziatce takich jak:
- demontaz 2 bramek do pitki nozne;j

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Dla_wyzej wymienionych robét materiaty nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.1.

Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
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- przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy zadbaé o odlaczenie instalacji elektrycznej,
telefonicznej, alarmowej oraz wodociagowej oraz wszelkie istniejace uzbrojenie w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia w sposob bezpieczny powyzszych prac.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych istniejacych obiektow na dzialce takich jak:
demontaz 2 bramek do pitki noznej

6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki obiektow wraz z jego elementami — [cato§¢ wykonanych prac rozbidorkowych]

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania moze zakwalifikowac tylko Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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2.

1.
1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w fundamentach pod pitkochwyty elementy wyposazenia boiska

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty sig¢ nastepujacym sktadem:

-Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
—oznaczenie
—nazwa wytworni i miejscowosci
—masa worka z cementem
—data wysyltki
—termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
—Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
—Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
-oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
-oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997
-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
—Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
—dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)
—dla cementu luzem:
-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w

urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

—Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

—Podtogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

—Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknigtych.

—Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowacé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

-ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

-zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet
Urzadzenia do bentonowania musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow

powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach.

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
—Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
—lIlos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og0lne

—Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

—Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
—Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
—Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
—Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach.
—Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
—Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
—Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktoéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
—Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.
-W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak

wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
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w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
—Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
—Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
—Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielggnacji betonu

—Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

—Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

—Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

—W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
—Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Beton konstrukcyjny — 1 m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statoSci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZNOSZENIE OGRODZEN (PILKOCHWYTY)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pitkochwytow.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogrodzenie zlokalizowane wokot boiska.

Wykonane jako sznurkowy pitkochwyt systemowy sktadajacy sig z:

- shupow aluminiowych lub stalowych o wymiarach przekroju 80x80mm

- dlugos¢ catkowita stupa 5,65m.

- rozstaw stupoéw 5,0m,

- przgsta skrajne o rozstawie3,0m.

- w przgstach skrajnych zastosowac stezenia ukosne.

- $cianie pdtnocnej ogrodzenia, w narozach, dwa skrajne przesta o rozpigtosciach 2,5m
pozostawi¢ jako puste.

- powstate przgsta bez siatki beda stanowi¢ wejscia na boisko.

- tuleje stalowe zabetonowane w fundamencie pozwalajace na demontaz stupow,
dhugo$¢ tulei 0,5m, wymiary wewngtrzne min. 85x85mm.

- siatki ostonowe , bezweztowe wykonane z polipropylenu, wielko$¢ oczka max. 45x45mm,
grubos¢ linki min. 3mm, kolor do ustalenia z inwestorem (zalecany zielony).

- wysokos¢ siatki ostonowej 5,0m.

- elementy mocujace siatki do konstruke;ji : linki stalowe ocynkowane, karabinczyki
nylonowe mocujace siatke do linek stalowych, haczyki teflonowe mocujace siatke do
stupow konstrukcji, §ruby rzymskie (wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed
korozja np. poprzez cynkowanie).

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzeniai moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4.

6.

Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, tak aby uniknaé trwatych

odksztatcen/uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i stupow oraz

zgodnie z dokumentacja projektowa.

Kontrola jakosci robot

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i atesty zastosowanych materiatow. Kontroli polega rowniez

sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi przez producenta

paneli i stupow.

7.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest mb gotowego ogrodzenia

Odbior robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru termin oraz zakres robot poprawkowych do

wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na wlasny koszt w wyznaczonym terminie.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Platnos$¢ obejmuje: zakup
materiatow, transport, montaz, ewentualne badania oraz uporzadkowanie miejsca pracy i

sktadowania materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-76/0642-34 Blachy stalowe ocynkowane wraz z powlokami organicznymi
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK
SPORTOWYCH (DOTYCZY WYPOSAZENIA BOISK)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia w urzadzenia sportowe .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wyposazenia boiska/biezni w urzadzenia sportowe oraz trybuny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2.Materialy

2.1Bramki do pitki reczne;j,

aluminiowe,

przedtuzane do mocowania w tulejach o wymiarze 3,00x2,00m,
znakowane zgodnie z norma F.I.LH.B.,

haki mocujace siatk¢ z metalu,

bramka musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa "B”

2.2.Siatki do bramki do pitki rgcznej
z pitkochwytem ,
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa ,,B”

2.3.Dekle umozliwiajace zaslepienie otworu po demontazu bramek i stupkow
do siatkowki
zgodne zaleceniami producenta bramek 1 stupkéw

2.4 Konstrukcja do koszykowki

dwustupowa do tablic o wym. 105x180 cm,

posiadajaca certyfikat bezpieczenstwa ,,.B”.

Stalowa,

ocynkowana ogniowo,

umozliwiajaca ustawienie kosza na dowolnej wysokosci.
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S.

Wysigg ramienia 1,40 m
Konstrukcja mocowana na state w fundamentach betonowych.
posiadajaca certyfikat bezpieczenstwa ,,B”

2.5.Tablica laminowana do koszykowki
(epoksydowa) o wym. 105x180 cm,

na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo,
posiadajaca certyfikat bezpieczenstwa ,,B”

2.6.0bre¢cz koszowa

stalowa

ocynkowana ogniowo

wyposazona w siatke do obreczy tancuchowa

2.7.Stupki do siatkowki

Przenosne

stalowe

ocynkowane

z regulacja wysoko$ci zawieszenia siatki 1 z naciagiem Srubowym,
z tulejami do zabetonowania w nawierzchni i siatka z antenkami,
wzmocniona taSma, czarna

Sprzet
Roboty zwiazane z montazem urzadzen wyposazenia boiska mozna wykonywac rgcznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, tak aby unikna¢ trwatych

odksztatcen/uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Montaz urzadzen sportowych nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen wymienionych

w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.

Kontrola jakosci robot

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i atesty zastosowanych materiatow. Kontroli polega rowniez

sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi przez producenta

urzadzen wyposazenia boiska.

7.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest komplet zamontowanych w/w urzadzen wyposazenia boiska.

Odbior robot

Odbiér polega na prawidlowym zamontowaniu urzadzen, ich prawidlowy usytuowaniu. W
przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru termin oraz zakres robdt poprawkowych do

wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na wlasny koszt w wyznaczonym terminie.
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9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Platno$¢ obejmuje: zakup
materialow, transport, montaz, ewentualne badania oraz uporzadkowanie miejsca pracy i

sktadowania materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia

PN-76/0642-34 Blachy stalowe ocynkowane wraz z powlokami organicznymi
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5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych — kod CPV-45 21 22 21-1
Roboty w zakresie chodnikow —kod CPV-45 23 32 22-1
Roboty ziemne —kod CPV-451110 00-8

1.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

2.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ rgcznie, bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawa o Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 1 15/91).

Grunt w wykopach nalezy zaggsci¢ dla uzyskania nst. wskaznikow

dla chodnikow i boisk
-minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia
w gornej warstwie o gr. 20cm Is > 0.97

3.Tyczenie
W zakres robot wchodza:

a) wytyczenie 1 zastabilizowanie punktow gtownych oraz uzupehienie w miarg¢ potrzeb pomiaréw
dodatkowymi punktami ,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robot ,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

4.Materialy.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot przedstawi IN
zrodlo ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie — probki do badan
laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot , w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez IN materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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4.1. NAWIERZCHNIA SPORTOWA

a)Plyta boiska wielofunkcyjnego.

Projektowane boisko ze sztuczna nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 28,0x43,0 m
brutto(bez opaski betonowej), zlokalizowane na potludnie od budynku szkolnej hali sportowe;.
Powstanie boisko wielofunkcyjne w ktére wrysowane zostanie pi¢¢ boisk, odpowiednio:

¢ boisko do gry w pitke reczna i mini futbol o wymiarach netto 20x40m,
e dwa boiska do koszykowki wymiarach 15,0m x 26,0m kazde,
e trzy boiska do siatkowki o wymiarach 18,0m x 9,0m..

Zielen 1 istniejace urzadzenia terenowe wokot boiska pozostaja bez zmian lub zostaja

poddane drobnym korektom.

4.1.1Konstrukcja nawierzchni i podbudowy plyty boiska wielofunkcyjnego :

e warstwa wierzchnia, nawierzchnia poliuretanowa jednorodna

bezspoinowa z drobnego granulatu EPDM w kolorze ceglastym,

nawierzchnia o zwartej strukturze, przepuszczalna

dla wody -gr. 1,3 cm

e warstwa amortyzujaca, mata typu ET
warstwa mieszaniny granulatu gumowego o granulacji 1-5mm - gr. 3,5 cm
i kruszywa kwarcowego o $r. 2-5mm potaczonych lepiszczem

poliuretanowym
e warstwa wyréwnawcza — kruszywo 0-4mm -gr.3,0cm
e warstwa podbudowy — kruszywo 4-31mm -gr. 15cm
e piasek - gr. 20cm
e geowldknina

e grunt rodzimy
Dane grubos$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Kolor nawierzchni ceglany, linie biate, zotte 1 niebieskie.

Odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska nastgpuje przez spadki powierzchniowe
1=0,8%, oraz przenikanie przez podbudowe z kruszywa 1 warstwe odsaczajaca do drenazu, a
nastgpnie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Dojscia piesze 1 chodniki wokot boiska z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm na
zageszczonej podsypce piaskowej(wg. projektu drogowego)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym na tawie betonowej zwykte;j.

Oswietlenie ptyty boiska typu sportowego za pomoca reflektor6w na masztach
(wg. osobnego opracowania).
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Nawierzchnia poliuretanowa.

Jako warstwg wykonczeniowa boisk przyjmuje si¢ bezspoinowa, nie prefabrykowana
nawierzchni¢ poliuretanowa gr. 13 mm.

Minimalne parametry nawierzchni:

Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa z drobnego granulatu EPDM w
kolorze ceglastym, nawierzchnia o zwartej strukturze, przepuszczalna dla wody o
minimalnych parametrach technicznych:

¢ grubo$¢ catkowita - 13 mm

¢ przepuszczalno$¢ dla wody

e Scieralnos¢ =< 0,1 mm

® mrozoodporno$¢ oceniona przyrostem masy - =< 1%

® mrozoodporno$¢ oceniona zmiang wygladu zewngtrznego — bez zmian

4.2.Chodniki i dojscia piesze

Dojscia piesze i chodniki wokot boiska z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.
-betonowa kostka wibroprasowana gr. min 6 cm, kolor ciemny grafit
- podsypka piaskowa gr. 3-5cm
-grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5MPa  gr.10cm
Krawedzie chodnika od strony zielencéw nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o

wymiarach 6x20cm, a od strony boiska obrzezami 8x30cm zabezpieczonymi tawa betonowa.

Podtoze pod chodniki powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane
1 zaggszezone do uzyskania [s>0.97.

Kostka musi by¢ wyprodukowana ze zwarta struktura, wolna od rys , z gtadkimi powierzchniami
bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiarow wynosza:
- dla dhugosci i szerokosci + 3mm
- dla wysokosci + Smm

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25, grubos¢ kostki 6cm
Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5% - wg PN-B-06250.

Odpornos¢ kostek na dziatanie mrozu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06250.
Odporno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 50 cyklach zamrazania i odmrazania:

- probka nie wykazuje peknigg,

-strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie

wiecej niz 4mm.

Podsypke piaskowa nalezy zagescic¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.
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e piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien
odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%.

e grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08
4.3.0brzeza

Krawedzie chodnika od strony zielehcow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
6x20cm, a od strony boiska obrzezami 8x30cm zabezpieczonymi tawa betonowa.
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow
nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchyltki wymiarow nie powinny przekraczaé¢ wartosci

- dla dtugosci + 8mm

- dla wysokosci i szerokosci + 3mm

Nos$nos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna
spelnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetlnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze
zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

4.4. Trawniki gotowe z rolki

Pozostate nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykona¢ jako trawniki uktadane z
gotowej trawy - rolki (darn gotowej trawy powinna by¢ gesta, niezachwaszczona i zdrowa,
jednakowego koloru na catej powierzchni)

Teren pod trawnik powinien by¢ wyréwnany i oczyszczony z zanieczyszczen, podloze powinno by¢
prochniczne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwasnym - pH 5,5-6,5.
Ziemia pod trawnik z rolki powinna by¢ rownomiernie rozscielona warstwa 3-5cm oraz wyréwnana i
zagrabiona..

5.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac¢ ( pod wzgledem rodzajow, ilosci i
jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

6.Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.Kontrola jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego

programu zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne ,kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jako$ci materialow i
powinien zapewni¢ odpowiedni , zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci,
wlaczajac personel , laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
pobierania probek 1 badan materiatlow oraz robot.

8.0Obmiar robot.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wcze$niejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie
uwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu- przed ich zakryciem.

9.0dbior robot.
Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbidr czgSciowy

- odbior ostateczny

- odbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot wraz z

ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wlasnym sprzegtem , na probkach pobranych przez Wykonawcg w obecnosci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.
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6.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODWODNIENIA BOISKA

BRANZA INSTALCJI SANITARNYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA i DRENAZ ODWADNIAJACY

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych —kod CPV-45 2122 21-1

Roboty w zakresie odwadniania gruntu —kod CPV-4511 12 40-2

Rurociagi do odprowadzania wody burzowej - kod CPV- 4523 21 30-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z odprowadzeniem wod opadowych z boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnia poliuretanowa do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
e kanalizacji deszczowej w ulicy Bukietowej i Lotnej
e drenazu sztucznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
e odwodnienia liniowego wzdtuz boiska
e kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody drenarskie i opadowe do kanalizacji
Zapisy szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy rozpatrywal tacznie z czgscia ogolna
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elementami dokumentacji technicznej.
1.3.1.Roboty ziemne w zakresie ukladania kanalizacji deszczowej, drenazu i odwodnienia liniowego

Wytyczenie trasy.
Wykopy liniowe wykonywane rgcznie o szerokosci do 1,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne.
Wykonanie podtoza pod studzienki i rurociagi kanalizacyjne z piasku.
Wykonanie obsypki rurociaggéw i zasypanie wykopow z zaggszczeniem warstwami.
Wykonanie podsypki i osypki filtracyjnej drenazu odwadniajacego
e  Wykonanie podbudowy pod korytka odwodnienia liniowego
1.3.2.Wykonanie kanalizacji deszczowej, drenazu i odwodnienia liniowego.

¢ Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregdw zelbetowych ¢ 1200 mm przykrytych ptytami
zelbetowymi O 1,44 m z wlazami zeliwnymi z wypeklieniem betonowym @ 0,6 m

® Montaz studzienek rewizyjno-potaczeniowych systemowych z PVC-U ¢ 425mm

e  Wykonanie wilaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

e Ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC typ ,,S”
DN/OD 315 mm, 200 mm, 110 mm,..

e Ulozenie przewoddéw drenazu odwadniajacego boisko z rur drenarskich karbowanych
PCV-U @ 92x80 mm.

® Montaz odwodnienia liniowego

e  Wykonanie proby szczelnosci przewodow i studzienek.

1.3.3.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

e  Wyznaczenie trasy ulozenia przewodow kanalizacji deszczowe i drenazu oraz lokalizacji
studzienek i korytek odwodnienia liniowego zgodnie z projektem.

e Pomiary niwelacyjne.

e Roboty ziemne w zakresie uktadania rurociagow.

o Przygotowanie podioza pod przewody drenazowe, odwodnienie liniowe i studzienki
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Pojecia ogdlne

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekdéw deszczowych

Zlewnia — powierzchnia, z ktorej sa odprowadzane wody powierzchniowe

lub $cieki do kanalizacji, cieku wodnego lub studni chtonnych

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.
Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanaléw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza. Wtaz kanatowy — element
dna studzienki mig¢dzy kineta a Sciang komory robocze;j.

Stopnie wlazowe — elementy stalowe lub zeliwne zapewniajace komunikacj¢ pionowa w
komorach lub studzienkach.

Izolacja pozioma — warstwa z materialow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.
Izolacja pionowa — warstwa materiatow izolacyjnych, uktadana na wewngtrznych §cianach
studzienki, majaca na celu odizolowanie elementéw betonowych od wilgoci pochodzacej z
gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Osadnik — czg$¢ studzienki zlokalizowana ponizej odptywu

Komora robocza — zasadnicza cze¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, a rzedna spocznika lub dna studzienki

Spocznik — element dna studzienki migdzy kineta , a $ciang komory robocze;j

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu,
o przekroju poprzecznym w ksztatcie liter U, umozliwiajacy tworzenie ciagéw linowych na
wpust, na ktorym osadzony jest ruszt Scickowy ( stalowy lub zeliwny)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

e Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t. j. posiadac
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

e Zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, srednicg, nominalna sztywnos¢ obwodowa, datg produkcji, numer partii)

e  Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
na ktorym sa sktadowane, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku

e Rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stosach na réwnym podlozu, nie dopuszczaé do
powstawania odksztalcen .

e Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu,
wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport
samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kolowego na drogach
publicznych.

e Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddzialywaniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta.
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e Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiada¢ wystawiona
przez producenta deklaracj¢ potwierdzajaca zgodnos¢ zamowionych wyrobow z obowiazujacymi
normami i przepisami.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC wg PN-85/C-89205 1 ISO 4435:1991 o $rednicy 110 mm, 200 mm, 315 mm taczone na
uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent. Rury stosowane do budowy kanalizacji na
odcinkach migdzy studzienkami kanalizacyjnymi.
¢ rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatos$ci 6kg/cm?2)
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, wg PN-1401-1:1999 1 ISO 4435,
faczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i1 IBDiM
deklaracja zgodnosci
e ksztattki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 3633
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci
2.2.2. Rury drenarskie karbowane PVC-U

Rury drenarskie PVC-U o $rednicy 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 sa stosowane do budowy
odcinkow drenazu odwadniajacego ptyte boiska ze sztuczna nawierzchnia .

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wytlaczania .

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnig bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do
osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich faczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu
1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata opordw.
Szczeliny powinny by¢ roOwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rurki. Ztaczki,
stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgcenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiadaé
BN-84/6366-10.

2.3. Korytka odwadniajace

Korytka odwadniajace do przyjmowania i odprowadzania wod powierzchniowych uktadaé¢ na
tawie betonowej z betonu zwirowego B 25. Elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
93/H-74124 1 PN-73/S-96-015 oraz posiada¢ Aprobatg¢ Techniczng IBDiM.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

e studzienki kanalizacyjne niewlazowe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
aprobata IBDiM
deklaracja zgodnosci z polskimi normami

e Studzienki kanalizacyjne z kreggoéw betowych ¢ 1200 mm przykryte ptytami zelbetowymi
0 1,44 m z wlazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym © 0,6 m.
Powierzchni¢ zewngtrzng studzienek zaizolowaé dwukrotnag warstwa Abizolu "R" oraz
dwukrotng warstwa Abizolu "G". Bezwzglednie nalezy unikaé¢ kontaktu abizolu z
elementami rur z PVC. Przej$cia rur PCV przez elementy betonowe wykonaé jako
szczelne w typowych tulejach gumowych.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

46



2.6. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

e 7wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktorymi moglby si¢ do nich dosta¢. Do otwordow tych naleza szczeliny
stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

e piasek gruby o wielkos$ci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wigkszej
niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

e piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o Srednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziaren o Srednicy
wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskOw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwiazkéw siarki w
przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
11113.

2.7. Geowloknina

Geowldknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobra
zczepnoscia z gruntem.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.8.2. Studzienki z PE i wlazowe.

Jako zasadg nalezy przyjac, ze kazdy element studzienki powinien by¢ sktadowany oddzielnie.
Sktadowanie elementow studzienki moze si¢ odbywa¢ na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotow. Jezeli musza by¢ przechowywane
oddzielnie, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych z dala od substancji ktére moga
oddziatywaé chemicznie na material przechowywany. Uszczelki i smar poslizgowy wg opisu
podanego wyze;j.

Elementy metalowe i1 zeliwne musza by¢ skladowane z dala od s$rodkow i1 warunkow
powodujacych korozje.

2.8.3. Rury i ksztaltki z PVC

Jako zasadg nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (w wiazkach).

Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokos$ci, w taki sposob, aby
ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie).Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana utozone w ciagu
12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego
przez zadaszenie.

Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie
oznaczaja zmiany wlasciwosci wytrzymatosci lub odpornosciowych. Elementy metalowe 1
zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od §rodkow i warunkéw powodujacych korozje.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
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ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizona temperature (typu O, barwy
czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé 40°C, a odleglos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5
workow.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $§ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odciac, a konce rur zfazowac.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca rob6t powinien posiada¢ urzadzenia i1 sprzet niezbedny do wykonania robot,
sprzgt do montazu instalacji w ilo$ci zapewniajacej bezkolizyjna realizacj¢ harmonogramu robot.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprz¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

e koparka gasienicowa 0,4m’
spycharka gasienicowa 74 kW
zurawiem samochodowym 5 do 6 t.
deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkow
wibratorem powierzchniowym do zaggszczania podsypki piaskowej lub piaskowo —
Zwirowej
Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robot i projektu organizacji
placu budowy.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na czas wykonania robdt $rodki transportu materiatow
budowlanych 1 ludzi w ilosci zapewniajacej realizacj¢ inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdéz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢
na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sig¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport rur drenarskich

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 Wwzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas zaladunku i
wyladunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze 0o
C 1 nizszej.

Ztaczki w workach 1 pudlach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:
—segregacji sktadnikow,
—zmiany sktadu mieszanki,
—zanieczyszczenia mieszanki,
—obnizenia temperatury przekraczajacej graniceg okreslona w wymaganiach
technologicznych

5. Wymagania dotyczace wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu.

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w projekcie
z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomic
projektanta celem dokonania korekty. Kanalizacj¢ realizowa¢ od odbiornika .
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce
1 jego podwykonawcéw co wynika z Zarzadzenie Przewodniczacego Planowania przy Radzie
Ministrow z dnia 19.11.1983 roku w sprawie zasad planowania inwestycji ze zmianami
wprowadzonymi Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
23.11.1987 roku (M.P. z 1987 r., nr 35 p0z.297).
Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami, normatywami .
Warunki wykonania , badania , prob i odbioru robot okreslaja normy:
e BN-83/8836-02- Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. = Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Elementy kanalizacji powinny by¢ zgodne z normami, katalogami obowiazujacymi w
projektowaniu i wykonawstwie.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia tras
1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wilascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Wykopy w poblizu
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé rgcznie, bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego z
zachowaniem szczego6lnej ostrozno$ci i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym
przez wykonawce robot.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawa o Geodezyjne 1
Kartograficzne ( Dz. U. 30/89 i1 15/91). Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykow. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ na odklad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem i1 utozeniem przewodoéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody 1 rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podloze wzmocnione (sztuczne).

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

® podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych(gliny, ity)
makroporowatych i kamienistych
e przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych)
e w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miatl podloze naturalne dla
przewodow
e jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych
1 skalistych
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m dla sieci kanalizacji
deszczowej, a dla studzienek co najmniej 0,20m.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ dla przewodéw 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
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nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie /- lem.

Badania pod podtoza umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.

5.5. Roboty montazowe

Do wykonania kanalizacji odwadniajacej zastosowa¢ materiaty zgodnie z projektem.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy kanatléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugos$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié (przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu 1
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1
cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw i1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

—wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

—wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

—przycinanie rur,

—ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.
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Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierScieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.6. Wykonanie drenazu

Rury drenarskie pod boiskami nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie piasku 1 zwiru grubosci 5
cm. Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno wykopu nalezy oczyscié.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢
za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

Obsypke drenazu od gory wykona¢ z warstwy zwiru 1 thucznia kamiennego o
maksymalnej $rednicy zastgpcze] ¥32 mm. Warstwy przykrywajace drenaz stanowi¢ beda
warstwe filtracyjna ciagla .

Thluczen kamienny i zwir gruby przewidziany do obsypywania drenazu nalezy przeptukac
woda w celu wyeliminowania cz¢sci plastycznych 1 gliny.

5.7. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

. Ogo6lne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe o $rednicy dz 425 nalezy wykona¢ z elementow
tworzywowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 wymaganiami normy PN-92/B-
10729:1989.

Studzienki niewlazowe z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagaja poszerzenia
wykopow ponad niezbedne utozenie przewodu kanalizacyjnego.

Elementy studni ze wzglgdu na niewielki cigzar mozna uktadac recznie.

Przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa ciagdw odwadniajacych.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla
rur.
Zasypanie rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem

odcinkoéw na ztaczach
etap I po probie szczelno$¢ ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach polaczen
etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszezeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegal zniszczeniu. Zasypke
nalezy zaggsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm z jednoczesnym zaggszczeniem i1 ewentualng
rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszcezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonej w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu
cigzkim i bardzo cigzkim.
5.9. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi
w polskiej normie PN-B-10736:1999.
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W szczegblnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno sktadowac¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu z zasiggu klina odlamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie
organizacji robot.

Wyjscia (zejsécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gigbokosci
wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0m.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi
w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idac od dotu wykopu w miar¢ wykonywania
zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu-zatem stosowane rozwigzania musza zapewnié
bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym w wykopie, w catym cyklu realizacji przewodow
deszczowych

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych
6.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST),
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:
e zgodno$¢ zastosowanych metod i1 srodkdéw technicznych z ogdélnymi i szczegdlowymi
instrukcjami dla danego systemu 1 wyrobu
zgodnos¢ z dokumentacja wytyczenia osi przewodu
szeroko$¢, glebokos¢, odwodnienie wykopu
zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie
rodzaj podtoza
rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie
utozenie przewodu
zageszczenie obsypki przewodu
studzienki kanalizacyjne
zageszezenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu
poprawnosc¢ 1 jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen

6.2. Badania odbiorcze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
Inwestorem i Wykonawca.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrédto ich pochodzenia, §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo
- na zadanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego)
musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu (dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi, do ogolnej dtugosci
przewodu wliczy¢ dhugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow).

Dhugos$ci mierzy¢ poziomo, wzdluz linii osiowej , jednostka pomiaru jest metr.

Objetosci wylicza¢ w m’, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru robét:

. Kanaty Imb

dla kazdego typu i Srednicy, dlugos¢ liczy¢ jako sume¢ odlegtos$ci migdzy osiami studzienek,
pomniejszona o sumg S$rednic wszystkich dolnych czesci (komoér roboczych, studzienek
zamontowanych na kanalizacji)

o studzienki tworzywowe

dla kazdej $rednicy (kineta, rura wznoszaca, pierscien uszczelniajacy, stozek zelbetowy, wtaz)
facznie z wyposazeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach przez producenta 1szt.
o obudowa wlazow 1m’

o préba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej 1mb

dla kazdej $rednicy rury, dlugos¢ liczy si¢ jako sumg odlegtosci migdzy osiami studzienek (bez
potracen)

o rurociagi wraz z ksztattkami Imb

dla kazdego typu rury i $rednicy, dlugo$¢ mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, od ogdlnej dlugosci
nalezy wliczy¢ dlugos$¢ ksztaltek, dlugos¢ zwezek nalezy wliczy¢ do dlugosci rurociagu o
wigkszej Srednicy. Diugos¢ rurociagow liczy¢ jako sume odleglo$ci miedzy osiami studzienek
kanalizacyjnych pomniejszona o sumg $rednic wszystkich dolnych czgéci (komdr roboczych)
studzienek.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé
do odbioru koncowego.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Etapy odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbior czeSciowy dla robdt zanikajacych
e odbior koncowy
e 0odbidr pogwarancyjny

8.2. Wymagania i badania przy odbiorze cz¢Sciowym

Do obowiazkéw Wykonawcy Robot nalezy przeprowadzenie badan i odbiorow technicznych
czesciowych dla robot zanikajacych.
Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzié

e zgodno$¢ z dokumentacja 1 inwentaryzacja geodezyjna trasy 1 dtugosci przewodu

¢ podtoze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu

e zgodno$¢ wykonania robot z projektem

e material ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Jezeli
organizacja budowy wymaga =zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbioréw czegsciowych na warunkach odbioru
koncowego.
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czg§ciowego roboty ulegajace zakryciu.
Do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy.
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Dokonanie odbioru technicznego potwierdzi¢ spisaniem protokétu odbioru czg$ciowego lub
przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbioér koncowy

W czasie odbioru koncowego sprawdzi¢:

e zgodno$¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna

e zgodno$¢ protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu
rozstaw studzienek kanalizacyjnych
protokoty czg$ciowych odbioréw technicznych
protokdéty préb szczelnosci przewodu i potaczen ze studzienkami.
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wykonawca sklada o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem technicznym,
pozwoleniem na budowg.
Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika
budowy.
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnos$ci
Wykonawcy Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupeltniajacych wyznacza komisja.
Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do ztozenia o$wiadczenia o
wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowg i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy i ulicy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

9. Rozliczenia robot

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala Umowa
pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawa wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu odwadniajacego.

e projekty budowlane

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

DZ. U.Nr 75 z 15 czerwca 2002 .

wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcoé6w urzadzen

SIWZ

przedmiar rob6t

kosztorys ofertowy
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Przepisy zwigzane:

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa
1 higiena pracy.
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higiena przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dziennik ustaw z 1993r. Nr 96 poz. 438 — Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
w oczyszczalni $ciekow.
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. W-wa SGG
1K 1996
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
08.2003
PN-92B-10729 »~Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne.
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850  Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.
Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtowne
elementy skladowe.
PNMS88/B-06250 Beton zwykly.
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowanych w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i
pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowanie.
PN-1401-1:1999  Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odprowadzania kanalizacji.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
EN 124.200 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych.
PE-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-C-89221;1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
ISO 4435:1991 Rury 1 ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane z systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykta.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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7.8ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zaKkresie:

- instalowanie zewnetrznego sprzetu oSwietleniowego - kod CPV -45 31 61 00-6
- instalowanie rozdzielni elektrycznych - kod CPV-45 3157 00-5
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z instalacjami elektrycznymi zewngtrznymi
oswietlenia zewnetrznego oraz monitoringu wizyjnego na terenu boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych o$wietlenia podstawowego, o$wietlenia
nocnego 1 monitoringu wizyjnego ptyty boiska wielofunkcyjnego.
Zapisy szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie z czescia ogdlna
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elementami dokumentacji techniczne;.
2. Materialami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa do
wykonania instalacji o$wietlenia wymagane sa:
2.1 Materialy elektryczne
1.Kabel YKY 5x10 mm?
2 Kabel YKY 5x6 mm2
3.Kabel YKY 3x4 mm?
4.Kabel YKSY 5x2.5 mm?
5.Kabel WDXPEX 75-1.15
6. Rura ochronna fi 75mm
7.Listwa instalacyjna 40x20mm
8.Projektor oswietleniowy z odbly$nikiem asymetryczny 400W do lamp metalohalogenkowych -
12 szt
9. Projektor o$wietleniowy z odblys$nikiem asymetrycznym 150W do lamp metalohalogenkowych
-4 szt
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10.Lampa metalohalogenkowa 400W — 12szt

11.Lampa metalohalogenkowa 150W — szt.4

12.Tabliczka bezpiecznikowa stupowa 3faz. 3x25A - 4 szt.

13.Tabliczka bezpiecznikowa 1x25A

14.Stup stalowy o$miokatny ze stali S235 o grubosci 4mm z poprzeczka do montazu
projektoréw oswietleniowych h=10m o dopuszczalnym cigzarze opraw co najmniej 50kg -
4 szt

15.Fundament dobrany przez producenta masztu - 4 szt.

16.Rozdzielnica RG w obudowie izolacyjnej IP44 wngkowa wyposazona w  aparaty
modulowe zabezpieczajace, mocowana obok istniejacej rozdzielnicy gldwnej -szt.1

17.0budowa poliestrowa IP 54 z fundamentem o wymiarach 80x80cm do montazu aparatow
zabezpieczajacych i sterujacych oswietleniem boiska — szt.1

18.Kaseta sterownicza w obudowie izolacyjne z jednym lacznikiem sterowniczym pokrgtnym
wyposazonym w 1 styk NO 1A.

19.Uziom poziomy otokowy - szt. 4

20.Pret FeZn fi 8mm jako polaczenie wyrownawcze miedzy masztami o§wietleniowymi.

21.Kamera dzien/noc w obudowie zewngtrznej metalowej ogrzewanej. Kamera dualna
przetwornikiem 1/3” o rozdzielczo$ci min 540TVL i czutoscia 0.1 LUX, zasilanie 12V
DC. Obudowa metalowa, podgrzewana z zasilaczem wewngtrznym 230/12V.

22.video rejestrator cyfrowy 8 kanatowy / mozliwo$¢ pracy w sieci LAN z
oprogramowaniem klienta sieciowego/, z dyskiem min. 2TB i nagrywarka CD/DVD
wspotpracujacego z monitorem 217 LCD

23.monitor LCD 21”

2.2.Materialy budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkow, spetniajacego wymagania PN-88/B-
30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach. Cement moze by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w
silosach.
2.2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy os§wietleniowe
powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774-04.
2.2.3.Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajacy BN-

66/6774-01.
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2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/8-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej; woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.5 Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowac¢ wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/3112-28. 2.3. Elementy

gotowe informacje ogdlne

3.Sprzet.
Do wykonania robot instalacji elektrycznej Wykonawca powinien dysponowac
nastgpujacym sprzgtem:
- samochdd dostawczy 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5t,
- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
- zuraw samochodowy do 4.5-6t,
- ciagnik kotowy 55-63 kM,
- podno$nik samochodowy
- samochdd samowytadowczy
- spawarka transformatorowa.
Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot

Wykonawca powinien dysponowac Sprzgtem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

5.Wykonanie robot.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STO

1.Wykonanie instalacji.

5.2.1 Rozdzielnice

5.2.1.1 Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej Szkoly — RG

Obok istniejacej rozdzielnicy gtownej szkoly zainstalowaé wngkowa tablice rozdzielcza z
drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz wyposazona w aparaty modulowe jak w

dokumentacji techniczne;.

5.2.1.2 Rozdzielnica gléwna boiska wielofunkcyjnego RBS zasilona z rozdzielnicy RG Szkoty
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linia kablowa YKY 5x10. Rozdzielnica w skrzynce poliestrowej P54 postawionej na
fundamencie prefabrykowanym. RBS wyposazona w aparatur¢ modutowa zabezpieczajaca i
sterujaca w obudowie modutowej IP65. Z RBS zasilone wszystkie urzadzenia boiska
pitkarskiego. Do obudowy poliestrowej wprowadzona linia zasilajaca kamery wizyjne — linia
zasilona z rozdzielnicy RG. Zataczanie o$wietlenia za pomoca kasety sterowniczej w obudowie
izolacyjnej z lacznikiem sterujacym pokretnym umieszczonej w pomieszczeniu dyzurnym

Szkoty.

5.2.2 Linie zasilajace urzadzenia boiska pitkarskiego
Z rozdzielnicy RBS wyprowadzone linie kablowe:
1.YKY 5x6 do zasilania tabliczki bezp. masztu o§wietleniowego nr 1,4
2.YKY 5x6 do zasilania j.w. masztu 2,3
3.YKY 3x4 do zasilania o$wietlenia nocnego masztu 1,4
4.YKY 3x4 do zasilania o§wietlenia nocnego masztu 2,3
5.YKSY 5x2.5 do zdalnego sterowania o$wietleniem boiska
6.YKY 3x4 do zasilania kamer wizyjnych

Kable ukladane obok siebie w wykopach nie powinny si¢ styka¢, najmniejsza pozioma
odleglos¢ kabli to Sem. Kable utozy¢ w wykopie o giebokosci 80 cm na podsypce 10 cm
piasku, nastepnie kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwa rodzimego
gruntu 15 cm, utozy¢ wzdluz catej trasy tas§me koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop.
Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Po ulozeniu kabla
w wykopie, przed jego zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Po wykonaniu
linii kablowej wykona¢ sprawdzenie ciaglosci zyl i pomiar rezystancji izolacji. Pod
skrzyzowaniami z ciagami komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi linie kablowe

prowadzi¢ w rurach ochronnych 75mm tak by rura wystawala po 1m z kazdej strony.

Na skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi linie prowadzi¢ w rurach
ochronnych 75 mm tak by rura wystawata po 1m z kazdej strony skrzyzowanego obiektu. Na
skrzyzowaniach 1 zblizeniach do uzioméw otokowych masztow oswietleniowych kable

ziemne chroni¢ w rurze ochronnej 75mm z uwaga j.w.

5.2.3 Montaz fundamentow

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, podanymi przez producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zaggszczonego
ZWiru.
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Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm.

W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujace stupy przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz korozja

Nalezy wykona¢ uziemienie masztdw za pomoca uzioméw otokowych wykonanych bednarka
FeZn 25x4 potaczonych ze soba promieniowo, uktadanych w ziemi w odstgpach 1m na
glebokosci 0.6-1.4m wzrastajacej w miar¢ oddalania si¢ od masztu o R<10Q .Uziomy faczy¢ z
masztami poprzez zaciski kontrolne.

Wykonaé¢ potaczenia wyrownawcze taczace z uziemieniem piorunochronnym wszystkie
metalowe urzadzenia dostgpne dla widzoéw: metalowe konstrukcje trybun, porgcze,
balustrady, ogrodzenia, maszty flagowe, konstrukcje tablic informacyjnych, konstrukcje
kontenerowego budynku socjalnego 1 maszty oswietleniowe.

Razem z linia kablowa zasilajaca maszty o$wietleniowe oprowadzi¢ drut FeZn fi 8mm
/potaczenie wyroOwnawcze/ taczac go przez zlacze kontrolne z konstrukcjami masztéw,
ogrodzeniem i innymi urzadzeniami dost¢pnymi dla widzow.

Ochrong odgromowa wewnetrzng stanowi uktad odgromnikéw klasy B+C zamontowane w

rozdzielnicy RBS.

5.2.4. Montaz stupéw
Stupy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spod stupa
powinien opierac si¢ na catej powierzchni fundamentu . Nastgpnie przykrecic¢ stup do

podstawy 1 zabezpieczy¢ przed korozja.

Odchytka osi stupa od pionu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stupy nalezy ustawiac tak, aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony

5.2.3 Oswietlenie plyty boiska realizowane za pomoca asymetrycznych projektorow 400W
zainstalowanych po 3 na czterech masztach stalowych h=10m o no$nosci co najmniej 50kg oraz
o$wietlenie nocne dyzurne realizowane za pomoca projektorow asymetrycznych 150W
instalowanych po jednym na kazdym maszcie. Nakierowanie opraw o$wietleniowych podano w
obliczeniach o$wietlenia w projekcie wykonawczym.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Nalezy rowniez sprawdzi¢ jej ukompletowanie.
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i

wysiegnikow typ 3xDY2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.
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Oprawy nalezy mocowac¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenia.

Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich nalezy przytaczy¢ za pomoca Dyzo 10 do
uziomow. Kable zasilajace 1 w/w potaczenie wprowadzi¢ do stupa przez otwor w
fundamencie. Wykona¢ numeracjg stupow zgodnie z dokumentacja.

5.2.3 Monitoring wizyjny
Na dwoch masztach o$wietleniowych na wysokosci h=7m zainstalowac kamery wizyjne
dzief/noc w obudowach metalowych podgrzewanych. Do kamer podtacza¢ przewody ziemne

wizyjne i zasilajace prowadzone wewnatrz masztu o§wietleniowego.

Kontrola jakosci robot.

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiaty do wykonania musza odpowiadacd

wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania og6lne". Jednostka obmiaru jest komplet

zamontowanego o$wietlenia wg niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

8.0dbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania og6lne". Odbiér robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych.

9.Podstawa platnosci.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady platnosci ustala

Umowa pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN-12193 — Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych
PN-EN-12464 — Technika $wietlna

PN-76/E-05125 - Linie kablowe.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 - Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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