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                     Specyfikacja Techniczna
    Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dotyczy: Termomodernizacja budynku I Spo ecznej Szko y
     Podstawowej STO – I Etap – wymiana stolarki

                                    okiennej i drzwiowej zewn trznej
      przy ul. Piwnika 3 w Radomiu

Inwestor: Urz d Miejski w Radomiu, Wydzia  Inwestycji
        ul. Jana Kili skiego 30
        26-600 Radom

Bran a : - Roboty budowlane

Kod CPV:

  Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie - CPV

1.Roboty w zakresie stolarki budowlanej- 45421000-4

Opracownie :

                     listopad- 2009r
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na:,, Wymian  stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty towarzysz ce w budynku

         I  Spo ecznej Szko y Podstawowej STO przy ul. Piwnika 3 w Radomiu

ZAWARTO  OPRACOWANIA
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Budynek I SSP STO zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Piwnika 3. Zakres robót:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV oraz stolarki drzwiowej na drzwi z profili
aluminiowych oraz na drzwi stalowe. Wymiana parapetów zewn trznych z blachy
ocynkowanej na parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze br zowym. Inne prace
towarzysz ce.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek przedszkola dost pna jest poprzez wjazd
strony ul. Piwnika. Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich niezb dnych sieci.
W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci  na pracowników.
Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.

W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wymian  okien i drzwi.

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu wymienionych robót

3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
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asortymentów robót.
3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  proj ektow .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow
i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne   s   odchylenia  w   ramach   okre lonego   przedzia u   tolerancji.   Cechy   materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy
materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa
si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;
- dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.
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3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie dopuszczone do u ycia. Nie
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z
wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane
do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materia y.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

3.6. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji  projektowej,  SST i wskazaniami  Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz cych przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót

Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umow    oraz   za  jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system  kontroli, w czaj c personel,  laboratorium,  sprz t,  zaopatrzenie  i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo.
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Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty bada  pokrywa
Wykonawca.
3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
CE / system europejski, albo Znakiem budowlanym / system krajowy/. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty    budowy    b     przechowywane    na    terenie    budowy    w    miejscu    odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót - roboty
zanikaj ce. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór ostateczny  robót  nast pi  w terminie  ustalonym  w warunkach   umowy,   licz c od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokó  ostatecznego
odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ”.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA     I    ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA  POSZCZEGÓLNYCH   RODZAJÓW  ROBÓT

1. WYMIANA OKIEN   I   DRZWI

1. Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1] 2
2.Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]
3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]
4. Tynkowanie [CPV 45324000-4]
5. Roboty malarskie [CPV 45442100-8
6. Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]

1.   Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]

Prace przygotowawcze przed rozbiórk .

Przed rozpocz ciem rozbiórki nale y przygotowa  plac budowy. Do niezb dnych elementów zagospodarowania

przyobiektowego w tym zakresie nale :
 Drogi do przyjazdu i odjazdu rodków transportu

 O wietlenie placu budowy

 Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Zorganizowa  rytmiczna wywózk  materiaów z rozbiórki dla zapewnienia ci ci prac rozbiórkowych

1.1. Zakres rozbiórek i demonta u:
- wykucie z muru starych okien i drzwi drewnianych

- demonta  parapetów zewn trznych z blachy ocynkowanej
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- demonta  i wykucie z muru krat okiennych

2. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]

Roboty murarskie polega  b  na zamurowaniu cz ciowo okien oznaczonych na rys. A1 i A3, ubytków po wykutych

oknach, parapetach ceg  lub bloczkami z betonu komórkowego.. W czasie robót murarskich przestrzega  nast puj cych

zasad:

 murowanie pierwszej warstwy z równoczesnym wyrównaniem pod a
 murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubo ci spoin poziomej w granicach 1 cm

 dociskanie ka dego bloczka, cegy przez uderzenie gumowym m otkiem

 przestrzega  prawid owego wi zania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach

muru.

 bloczki docina  na po dany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i m otkiem, pit  tarczow  do kamienia

lub gilotyn

 zapraw  uk ada  równomiernie w warstwie grubo ci 1 cm

ciany pod ne i poprzeczne wykonywa  równocze nie, odpowiednio je przewi zuj c

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób

podany w obowi zuj cej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w

opakowaniach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym

przestrzeganiem ilo ci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy.

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 3.1.

Zabezpieczenie na czas robót mebli i innych elementów wyposa enia.

Na czas wykonywanych robót budowlanych nale y przenie  lub zabezpieczy  meble i inne elementy wyposa enia
przeszkadzaj ce w wykonywaniu robót lub zagro one uszkodzeniem podczas ich wykonywania.

Meble lub inne elementy wyposa enia nale y przenie  w uprzednio przygotowane miejsce, wyznaczone przez kierownika

budowy w porozumieniu z kierownikiem nadzoru i u ytkownikiem obiektu.

Elementy wyko czenia wn trz i wyposa enia znajduj ce si  w miejscu prowadzenia robót, transportu materia ów lub

innych, nale y zabezpieczy  w sposób zapewniaj cy ich ochron  przed uszkodzeniami, zabrudzeniami itp.

3.2   Monta  stolarki okiennej.

UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi nale y sprawdzi  w naturze!!!

WYMAGANIA MATERIA OWE

• OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych kszta towników z
nieplastyfikowanego   PVC szer. mijn. 70mm na wykonanie o cie nic, ram, skrzyde ; S upek
sta y z profilu co najmniej czterokomorowego, zabezpieczone pow ok  cynkow , kolor bia y ,
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,

OKUCIA dla okna podstawowego - kompletne , dostosowane do ci aru w asnego skrzyde  oraz
obci  eksploatacyjnych, umo liwiaj ce mikrowentylacj  z blokad  b dnego po enia klamki.

SZYBY - dla okien 02, 03, 04 - szk o float gr. 4mm, zestaw szybowy jednokomorowy o wsp. U 1.
1W/(m2K) w rodkowej cz ci zestawu. Szyby zespolone powinny spe nia  wymogi normy PN-B-
13079;1997

SZYBY - dla okien 01 – zestaw szybowy od wewn trz bezpieczny tj.  3.3.1/14/4 wsp. U 1.
1W/(m2K) w rodkowej cz ci zestawu. Szyby zespolone powinny spe nia  wymogi normy PN-B-
13079;1997
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Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie ni szych ni :
a) strumie  przepywu powietrza w m3 /godz przy 10Pa-min. 20, max.50;
b) wilgotno  wzgl dna wewn trzna w % - min.35%, max.70%
c) kolor biay
d) t umienie akustyczne min. 37dB
montowane po 1szt. na okno (oprócz okien piwnicznych)  montowane w górnej cz ci
skrzyd a wyposa one w blokad  minimalizuj  przep yw.

DRZWI ZEWN TRZNE Aluminiowe - Dz1, profil ciep y,  do poprzeczki prostopad ej wzmacniaj cej pene,
zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o wsp.1,1(W/m2K), kolor br zowy,  wyposa one w
samozamykacz, pochwyt,  2 zamki.

- DRZWI ZEWN TRZNE Stalowe – pe ne z blachy stalowej, wype nione niepalnym izolatorem termiczno-
akustycznym, obustronnie pokryte blach  stalow  min.1,5mm. Drzwi osadzone na trzech zawiasach, posiadaj ce
min. 3 blokady przeciwwywa eniowe.( antywamaniowe klasy B akceptowane  przez  towarzystwa
ubezpieczeniowe), wyposa one w dwa zamki patentowe, klamk , samozamykacz .

MONTA

Wymiary okien i drzwi powinny by  odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w cianie, da umo liwienia:
- swobodnego wstawienia o cie nicy, wypoziomowania jej na klinach podpieraj cych i ustawienie w pionie.

- zmiany wymiarów o cie nicy, „pracy w zmiennych warunkach cieplno-

wilgotno ciowych,

-.  zachowania cech geometrycznych o cie nicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnie ,

- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzaj cych wod  i monta u parapetów wewn trznych przy oknach. Przy

oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalno  liniow  pod wp ywem temperatury - luzy na wbudowanie

ró nicuje si  odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na

stron ) powinien wynosi :

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Luzy w cz ci progowej, wynosz ce zwykle 25-40 mm, mog  by  zmniejszone, ale nale y mie  na uwadze

zachowanie spadku na zewn trznych obróbkach odprowadzaj cych wod  i zamontowanie parapetów. Przy

ustalaniu wymiarów nale y bra  pod uwag  oprócz wymiarów nominalnych o cie y i okien równie

dopuszczalne odchy ki o cie y takie jak:

- w cianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do

5,0m,

- w cianach gotowych otynkowanych i z ceg y licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów

od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe o cie nic wynosz  ± 5 mm.
W o cie ach z szerokim w garkiem i w cianach przewidzianych do docieplenia nale y bra  pod uwag  ewentualna

potrzeb  poszerzenia o cie nicy dodatkowymi elementami, aby unikn  cakowitego zas oni cia o cie nicy. O cie a

przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza  si  dokadno ci  kszta tów i wymiarów, ich

aszczyzny powinny by  równe, g adkie i oczyszczone z pyu.

Warstwa izolacji termicznej w cianach wielowarstwowych powinna równo dochodzi  do kraw dzi otworu na caym
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obwodzie o cie a.

Okna z pcv i aluminium powinny by  dostarczone na budow  w stanie ostatecznym wyko czonym. Podczas transportu i

sk adowania na budowie nie powinny doznawa  uszkodze , odkszta ce .

Usytuowanie okien aluminiowych w grubo ci ciany oraz uszczelnienie po cze  powinno umo liwia  utrzymanie na

wewn trznych  powierzchniach  o cie a temperatury wy szej  co  najmniej  o  1°C  od  punktu  rosy  powietrza w

pomieszczeniu   przy  obliczeniowych  warto ciach  temperatury   powietrza  wewn trznego   i   zewn trznego  oraz

obliczeniowej wilgotno ci wzgl dnej powietrza w pomieszczeniu.

Je eli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dok adniej znany przebieg izoterm, to nale y stosowa  zasady

ogólne, zgodnie z którymi:

- w cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowa  si  w rodku grubo ci ciany,

- w cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewn trznym okno powinno by  dosuni te do warstwy ocieplenia,

- w cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowa  si  w strefie izolacji termicznej ciany.

Przed w ciwym zamocowaniem o cie nica powinna zosta  ustawiona i zablokowana w o cie u za pomoc

klinów monta owych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych cisków monta owych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by  zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadpro u,

a w o cie u z w garkiem równie  luz przy paszczy nie w garka.

Próg o cie nicy powinien zosta  podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostan  na sta e. Przy

posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w cianach warstwowych podparcie progu

powinny stanowi  konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wst pnego mocowania o cie nicy (klinowania w o cie u) powinny by  rozmieszczone przy naro ach o cie nicy,

aby nie spowodowa  wygi cia elementów o cie nic. Do w ciwego zamocowania o cie nicy w o cie u s stosowane

kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkr ty.

Z uwagi na konstrukcj ciany kotwy mog  by  stosowane do wszystkich rodzajów cian, natomiast tuleje rozpierane i
wkr ty nie mog  by  stosowane do cian szczelinowych, w których o cie nica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.

Rodzaje czników, ich wymiary i rozstaw powinny by  tak dobrane, aby spenione by y wymogi bezpiecze stwa z uwagi

na obci enia, jakie wyst puj  w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane czniki musz  by  zabezpieczone

antykorozyjnie.

Kotwy powinny by  wykonane z blachy grubo ci minimum 1,5 mm, kszta t cz ci po czeniowej z o cie nic

trzeba dostosowa  do jej profilu. Kotwy mocuje si  w okre lonych rozstawach na obwodzie o cie nicy (wczepia si  w

profil lub przykr ca wkr tami) przed jej wstawieniem w o cie e. Drugi koniec kotwy przytwierdza si  do muru ko kami

rozporowymi lub specjalnymi wkr tami. Mocowanie o cie nic na wkr ty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia

elementów o cie nic. Przy wierceniu otworów i dokr caniu wkr tów tub rub nale y stosowa  pomocnicze kliny

zabezpieczaj ce przed przesuni ciem o cie nicy lub wygi ciem mocowanego elementu. D ugo  tulei i

specjalnych wkr tów powinna by  tak dobrana, aby uwzgl dniaj c szeroko  mocowanego elementu i luz, uzyska

niezb dne ich zag bienie w cianie. Wielko  tego zag bienia zale y od materia u ciany i typu zastosowanego

cznika i jest okre lona przez producenta czników. Orientacyjne, minimalne zag bienie w betonie wynosi 30 mm, a w

gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny by  stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Przy czeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykaj ce si  elementy o cie nic czy si  na wkr ty lub

ruby w rozstawach jak przy czeniu z murem. W styki o cie nic powinny by  wstawiane czniki przewidziane do

konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o du ych gabarytach powinny by

stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta czniki umo liwiaj ce kompensacje rozszerzalno ci liniowej.

Luz na wbudowanie, czyli szczelin  mi dzy ram  o cie nicy a o cie em, nale y wypeni  materia em uszczelniaj cym w
celu uzyskania odpowiedniej izolacyjno ci termicznej i akustycznej uwzgl dniaj cej:

- rozszerzalno  materiau ramy o cie nicy.
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- zabezpieczenie szczeliny od strony zewn trznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewn trznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolacj  ciepln  przy zachowaniu strefowego uk adu uszczelnie  materia em izolacyjnym mo e by  poliuretanowa

pianka monta owa, wena mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych monta ystom powinny by

znane ich w ciwo ci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o du ych gabarytach
nale y stosowa  rozporki zabezpieczaj ce przed wygi ciem ramy przez rozpr aj  piank .

Izolacje paroszczeln  zabezpieczaj  przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej

przyklejanych jednym brzegiem do o cie nicy, drugim do o cie a lub kitu silikonowego u onego w szczelinie mi dzy

kraw dzi  o cie nicy a o cie em. W obu przypadkach powinny by  spenione warunki do uzyskania trwa ej przyczepno ci

do ramy i o cie a. U ycie folii pozwala zabezpieczy  szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem nale y uszczelnia  na

podk adzie uzyskanym przez wci ni cie w szczelin  okr ego sznura np. polietylenu. Grubo  warstwy silikonu powinna

wynosi  oko o po owy szeroko ci szczelin. Izolacja zewn trzna zabezpieczaj ca przed wnikaniem wody z opadów

atmosferycznych powinna by  paroprzepuszczalna (w wi kszym stopniu ni  ta od strony wewn trznej) i powinna

zabezpiecza  przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienie mo e stanowi  folia

paroprzepuszczalna lub rozpr ne ta my uszczelniaj ce. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewn trznych od

zewn trz mo na wykona  szczelniejsze wyko czenia np. kitem silikonowym. Przy monta u okien i drzwi nale y stosowa

si  do wymogów okre lonych przez ich producentów oraz wymaga  warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Nast pny etap monta u stolarki to monta  dodatkowego wyposa enia jakimi s nawiewniki higrosterowalne o

parametrach nie ni szych ni  np. Aereco , Ventair montowane po 1szt. w oknach.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nale y dokona  monta  wcze niej wykutych krat okienek piwnicznych po

uprzedniej ich przeróbce  pomalowaniu farb  olejn  dwukrotnie.

4.    Obróbki blacharskie - parapety zewn trzne

Podokienniki zaleca si  uk ada  na piance monta owej lub zaprawie cementowej ze spadkiem na zewn trz

Pianka zapewnia dobr  izolacj  termiczn  i u atwi ewentualny demonta  parapetu w przysz ci. Je eli parapet

montowany b dzie na zaprawie nale y mocowa  go na wkr ty stalowe z uszczelk . Styk okna i parapetu

wewn trznego istniej cego uszczelniamy mas  silikonow .

Wszelkie materiay do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cy dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

• Blacha stalowa powlekana paska malowana proszkowo w kolorze br zowym powinna odpowiada  normom PN-

62/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,5 mm do 0,55 mm

Zasady wykonywania obróbek blacharskich. W przypadku obróbek

blacharskich nale y stosowa  si  do nast puj cych zalece :

-    roboty blacharskie z blachy powlekanej mog  by  wykonywane o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie
ni szej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni szej ni  5°C. Robót nie wolno

wykonywa  na oblodzonych pod ach, Przed u eniem parapetów zewn trznych nale y wykona  spadki z

zaprawy cementowej. Wszystkie wygi cia blach powinny by  wykonane w taki sposób, aby nie nast pi o p kni cie

blachy lub odpry ni cie pow oki zabezpieczaj cej blach .

Obróbki z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami

producenta oraz norm  PN-B-02361:1999.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
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powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób,

aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5. Tynkowanie [CPV 45324000-4]

Zakres robót przewiduje uzupenienia tynków po cz ciowych zamurowaniach okien, w o cie ach i innych podczas
demonta u okien- tynków wewn trznych cementowo-wapiennych kat. III. Po zamontowaniu okien i drzwi nale y uzupeni

uszkodzone tynki. Wykonanie tynków sk ada si  z nast puj cych faz:

 wyznaczenie powierzchni tynku

 wykonanie obrzutki

 wykonanie narzutu

 wykonanie gadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

 szlifowanie powierzchni na g adko

Pod a murowane pod tynki nale y przed u eniem tynków oczy ci  z pyu i kurzu za pomoc  szczotek, a w okresie letnim

lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwil  wod . Pod e z betonów - g adkie nale y naci  d utami r cznymi

lub pneumatycznymi, a nast pnie oczy ci  z kurzu i py u oraz zwil  obficie wod . Naro niki cian i otworów je eli

dzie to wymagane wzmocni  listwami podtynkowymi. Roboty wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" tom i, cz  4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.

6. G adzie gipsowe.

Wykona  po uzupe nieniach tynków o cie y i innych ubytków podczas demonta u okien

Przygotowanie pod a przed wykonaniem g adzi gipsowych na o cie ach polega na oczyszczeniu z substancji

uszczowych i powok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszaj cym nasi kliwo  i wzmacniaj cym

powierzchniowo pod e.

Nak adanie g adzi nale y wykonywa  pac  stalow  nierdzewn . Wykonanie g adzi nale y rozpocz  najpierw na suficie,

zaczynaj c od okna i ci gn c pac  w kierunku pomieszczenia. Na cianach wykonujemy g ad , zaczynaj c okre lon

szeroko ci  od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo  jednej warstwy g adzi wynosi minimum 3

mm.

Wyko czenie g adzi gipsowych wykonujemy po jej ca kowitym wyschni ciu.

ad  wyka czamy poprzez wst pne przeszlifowanie r czne lub mechaniczne ca ej powierzchni drobnoziarnistym

papierem ciernym albo specjaln  siateczk  do szlifowania nr 100, a nast pnie doprowadzamy do idealnej g adzi szlifuj c

siateczk  nr 180. Po przeszlifowaniu g adzi nale y usun  py , najlepiej przy pomocy mi kkiej, lekko zwil onej g bki.

7. Roboty malarskie [CPV 45442100-8

Roboty malarskie wykona  dopiero po wyschni ciu tynków i gadzi gipsowych, zeskrobaniu i zmyciu starych powok

malarskich oraz przygotowaniu powierzchni poprzez poszpachlowanie gipsem z dodatkiem farby emulsyjnej w kolorze

krycia ,usuni cie rys p kni  i nierówno ci. Powierzchnie pod y pod malowanie powinny by  gadkie, mocne (niepyl ce,

bez sp ka  i rozwarstwie ), czyste (bez plam, ple ni, zaoliwie ) i suche.

-Tynki wewn trzne cian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi np. typu Dekoral w kolorach istniej cych . Tynki

cie y zewn trzne farba fasadowa (akrylowa) bia a.

8. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz i z om, oraz inne materia y uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie na
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wysypisko mieci i poniesie op aty wynik e z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl.

10km) oraz koszty zwi zane z ewentualn  utylizacj  materia ów z rozbiórki.

opracowa


